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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ/VZZR/2023/022
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice
Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1



530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice 
Manažer projektu: Antonín Janiš, DiS. – projektový manažer Odboru rozvoje a strategie MmP; tel. 466 859 751; e-mail: antonin.janis@mmp.cz
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem - technikem odd. investic a technické správy   

                                                                OMI; tel.: 466 859 412; e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IČO: 00274046                DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 
KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 

326 561/0100 

(dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:
Digitronic CZ s.r.o.
Se sídlem:          Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice


Zastoupen:
Tomášem Hejčlem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních:    Tomášem Hejčlem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech obchodních:  Tomášem Hejčlem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických : Ing. Janem Dingou č. autorizace: 24546
Tel: XXXXX
e-mail : XXXXX
IČO: 48168017

DIČ: CZ48168017
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096
bankovní spojení: ČSOB, a.s.


číslo účtu:  111679298/0300
 

(dále jen zhotovitel)             
Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pod názvem

Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - PD
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru, která bude řešit novou stavbu azylového domu pro muže, noclehárny pro ženy a muže, nízkoprahového denního centra a ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší, a to namísto stávajících objektů určených k demolici situovaných v SV části areálu provozoven č.p. 516 při hranici s ul. Na Staré poště a ul. J. Palacha v Pardubicích. Součástí projektové dokumentace bude řešení interiérového vybavení, venkovního zastřešení, skladů, oplocení, mobiliáře, zeleně a zpevněných ploch včetně parkovacích stání (dále jen DÍLO nebo PD). 
Rozsah stavby – zadání:

· Předmět plnění bude vycházet ze studie „AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE, NOCLEHÁRNA PRO MUŽE A ŽENY, NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM, ORDINACE LÉKAŘE PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ“ zpracované v 03/2022 společností AIR atelier s.r.o., IČO: 08803439, se sídlem Palackého třída 227, 530 02 Pardubice (dále jen „Studie“) viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.
Studie je řešená v jedné komplexní variantě, kterou dále upřesňuje:

·  posouzení architektonického a urbanistického řešení, 

·  posouzení stávajícího stavebně technického stavu,

·  dopravní řešení včetně parkování,

·  požárně bezpečnostní řešení,

·  katastrální situace,

·  úprava dispozičního řešení dle výkresové části,

·  úprava zahrady – oplocení, zpevněné plochy, venkovní zastřešení,

·  bilance technické infrastruktury

· Rozsah projektové přípravy (zadání): Součástí požadované projektové dokumentace (dále jen „PD“) je zajištění průzkumných prací, stavebnětechnických průzkumů, geodetického zaměření a zaměření stávajícího stavu prostor objektů záměrem dotčených, a to jako podklad pro vypracování PD. 

· Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu stávajících objektů ve vymezeném území bude projektová dokumentace řešit zároveň demolici těchto objektů, a to s částečným zachováním obvodových a štítových stěn směrem k severní hranici do ulice Na Staré poště. Proveditelnost částečného zachování nosných konstrukcí stávajících budov, bude posouzena v navazujících stupních statikem a dále konzultována s investorem a autorem návrhu stavby.

· PD bude řešit požadavky na zajištění hlavních energií a zařízení pro uvažovaný provoz, jedná se především o zdravotechnické rozvody (vodovod, kanalizace, plynovod), silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, rozvod EPS, EZS, vstupní dorozumívací systém vč. kamerového systému, rozvody MaR, vzduchotechnické rozvody včetně vzduchotechnických jednotek, rozvodů vytápění vč. řešení technologie tepelného zdroje. Veškeré napojovací body řešených instalačních rozvodů budou v rámci průzkumných prací ověřeny se zohledněním požadovaných kapacit. Součástí projektové činnosti budou rovněž veškeré související vyvolané investice – např. přeložky inženýrských sítí, kácení dřevin, demolice apod.

· Stavba je umístěna v přestavbovém území a z tohoto důvodu bude realizována jako modulární, pro budoucí případnou transformaci.

· Založení se uvažuje jako plošné, případně z betonových patek. Způsob založení bude ověřen v navazujících stupních PD.

· Azylový dům pro muže bude mít kapacitu 23 osob v sedmi dvoulůžkových a třech třílůžkových pokojích. Noclehárna pro muže bude mít kapacitu 12 lůžek a noclehárna pro ženy 9 lůžek ve zvlášť oddělených provozech. 

· Nedílnou součástí řešení projektové dokumentace budou venkovní úpravy komunikací a veřejně přístupných zpevněných ploch, umístění přístřešku na uskladnění kol, oplocení, sadové úpravy v zájmovém prostoru. Součástí PD bude zároveň parkoviště pro zaměstnance v předpokládaném počtu 10 míst, včetně minimálně 1 stání pro invalidy. Navržený počet parkovacích stání bude dále doložen výpočtem.
· Při zpracování projektové dokumentace bude kladen důraz na zajištění zdravého a komfortního vnitřního prostředí, na kvalitu provedení, nízkých nároků na údržbu a dlouhou životnost, na minimalizaci provozních nákladů a vlivu na životní prostředí. 
Objednatel předpokládá na realizaci projektu „Centrum služeb pro osoby bez přístřeší“ dotace prostřednictvím individuální výzvy v rámci IROP specifický cíl 4.2. Infrastruktura sociálních služeb v programovém období 2021 – 2027. V případě vyhlášení příslušného dotačního titulu musí být ze strany zhotovitele projektová dokumentace upravena v souladu se specifickými požadavky dané výzvy a specifickými pravidly IROP. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se projektovou dokumentaci upravit v souladu s výše uvedenými požadavky. 
Předmět plnění zakázky bude zahrnovat zejména následující fáze a činnosti:
1.1. Kompletní projektová dokumentace (dále jen „PD“) vč. inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) bude zpracována ve stupních:
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP+IČ):
a) Bude vycházet ze studie „AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE, NOCLEHÁRNA PRO MUŽE A ŽENY, NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM, ORDINACE LÉKAŘE PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ“ zpracované společností AIR atelier s.r.o., Pardubice v 03/2022 - viz příloha č. 1 zadávací dokumentace.
b) Bude zpracována jako jednostupňová vč. projednání s dotčenými orgány veřejné správy a organizací. Dokumentace bude vyhotovena v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), a dále prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době zpracování DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona) a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
c) Bude obsahovat řešení jednotlivých stavebních objektů, dopravně inženýrských opatření po dobu realizace stavby. Dále bude zpracován orientační harmonogram prováděných prací, záborový elaborát, plán BOZP a projekt ZOV.
d) V rámci zpracování projektové dokumentace bude zajištěna inženýrská činnost (IČ) spojená s obstaráním rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů veřejné správy podle zvláštních právních předpisů, součinností při případných řešení majetkoprávní činnosti za účelem zřízení věcných břemen, obstaráním závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu projektové dokumentace, sepsání a podání žádosti o vydání společného povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné rozhodnutí. V průběhu společného řízení bude zajišťována součinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace.

e) Bude posouzena volba zdroje energie, vytápění a ohřevu TUV (např. tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely apod.), využití dešťových a šedých vod pro zalévání zahrady, případně pro splachování WC.
f)    Vzhledem k blízkosti železnice je nezbytné posoudit objekt z hlediska zatížení hlukem a k tomu odpovídající větrání.
g) Projekt bude zpracován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat parametry vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS):
a) DPS bude zpracována v souladu se všemi právními normami dle platných ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), a dále prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době zpracování DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona).
b) Bude obsahovat řešení jednotlivých stavebních částí, bude zpracován orientační harmonogram prováděných prací, plán BOZP a projekt ZOV. 
c) Bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem – vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
d) Projektové dokumentace budou obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 budou obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. 
Specifikace činností:
·  Projektová dokumentace:

-
provedení všech potřebných průzkumných prací vč. zaměření stávajícího stavu v rozsahu nutném pro zhotovení projektových dokumentací;

- projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními normami, dle platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), a dále prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době zpracování DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- projektová dokumentace bude splňovat veškeré hygienické předpisy a normy k danému typu provozu;
- dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) včetně zajištění inženýrské činnosti ukončené sepsáním a podáním žádosti o vydání společného povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné rozhodnutí (IČ). PD bude předána v 6 písemných vyhotoveních, z nichž nejméně tři budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem, a 1x vyhotovení PD bude v elektronické podobě uložené na CD;
- projektová dokumentace ve stupni DPS bude předána v 6 písemných vyhotoveních, z nichž nejméně tři budou opatřena příslušným autorizačním razítkem, a dále v elektronické podobě, a to v provedení pro soutěž (needitovatelné vč. výkazu výměr) a pro investora (vše v editovatelné podobě vč. výkazu výměr a rozpočtu), 2x na CD ve formátu .dwg a současně ve formátu .pdf, tabulky budou ve formátu .xlsx, přičemž výkaz výměr a kontrolní rozpočet zároveň ve formátu .xlsx, oceněný rozpočet projektanta a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 169/2016 Sb., bude předán ve formátech .xls a .pdf a v tištěné podobě autorizované zpracovatelem PD;
- před dokončením projektových dokumentací v každém stupni bude zajištěno odsouhlasení záměru se zástupcem Odboru sociálních věcí MmP;
-
před dokončením každého stupně bude PD projednána s objednatelem v konečné verzi, pro kontrolu konečné verze bude objednateli předloženo jedno písemné vyhotovení kompletní PD v každém stupni; 
- 
nedílnou součástí projektových prací přístavby bude rovněž návrh vnitřního vybavení vč. výkazu výměr a rozpočtové části.

· součástí projektové dokumentace bude projednání se všemi dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi a účastníky řízení a v PD budou vyřešeny všechny jejich případné připomínky a zapracovány do čistopisu PD.
  Předpokládané členění stavby:

· SO 01 – azylový dům pro muže 

· SO 02 – nízkoprahové denní centrum

· SO 03 – noclehárna pro muže a ženy bez přístřeší

· SO 04 – ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší 

· SO 05 – sklady

· SO 06 – venkovní zastřešení

· SO 07 – zpevněné plochy, parkoviště a oplocení

· SO 08 – IS

· SO 09 – vnitřní vybavení

· Inženýrská činnost (dále jen „IČ“):
· činnost spojená se zajištěním společného povolení stavby;

· zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů veřejné správy a organizací;

· zajištění závazných stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do PD;

· provedení všech potřebných průzkumných prací a zjišťovacích řízení;

· předjednání záměru, zajištění souhlasů se stavbou a zohlednění případných technických požadavků majitelů veškerých dotčených pozemků a předání těchto podkladů objednateli;
· příprava, sepsání a podání žádosti o vydání společného rozhodnutí o povolení stavby.
1.2.  Autorský dozor (dále jen „AD“)

a) Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem na základě výzvy objednatele, pokud bude dílo (stavba) na základě zhotovitelem vypracované dokumentace realizováno (předpoklad 50 hodin výkonu AD po dobu realizace díla).
b)  AD bude prováděn jako občasný po celou dobu realizace díla - stavby.
c) Předmětem dozoru jsou zejména tyto činnosti: sledování dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky stanovené orgány veřejné správy a organizacemi, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, poskytování vysvětlení potřebných na vypracování dodavatelské dokumentace, účast na kontrolních dnech stavby svolávaných investorem (na místě stavby), posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části.
d) Tímto není nijak dotčeno právo rozhodnutí objednatele (investora stavby) stavbu nerealizovat, případně nepožadovat výkon autorského dozoru bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.
e)  Předmětem AD je zároveň spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele stavby v době od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) stavby, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Zhotovitel objednateli zejm. poskytne posouzení úplnosti nabídky dodavatele (zhotovitele) stavby, maximální možnou součinnost při zpracování vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, a to vždy do 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí této součinnosti postoupena.
d) Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících skutečností: (i) vydáním kolaudačního souhlasu realizované stavby nebo (ii) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované zhotovitelem stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním objednateli.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky „Centrum služeb pro osoby bez přístřeší - PD“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací.
Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, specifikace prací a zadávacích podkladů:

· studie „AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE, NOCLEHÁRNA PRO MUŽE A ŽENY, NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM, ORDINACE LÉKAŘE PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ“ zpracovaná v 03/2022 společností AIR atelier s.r.o., IČO: 08803439, se sídlem Palackého třída 227, 530 02 Pardubice;

· zadávacích podmínek veřejné zakázky;

· dle cenové nabídky zhotovitele podané dne 2.8.2023
3. Projektové dokumentace budou v průběhu pořizování konzultovány se zástupci objednatele a budou se konat pravidelné pracovní schůzky minimálně jednou za 14 dní v sídle objednatele za účasti zástupců zhotovitele. Z těchto schůzek budou zástupcem zhotovitele prováděny zápisy z těchto schůzek. 
4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu předmětu plnění. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací. 

5. Projektové dokumentace budou zhotovitelem v průběhu pořizování dále konzultovány s relevantními dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi.
6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou zadávací dokumentací tak, aby bylo DÍLO způsobilé k využití k předpokládanému účelu vymezenému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. 
7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA. Součástí plnění DÍLA je i provedení prací, které nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. tohoto článku, avšak jsou nezbytné k řádnému dokončení případně využívání DÍLA, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla ve smyslu předchozího odst. 7 této smlouvy. 

9. Dokončení případné majetkoprávní činnosti bude doloženo oboustranně podepsaným zápisem připraveným objednatelem.
10. Požadavkem objednatele je poskytnutí součinnosti a spolupráce zhotovitele projektové dokumentace v průběhu plnění:

· účast na vstupním jednání za účasti oprávněných zástupců objednatele;
· technické a materiálové řešení stavebního záměru bude konzultováno s odpovědnými zástupci Odboru sociálních věcí MmP;

· před dokončením bude PD v každém stupni projednána s objednatelem v rozpracované verzi, pro kontrolu konečné verze bude objednateli předloženo jedno tištěné vyhotovení kompletní PD nejpozději 14 dní před termínem odevzdání kompletní PD;
· zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejichž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazů výměr apod.
11. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či zúžení či má-li dojít k posunu termínů dokončení a předání dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
12. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě opatřeného elektronickými podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
13. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele před zahájením prací.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:
Termín zahájení:  dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo 
Požadovaný termín dokončení a předání jednotlivých fází DÍLA:
· dokončení a předání dokumentace pro vydání společného povolení (DUR a DSP) objednateli: 
·  nejpozději do 16 kalendářních týdnů ode dne zahájení prací, tj. dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo 
· inženýrské činnosti zakončené sepsáním a podáním žádosti o vydání společného povolení:
·  nejpozději do 16 kalendářních týdnů ode dne zahájení prací, tj. dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
· dokončení a předání kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.: 

· nejpozději do 28 kalendářních týdnů ode dne zahájení prací, tj. dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
2. Autorský dozor bude prováděn v průběhu realizace stavby na základě písemné výzvy objednatele, v níž bude určen den zahájení autorského dozoru a intenzita konání kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen v souladu s písemnou výzvou objednatele zahájit provádění autorského dozoru. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý započatý den prodlení. Nezahájí-li zhotovitel výkon autorského dozoru ani do 30 dnů ode dne uvedeného ve shora uvedené výzvě, je objednatel oprávněn v takovém případě od této smlouvy v rozsahu zhotovitelem nesplněných povinností odstoupit.
3. Místem jednání, koordinačních a pracovních schůzek a předání předmětu díla je: Magistrát města Pardubic, Odbor rozvoje a strategie, Pernštýnské nám. 1, Pardubice.
4.  Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc) prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5.  Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky. 
III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s předmětem plnění včetně správních poplatků spojených s inženýrskou činností (vyjma poplatků spojených s podáním žádosti o vydání společného povolení) a to v členění: 

Cena za zpracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti:

Dokumentace pro vydání společného povolení včetně IČ (bez DPH) ...……..…..………..…1.200.000,- Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH) …………......……………………..…1.400.000,- Kč

Výkon autorského dozoru (bez DPH): 

Cena za 1 hodinu autorského dozoru: 1.200,- Kč bez DPH x 50 hodin = ……..………………...60.000,- Kč

Celková nabídková cena DÍLA (bez DPH) ………………………….…………..….………………………2.660.000,- Kč

DPH 21% ……………………………………………………………………………..………………………………………...558.600,- Kč

Celková nabídková cena DÍLA včetně DPH …………………………..…………………..………………3.218.600,- Kč
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě v elektronické podobě opatřeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Veškeré práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. 
4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle této smlouvy bude realizována po jednotlivých stupních projektové dokumentace (tj. po realizovaných dílčích fázích  předmětu plnění – DUR+DSP vč. IČ, DPS) za každý provedený, řádně dokončený bez vad a nedodělků a protokolárně předaný stupeň projektové dokumentace. Při převzetí každé dílčí fáze DÍLA bude oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha č. 1 této smlouvy). 
3. Na základě potvrzení o kontrole dílčí fáze DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí fáze DÍLA, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí fázi DÍLA. 

4. Přílohou každé faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí dílčí fáze DÍLA (příloha č. 1 této smlouvy, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. Veškeré platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole příslušné dílčí části DÍLA do 2 kalendářních měsíců od předání příslušné dílčí části DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.
5. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel má nárok na úhradu ceny za autorský dozor (AD) čtvrtletně na základě skutečně provedených prací a činností v rámci AD, a to na základě faktury (daňového dokladu), jehož přílohou bude objednatelem potvrzený soupis skutečně vykonaných prací zhotovitelem v rámci výkonu autorského dozoru s uvedením specifikace prací včetně výpočtu ceny za provedení AD.  
6. Splatnost každé faktury (daňového dokladu) činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

7. Úhrada částky odpovídající provedené případné změně v rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené      zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

a. označení faktury a číslo,

b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,

c. předmět plnění, uvedení názvu DÍLA  s uvedením fakturované části ,

d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 

e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
g. údaje pro daňové účely,
h. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků,
i. v případě dotační podpory bude faktura opatřena příslušným textem dle specifických pravidel.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo  neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.
11. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. 
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 
14. Fakturu objednatel požaduje přednostně doručit elektronicky do datové schránky objednatele na adresu: ukzbx4z, nebo případně lze fakturu zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz. Fakturu je možné případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.

15. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

16. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele. 
Oddíl II.

Realizace DÍLA
    I. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za dodržení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), a dále prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době zpracování DÍLA (viz přechodné ustanovení § 334a nového stavebního zákona) a dále za dodržení požadavků stanovených oprávněnými orgány a objednatelem. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. 
3. Na realizaci DÍLA se budou podílet níže uvedené osoby s odbornou způsobilostí, jimiž zhotovitel  v zadávacím řízení prokazoval profesní kvalifikaci, a to doložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oborech:
· Pozemní stavby: Ing. Radek Dědina; č. autorizace: 26242;

· Statika a dynamika staveb: Ing. Jaroslav Fojtů; č. autorizace: 34408
V průběhu realizace DÍLA je zhotovitel oprávněn změnit výše uvedené osoby, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za jinou autorizovanou osobu, která splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen k žádosti o odsouhlasení změny osoby s odbornou způsobilostí doložit doklady ve stejném rozsahu, v jakém prokazoval svoji kvalifikaci v zadávacím řízení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen provádět DÍLO prostřednictvím osob, jimiž prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má DÍLO realizovat.
II. Povinnosti zhotovitele

1. Po zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele. Vstupní jednání se uskuteční na základě písemné výzvy objednatele. Výzva k účasti na vstupním jednání bude objednatelem odeslána po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a zhotoviteli musí být prokazatelně doručena, a to minimálně 5 pracovních dnů před požadovaným termínem konání vstupního jednání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž zhotovitel je povinen se vstupního jednání zúčastnit. 
2. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě od této smlouvy odstoupit. 

3. PD bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Součástí projektových dokumentací bude projednání se všemi dotčenými orgány, organizacemi a osobami, účastníky řízení, správními orgány, vlastníky a provozovateli dopravní a technické infrastruktury. V dokumentaci a projektových dokumentacích budou vyřešeny a zapracovány všechny jejich případné připomínky a požadavky.

4. Zhotovitel pořizuje zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění DÍLA. Zápisy předkládá všem účastníkům jednání ke schválení.

5. Geodetické zaměření zájmového prostoru stavby, k níž se DÍLO vztahuje, bude provedeno oprávněnou osobou.

6. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla. Zhotovitel se současně zavazuje objednateli umožnit výkon kontroly, a dále na výzvu objednatele podávat informace o stavu rozpracovaného DÍLA a o dílčích výsledcích, případně s ním rozpracovaný předmět díla konzultovat.
7. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

8. Zhotovitel je povinen předložit předmět DÍLA před jeho dokončením v písemné formě objednateli k odsouhlasení, tak aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná kontrola. Objednatel na základě provedené kontroly předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním DÍLA.
9. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě každého porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.

III. Součinnost objednatele a licenční ujednání
1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na  nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.,   občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 
3. Obě smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

4.
Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít.

5.  Objednatel je oprávněn použít DÍLO – předmět této smlouvy – pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a za účelem veřejných prezentací DÍLA apod.
IV. Předání a převzetí DÍLA  
1. DÍLO resp. dílčí fáze DÍLA uvedené v oddílu I. čl. I. této smlouvy se považují za provedené jejich řádným dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.  

      V případě, že má DÍLO, resp. dílčí fáze DÍLA nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn jej nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
      Dílčí fáze DÍLA je provedena jejím dokončením bez vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli DÍLA.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením dílčí fáze DÍLA rovněž v případě, kdy dílčí fázi DÍLA převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 2. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel dílčí fázi DÍLA přebírá spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění stanovenou objednatelem.
2.  K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro    

      předání a převzetí dílčí fáze DÍLA nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímky. 
      Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

              za objednatele :
    Antonín Janiš, DiS. – projektový manažer ORS MmP
                                              Libor Gruber - technik odd. investic a techn. správy OMI MmP 
       za zhotovitele :
    Ing. Jan Dinga – vedoucí projektant 
3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání dílčí fáze DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání dílčí fáze DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání dílčí fáze DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy předávané dílčí fáze DÍLA.   
4.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO nebo dílčí fáze DÍLA.     
5. Místem předání dílčích částí DÍLA je: Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic,                       ul. U Divadla 828, Pardubice.
Oddíl III.

 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. IV. této smlouvy.
II. Záruční doba
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.
2.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke       kterému jej objednatel objednal.
4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 
III. Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a využitelnost dokumentace. 
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li uplatněn jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit  ve   lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu,  má objednatel právo odstranit  vady  prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA. 
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak.
13. V případě, že se jedná o vadu bránící užití DÍLA ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.
Oddíl IV.
I. Bankovní záruka
1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO zahrnující stupně projektové dokumentace (a s tím související inženýrskou činnost)  uvedené v  oddílu I., čl. I.,  odst. 1 písm. a), b), c), d) této smlouvy řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4. tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud Bankovní záruka č. 1 nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty Výše zajištění č. 1)  za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností  je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku. 
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 120.000,-- Kč („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je  zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků dle oddílu č. II. čl. V. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
      V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit nejméně 120.000,-- Kč („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. 

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vystavení potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to způsobem uvedeným bankou v příslušné Bankovní záruce, popř. bude tato žádost doručena bankou. 
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO, resp. i jednotlivé dílčí části DÍLA uvedené v odd. I. článku I. jejich řádným a včasným protokolárním odevzdáním objednateli v termínech uvedených v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA resp. dílčích částí DÍLA upravuje oddíl II. čl. IV. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky z bez DPH a každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 4 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plné výši.
7. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracovaného předmětu plnění, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované dokumentace, a toto pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená část.

III. Odstoupení od smlouvy
1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních  povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2.  Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst.  1. a 2. tohoto článku této smlouvy budou řídit buď smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.
4.   V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu DÍLA obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle této smlouvy spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA. 
5.   Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace DÍLA. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny DÍLA odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.

6.    Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.
IV. Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme. 

7. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

9. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.  

11. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

12. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem  jejího uveřejnění v registru smluv spravované Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
15. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 26.9.2023 č. usnesení R/2067/2023
Příloha č. 1 – Protokol o předání díla (předloha protokolu)

      V Pardubicích  8.2.2024                                              V Hradci Králové 30.1.2024
       za objednatele




za zhotovitele

        .................................................

              .................................................


      Bc. Jan Nadrchal                                                                 Tomáš Hejčl.

   primátor                                                                            jednatel
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