

Objednatel: Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: SUAS stavební s.r.o.  
Staré náměstí 69  
35601 Sokolov

Banka: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **05.02.2024**  
Datum dodání: 03.07.2024  
Vyřizuje: r. Josef Pudivít  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

IČ: 61779539

DIČ:

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: Garáže v areálu Baník Sokolov – provedení šlechtěné vnější omítky

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00 kpl	Garáže v areálu Baník Sokolov – provedení šlechtěné vnější omítky cena za práce	52260,89 Kč
<b>Celková cena s DPH:</b>		<b>63235,68 Kč</b>


Smluvní podmínky objednávky:

- Dodavatel se zavazuje pro objednatel zhotovit stavební dílo s názvem „Areál Baník – zhotovení ušlechtěné vnější omítky“ na objektu garáží v areálu Baník Sokolov na p. p. č. 2439/5 v k. ú. Sokolov. Dle nabídky dodavatele, která je přílohou této objednávky.
- Dodavatel je povinen zahájit předmětné dílo v období mezi 02.05.2024 a 15.05.2024, přesný termín zahájení prací oznámí dodavatel objednateli minimálně pět pracovních dnů před plánovaným zahájením prací.
- Hotové dílo bude objednateli protokolárně předáno nejpozději 03.07.2024.
- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v neaktuálnějším znění.

5. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně stavebního deníku, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech a doklady o zneškodnění odpadů z předmětné stavby (vážní listky).
6. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 24 měsíců, a to ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
8. Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
9. Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.
10. Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
11. Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
12. Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
13. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.
14. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Objednané práce jsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a spadají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.




Příloha: Cenová nabídka dodavatele


Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.

.....  
Podpis oprávněného zástupce

Příloha: Nabídka dodavatele



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Garáže v areálu Baník Sokolov - provedení šlechtěné vnější omítky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**52.260,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52.260,89	21,00%	10.974,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63.235,68**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Garáže v areálu Baník Sokolov - provedení šlechtěné vnější omítky**

Místo:

Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>52.260,89</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>41.564,91</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		38.487,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2.982,00
998 - Přesun hmot		95,52
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>2.544,33</b>
764 - Konstrukce klempířské		851,90
767 - Konstrukce zámečnické		1.692,43
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>8.151,65</b>
VRN3 - Zařízení staveniště		2.951,65
VRN9 - Ostatní náklady		5.200,00



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

## Garáže v areálu Baník Sokolov - provedení šlechtěné vnější omítky

Místo:

Datum: 18. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**52.260,89**

D HSV Práce a dodávky HSV 41.564,91

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38.487,39

1	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	138,530	47,00	6.510,91
2	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	15,900	46,20	734,58
3	K	622381012	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	138,530	155,50	21.541,42
4	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	15,900	488,10	7.760,79
5	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	49,600	11,70	580,32
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	37,040	36,70	1.359,37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.982,00

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	71,000	42,00	2.982,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 998 Přesun hmot 95,52

8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,518	184,40	95,52
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2.544,33

D 764 Konstrukce klempířské 851,90

9	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	4,000	125,20	500,80
10	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	4,000	86,00	344,00
11	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	8,448	0,84	7,10

D 767 Konstrukce zámečnické 1.692,43

12	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	10,000	144,00	1.440,00
13	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	10,000	24,00	240,00
14	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	16,800	0,74	12,43

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8.151,65

D VRN3 Zařízení staveniště 2.951,65

15	K	030001000	Zařízení staveniště	%...	491,942	6,00	2.951,65
----	---	-----------	---------------------	------	---------	------	----------

D VRN9 Ostatní náklady 5.200,00

16	K	090001000	Náklady na zřízení dočasné mobilní toalety	měs	2,000	2.600,00	5.200,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------