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PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 147 54  Praha 4 

Smlouva o dílo 
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Název akce:  „Most ev.č. 568-001a Droužkovice“ 

Číslo smlouvy objednatele: 24-120 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

I.  

Úvodní ustanovení   

 

1.       Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  

příspěvková organizace 

se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3 

zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Libor Tačner, ředitel 

  

oprávněn jednat ve věcech technických: vedoucí TSÚ provozu 

Chomutov  

              

IČO:  000 80 837  

DIČ: CZ00080837 

(dále jen „objednatel“)  

 

2.       PRAGOPROJEKT, a. s., 

se sídlem K  Ryšánce  1668/16, 147 54 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434, 

zastoupená  Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 

při elektronickém podpisu této smlouvy 

oprávněn jednat ve věcech smluv.: 

            

 

oprávněn jednat ve věcech technických: 

IČO: 452 72 387   

DIČ: CZ45272387 

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 
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II.  

Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v 

této Smlouvě pro objednatele a objednateli předá pro akci s názvem 

 

„Most ev.č. 568-001a Droužkovice“, 

 

dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace na opravu výše uvedeného 

mostu a provedení související inženýrské činnosti v následujícím rozsahu:  

a) projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) 

b) inženýrská činnost pro zajištění vydání stavebního povolení (dále jen „IČ 

k SP“) 

c) projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“)  

d) d) technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby (dále 

jen „TP“) 

e) provedení autorského dozoru (dále jen „AD“) 

Podrobná specifikace plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení a související 

činnosti dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.  

3. Zhotovitel předá dílo osobně, konkrétně osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech 

technických (popř. třetí osobě na základě plné moci, udělené jí objednatelem) nebo do 

podatelny objednatele umístěné v jeho sídle a nebo zhotovené dílo doručí objednateli 

prostřednictvím držitele poštovní licence či prostřednictvím přepravní služby na adresu pro 

doručování, kterou je sídlo objednatele. Nedílnou součástí předání díla (nebo jeho jednotlivé 

části) bude předávací protokol podepsaný zhotovitelem a objednatelem. Pokud dílo bude 

doručeno objednateli prostřednictvím doručujícího orgánu, je objednatel povinen předávací 

protokol, který je nedílnou součástí zásilky potvrdit svým podpisem a nejpozději do dvou 

pracovních dnů odeslat zpět do sídla společnosti zhotovitele.   

 

III.  

Způsob vypracování díla a změna díla 

 

1. Dílo bude vypracováno v souladu s podklady a pokyny předanými zhotoviteli objednatelem 

podle článku VIII. této Smlouvy osobou (osobami) oprávněnou k jejímu zpracování, 

opatřeno doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude 

touto osobou provedena kontrola díla (jeho jednotlivých částí) prokázaná jménem, 

podpisem a otiskem autorizované osoby, která kontrolu provedla. 

2. Dílo (jeho jednotlivé části)  bude vypracováno a dodáno v rámci ujednané ceny: 

a) Koncept DSP pouze v elektronické formě, 

b) čistopis DSP v tištěné formě ve 3 vyhotoveních,  

c) koncept PDPS pouze v elektronické formě, 

d) čistopis PDPS v tištěné formě ve 5 vyhotoveních, 

e) DSP a PDPS v digitální podobě ve 2 vyhotoveních  na datovém nosiči CD v otevřeném 

a uzavřeném formátu, 
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3. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá další vyhotovení uvedená v předchozím odstavci 

tohoto článku, v požadovaném počtu a za zvláštní úhradu (článek V. odst. 3 této Smlouvy). 

4. Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy 

a Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací vydanou Ministerstvem dopravy 

ČR, ujednání této Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními orgánů veřejné moci a dalších dotčených organizací.  

5. Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření 

této Smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této Smlouvy, nebo 

vzniknou na straně objednatele či orgánů veřejné moci a nebo z důvodu objektivních 

překážek (tzv. Vyšší moc)  nové požadavky. Pokud budou v průběhu prací na zhotovení díla  

uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět této Smlouvy a budou mít vliv na cenu a 

termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této Smlouvě cenu a termín plnění 

(a to i jednotlivě) v souvislosti se změnou předmětu této Smlouvy.   

6. Smluvní strany za objektivní překážky označují okolnosti a události vzniklé po uzavření 

této Smlouvy, a to mimořádné, nepředvídatelné (např. rozhodnutí vlády ČR o přerušení či 

zastavení předmětné akce, vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku - objektu neumožní  

zhotoviteli vstup na pozemek – do objektu), nepřekonatelné a nezávislé na vůli smluvních 

stran, jež opravňují ke změně smluvních podmínek nebo jejích jednotlivých částí.  

7. Objednatel bere na vědomí, že stávající inženýrské sítě zhotovitel identifikuje na základě 

písemných informací zajištěných od správců sítí. Seznam správců, od nichž budou vyjádření 

o existenci/neexistenci jejich sítí v daném teritoriu zhotovitelem vyžádána, vychází 

z registru správců sítí spravovaného místně příslušným stavebním úřadem a z obecné 

znalosti o provozovatelích sítí v širším regionu.  

8. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo sám osobně, zhotovením určitých částí díla pak může 

zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. 

 

IV. 

Doba zhotovení díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno postupně v těchto dílčích částech a 

termínech: 

• koncept DSP …………..4 měsíce od uzavření této smlouvy 

• čistopis DSP …………..1 měsíc od připomínek objednatele ke konceptu DSP 

• IČ – podání žádosti o SP……do 4 měsíců předání čistopisu DSP 

• koncept PDPS …………2 měsíce od pravomocného SP 

• čistopis PDPS …………3 týdny od připomínek objednatele ke konceptu PDPS 

• AD…………. …………na výzvu 

• TP……………………...na výzvu v průběhu výběrového řízení na dodavatele 

stavby - reakce zhotovitele objednateli k žádostem o podání dodatečných 

informací k zadávací dokumentaci bude poskytnuta nejpozději do 3 pracovních 

dnů ode dne doručení do datové schránky zhotovitele, nebude-li vyžadovat 

složitost dotazu dobu delší s ohledem na technické souvislosti. 

 

2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele (elektronickou zprávou nebo doporučeným 

dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence či přepravní službou) předložit mu 

rozpracovanou část díla ke kontrole nebo konzultaci a k odsouhlasení navrženého řešení. 
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Objednatel je povinen se závazně vyjádřit do sedmi (7) pracovních dnů od převzetí 

zpracované části díla nebo v této lhůtě svolat jednání za účasti zhotovitele a dalších 

zúčastněných osob s tím, že výsledky tohoto projednání se zapracují do čistopisu   

vyhotovení díla nebo jeho dílčí části. 

3. Dodržení termínu plnění díla, resp. jeho jednotlivých částí, je závislé od řádného a včasného 

spolupůsobení objednatele; po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 

zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět této Smlouvy (jeho dílčí část) v 

ujednaném termínu. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla v době vzniku a po celou 

dobu trvání objektivních překážek, které nezavinil. 

4. Lhůty uvedené v odstavci 1. tohoto článku se prodlouží o příslušný časový úsek v případě, 

že se jedná o prodlení vzniklé na straně objednatele.  

5. Objednatel je oprávněn požadovat pozastavení provádění prací celkově nebo částečně, 

pokud zjistí, že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se Smlouvou a s pokyny. 

 

V. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla (kromě ceny za výkon AD a TP) ve výši 

1.490.000,- Kč bez připočtení daně z přidané hodnoty (DPH), a to jako na ceně pevné, která 

u jednotlivých částí díla činí částku: 

• část DSP, včetně průzkumů………….950.000,- Kč bez DPH;  

• část IČ – zajištění vydání SP ………..140.000,- Kč bez DPH; 

• část PDPS ……………………………400.000,- Kč bez DPH 

2. Cena za AD a TP bude odpovídat součinu skutečně odpracovaných hodin výkonu AD a 

hodinové sazby ve výši 900,- Kč bez DPH. 

3. Podrobná cenová specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

4. Cena případných vícetisků bude stanovená podle Ceníku reprografických prací zhotovitele   

platného ke dni vyhotovení vícetisků.  

5. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši podle daňového 

předpisu ke dni zdanitelného plnění.  

6. Součástí ceny dle odst. 1. tohoto článku nejsou náklady na správní poplatky, kolky ani 

případné znalecké posudky související s poskytovaným plněním. Tyto je zhotovitel 

oprávněn v plném rozsahu přeúčtovat na objednatele a objednatel se zavazuje je proplatit. 

VI. 

Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu ceny díla nebo její dílčí části jsou daňové doklady (faktury), 

vystavené zhotovitelem do 15ti dnů po předání jednotlivých částí podle této Smlouvy 

následujícím způsobem: 

• po předání konceptu DSP je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 70% z ceny 

DSP, tedy 665.000,- Kč bez DPH, 
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• po předání čistopisu DSP je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši zbývajících 

30% z ceny DSP, tedy 285.000,- Kč bez DPH, 

• po podání žádosti o vydání SP je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 100% 

z ceny za IČ k SP, tedy 140.000,- Kč bez DPH, 

• po předání konceptu PDPS je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 70% 

z ceny PDPS, tedy 280.000,- Kč bez DPH, 

• po předání čistopisu PDPS je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 

zbývajících 30% z ceny PDPS, tedy 120.000,- Kč bez DPH, 

• za výkon AD je zhotovitel oprávněn vystavovat objednateli měsíční faktury ve výši 

skutečně poskytnutého plnění v daném měsíci. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitelem řádně vystavená faktura - za předané  

a objednatelem převzaté zhotovené dílčí části díla - je splatná ve lhůtě 30ti dnů  ode dne 

jejího vystavení objednateli. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn připsáním 

příslušné fakturované částky uvedené na daňovém dokladu na účet zhotovitele. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými 

předpisy. Objednatel je povinen před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 

která neobsahuje některou náležitost, nebo vykazuje jiné závady v obsahu. Ve vrácené 

faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 

fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 

 

VII. 

Odpovědnost za vady díla, záruky 

1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za to, že dílo vyhoví podmínkám, stanoveným 

platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Zhotovitel je 

povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, platné české 

technické normy, ujednání této Smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů 

veřejné moci a příp. dalších dotčených právnických osob (organizací) a vycházet z podkladů 

a pokynů předaných a daných mu objednatelem v době trvání platnosti této Smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré  odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.   

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které má dílo v době předání objednateli, kromě 

vad zapříčiněných jednáním objednatele dle předchozího odstavce.   

4. Objednatel je povinen vady díla nebo jeho jednotlivých částí písemně, nikoli však formou 

e-mailu, reklamovat (např. prostřednictvím držitele poštovní licence nebo přepravní služby) 

u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do dvou let od jeho 

předání. Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace od objednatele, dohodnout s 

objednatelem způsob a termín pro odstranění zjištěné vady, nedodělku či jiného nedostatku 

v odevzdaném díle či v jeho dílčí části. 

5. Pro posouzení případných vad díla slouží výhradně písemná forma díla předaná v souladu 

s čl. III., odst. 2. 

 

VIII. 

Podmínky a způsob provádění díla 
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1. Objednatel  předal  zhotoviteli  následující podklady a doklady pro vypracování díla:  

a) Expertně-technická pomoc D7 porucha mostu ev. č. D7-048o.2 (AZ Consult pro ŘSD 

ČR z 11/2021 č. zakázky 19/398, 

b) Most 568-001a MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA pro SÚS ÚK 

z 05/2022) 

c) Schéma stavu  SÚS ÚK z 05/2022) 

d) DSPS – Sanace sesuvu svahu před opěrou OP1 mostu ev. č. 568-001a (Ing. Jiří 

Bacony, ČKAIT 0013470) 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že veškeré podklady a doklady specifikované 

v předchozím odstavci mu byly před podpisem této Smlouvy předány ke zpracování díla 

dle této Smlouvy. Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez 

právních vad.  

3. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli, v potřebném 

rozsahu spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných 

zhotovitelem, včetně vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu této 

Smlouvy a bude je moci obstarat pouze objednatel. Spolupůsobení objednatele je podstatnou 

povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele. Toto 

spolupůsobení poskytne objednatel nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vyžádání  

zhotovitelem. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení 

značného úsilí objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se 

prodlouží i čas (termín) plnění.  

4. Zhotoviteli v případě potřeby bude udělena objednatelem k provedení  určitých  úkonů i 

plná moc. 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a 

nevhodnost jeho případných pokynů. Překáží - li nevhodný příkaz v řádném provádění díla, 

je zhotovitel oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit až do změny příkazu provádění díla.  

6. V případě, že objednatel zhotoviteli předloží potřebné doklady a podklady pro vypracování 

díla  podle tohoto článku opožděně nebo je dodatečně změní či doplní, anebo neposkytne 

zhotoviteli potřebné spolupůsobení či součinnou pomoc, není zhotovitel v prodlení se 

splněním svých smluvních povinností a objednatel je povinen na písemnou výzvu 

zhotovitele přistoupit na změnu této Smlouvy vztahující se k předmětu díla (jeho 

jednotlivých částí), termínu plnění díla  (jeho jednotlivých částí) nebo k ceně díla  (jeho 

jednotlivých částí).  

 

IX. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly pro případ, že zhotovitel neodevzdá dílčí část díla objednateli  

ve lhůtě uvedené v článku IV., odst. 1. této Smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat  mu 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dílčí  ceny díla  a to za každý i započatý den prodlení, 

maximálně však do výše  25 % z dílčí ceny díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že nezaplatí-li objednatel fakturu (daňový doklad) vystavenou 

mu zhotovitelem ve lhůtě její splatnosti, je povinen zaplatit úrok z prodlení  ve výši 0,05% 

denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení s její úhradou.  
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X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, 

že druhá smluvní strana neplní řádně své povinnosti vyplývající pro ni z této Smlouvy; 

přičemž za podstatné porušení povinností považují smluvní strany: 

a) bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho určité části po dobu delší 20 dnů 

ode dne, kdy měl dílo (část díla) předat objednateli, přičemž nezjedná nápravu ani po 

písemné výzvě objednatele ve stanovené přiměřené lhůtě, 

b) bude-li proti zhotoviteli nebo objednateli uplatněn insolvenční návrh (nikoli šikanózní), 

c) prodlení objednatele po dobu delší než jeden měsíc s poskytnutím podkladů dle čl. VIII., 

d) prodlení objednatele po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků ve 

lhůtách splatnosti dle této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že objednatel trvá na provedení 

díla dle nevhodného příkazu i poté, co zhotovitel na takový nevhodný příkaz objednatele 

upozornil. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o rozpracovanosti díla. 

4. Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje s účinky „ex nunc “ (tedy ke dni zániku 

Smlouvy). Smluvní strany tedy pro případ této Smlouvy výslovně vylučují aplikaci §2004, 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. 

 

 

XI. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen o všech zjištěných podstatných skutečnostech a závažných 

okolnostech vztahujících se k předmětu této Smlouvy neprodleně a prokazatelným 

způsobem osobně, formou doporučeného dopisu, prostřednictvím datových schránek dle 

zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

v platném znění (pouhá forma e-mailu nepostačuje) informovat objednatele a zdržet se 

veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy objednatele. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předanému dílu nebo k jeho jednotlivé dílčí části v 

okamžiku připsání dohodnuté ceny (dílčí ceny) na účet zhotovitele. Nebezpečí škody na 

předaném díle nebo jeho dílčí části přechází na objednatele v okamžiku jeho předání. 

3. Objednatel je povinen na písemnou žádost zhotovitele umožnit mu vstup na příslušnou 

stavbu v průběhu jejího provádění (rekonstrukce) nebo při jejím předání, a to v termínu 

uvedeném v této žádosti.  

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 

Smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním a dohodou obou smluvních stran. 

2. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

3. Tuto Smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze 

formou písemných a číslovaných dodatků. 
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4. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 

5. Přílohami a nedílnými součástmi této Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1   - Podrobná specifikace plnění 

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto 

Smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a 

souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

     V Dubí                          V Praze      

       

 

      Za objednatele:                                                   Za  zhotovitele: 

 

 

 

    ..............................................                              ................................................ 

           Ing. Libor Tačner      

                   ředitel                              na základě plné moci 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,               PRAGOPROJEKT, a.s. 

      příspěvková organizace                                     

 

 

 




