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       Smlouva o dílo na zhotovení projektové studie
č. VZ 38/2023
 pro akci

Zpracování architektonické studie – 

„PL Šternberk – rekonstrukce 

a rozšíření odd. 17“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. .j. 17267-   

X/2012                                                                                               
Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 

IČ:  00843954

DIČ:  CZ00843954

Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu:  xxxxxxxxxx          


  Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou



jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a
2) Kania a.s.
Sídlo: Ostrava – Přívoz, Špálova 80/9, PSČ 702 00
IČ: 26817853

DIČ: CZ26817853

Zapsán u  krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
Bankovní spojení: xxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva



jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky č. VZ 38/2023 (dále také „VZ“) vyhlášené objednatelem jako zadavatelem, a zhotovitelem jako vybraným dodavatelem s názvem „Zpracování architektonické studie – PL Šternberk – rekonstrukce a rozšíření odd. 17“, přičemž tato smlouva je uzavírána s cílem dosáhnout oboustranně výhodné úpravy vzájemných, obchodně právních vztahů mezi oběma smluvními stranami tak, aby byly řádně a zcela naplněny cíle a účel této smlouvy a byly zcela určitě stanovena práva a povinnosti zúčastněných smluvních stran, které se vzájemně zavazují plně respektovat jednotlivá ujednání této smlouvy a svým jednáním předcházet nedorozuměním a případným sporným situacím, které by mohly vzniknout v souvislosti s realizací tohoto obchodního případu. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že pro případ nesouladu budou veškeré případné sporné otázky řešeny přednostně vzájemným jednáním s cílem dosáhnout mimosoudního řešení věci a smírné dohody s tím, aby byly zachovány korektní a přímé obchodně právní vztahy mezi oběma smluvními stranami.
   Úvodní ustanovení
1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je předložená vítězná cenová nabídka v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování architektonické studie – PL Šternberk – rekonstrukce a rozšíření odd. 17“
    Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy tj. zpracovat architektonickou studii, na stavbu „PL Šternberk – rekonstrukce a rozšíření odd. 17“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2.2. Předmětem zpracované architektonické studie je rekonstrukce a rozšíření dětského

oddělení (dále také „odd. 17“) v PL Šternberk až pro 50 dětských pacientů ve věku   6-17 let. Studie bude řešit plánovanou přestavbu a rekonstrukci objektu, který Psychiatrická léčebna Šternberk v současnosti užívá jako dětské oddělení a základní školu (par. č. 248, 249 Lhota u Šternberka).
1.1.1. Cíl záměru obecně:

Cílem záměru je rekonstrukce stávající budovy oddělení 17 a dále výstavba nové budovy, včetně prostor pro ZŠ. Vzhledem k nutnému zachování provozu oddělení během výstavby a rekonstrukce, požaduje zadavatel prověřit a zpracovat různé varianty, které budou zapracovány do této studie, včetně vnitřních dispozic, 3D pohledů a předpokládaných cen.
Podoba výsledného návrhu studie bude zpracována dle požadavků a připomínek objednatele. Návrhy mohou řešit také přístavbu nové budovy, nebo výstavbu samostatně stojícího objektu. 

Finální řešení architektonické studie bude následně podkladem pro výběrové řízení na zpracování  projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci díla.

Objednatel předpokládá, že studie bude řešit realizaci po etapách (etapy budou barevně rozlišeny ve studii). Podmínkou je, aby po celou dobu probíhající realizace stavebního díla a rekonstrukce byl zajištěn provoz a fungování oddělení, byť v omezenějším režimu.

Objednatelem předpokládaná, chronologicky řazená etapizace díla:

· výstavba nové budovy dětského oddělení,

· po dokončení bude následovat přesun kompletního stávajícího oddělení do prostor nové budovy,

· dále proběhne celková rekonstrukce a přestavba stávající budovy dětského oddělení,

· po dokončení rekonstrukce stávající budovy dětského oddělení dojde ke stavebnímu  propojení s nově vystavěnou budovou a dojde k přesunutí jednotlivých místností dle celkového dispozičního řešení a účelu užití,

· proběhne demolice stávající ZŠ a revitalizace venkovního areálu,

· výstavba nové samostatně stojící budovy ZŠ s učebnami v dosahu budovy dětského oddělení, vhodné propojení ZŠ s budovou oddělení.

V rámci architektonické studie bude navrženo dispoziční, technické a provozní řešení celého objektu s ohledem na jeho funkci, s důrazem na vynaložené finanční prostředky, zejména i na zachování provozu stávajícího oddělení. Tyto aspekty budou plně respektovány i u následujících stupňů projektové dokumentace, které budou vycházet ze studie. 

Architektonická studie bude dále řešit:

· zázemí pro zaměstnance, lékařské a vyšetřovací prostory, zázemí pro děti, pro volnočasové aktivity dětí (dílny, herny, kuchyňka, knihovna atd.), prostor pro odpočinek a spánek dětských pacientů, včetně venkovních ploch pro odpočinek a aktivitu dětských pacientů,

· rozšíření oplocení areálu dětského oddělení a venkovního zázemí, v případě nutnosti by přicházela v úvahu i úprava nebo zrušení pozemní komunikace a rozšíření ploch dětského oddělení na okolní parcely.
Další podklady pro zpracování architektonické studie:
Popis stávající budovy a předpokládaný rámec požadované rekonstrukce dětského oddělení:

· v případě stávající budovy dětského oddělení bude studie brát zřetel na to, že bude zapotřebí úprava dotčených konstrukcí a realizace nových instalací, které studie minimálně aspoň popíše,

· součástí rekonstrukce budou veškerá opatření nutná pro zajištění dětského oddělení, jako např. výměna oken na oddělení za bezpečnostní, včetně bezpečnostních sítí do okenních otvorů, přepážky oddělující různé části objektu,

· rekonstrukce a obnova SIL, SLP, VODO – TOPO rozvodů,

· nové úpravy povrchů – podlahy, stěny, dveře, obklady, dlažby,

· rekonstrukce střešního pláště, především výměna krytiny, střešních oken, klempířských prvků

· řešení zateplení fasády a obnova fasády objektu, včetně klempířských prvků,

· revitalizace venkovních prostor pro dětské pacienty oddělení, včetně barevného řešení a návrhu prvků, 3D vizualizaci,
· interiérové vybavení, zejména vestavné skříně, kuchyňské linky, ošetřovatelské pulty, gastro vybavení, atd., které budou součástí stavby,
· studie bude řešit i barevné řešení interiéru, exteriéru (fasád) a dispozic nových venkovních ploch – 3D vizualizace.
Nová budova dětského oddělení:

            Dispozičně rozdělena na: 

 - akutní oddělení pro 10 dětských pacientů

 - standardní dětské oddělení 15+15 s možností až na 20+20 hospitalizovaných dětí

Zhotovitel v rámci projekční činnosti dle uzavřené smlouvy o dílo předloží objednateli před detailním rozpracování dle výše uvedeného, minimálně 3 návrhy řešení rekonstrukce, výstavby nového objektu a jejich propojení vč. návrhu úpravy zeleně a aktivizačních prostor v blízkosti objektů pro dětské pacienty a personál.

V průběhu realizace díla budou v sídle objednatele probíhat kontrolní dny k projektu, kde zhotovitel bude prezentovat postup své činnosti a jednotlivé architektonické návrhy. Minimální interval mezi těmito schůzkami bude 1x za 14 dní.

Architektonická studie bude respektovat a plnit specifické požadavky a nároky, které jsou na typ tohoto zdravotnického zařízení kladeny, tj. oddělení dětské psychiatrické péče, tak aby oddělení splňovalo materiálně – technické požadavky dle platných zákonů, norem a vyhlášek na daný typ zařízení, případně specifických požadavků objednatele.
Architektonická studie bude v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem v rozsahu smlouvy o dílo, případnými pozdějšími změnami, které byly případně vyvolány jinými nepředvídanými okolnostmi a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby a vybavení: „PL Šternberk – rekonstrukce a rozšíření odd. 17“(dále jen stavba). 

Objednatelem předpokládaná hodnota stavebního díla, 

venkovních úprav a interiérového vybavení objektů:



220 – 250 mil. 

2.3. Předmět a rozsah díla, který požaduje objednatel zpracovat či zajistit a následně dodat:
· Architektonická studie musí být zpracována a i její části musí splňovat požadavky na legislativu ČR a EU, v rámci čerpání veřejných zdrojů a schvalování z dotačních titulů.

· Architektonická studie bude zpracována tak, aby v listinné podobě mohla sloužit pro prezentaci, např. v kroužkové vazbě a minimálně ve formátu A3.

· Finální podoba architektonické studie bude objednateli dodána:                                                                  

·  v tištěné podobě – 8 paré, 

· v elektronické podobě – 4x na nosiči CD nebo DVD ve formátu pdf, DWG, doc, resp. .xls.
Členění zpracované architektonické studie (minimální obsah):

1) Popis (objednatel, zhotovitel, vypracoval….)

2) Celková ortofoto situace areálu s polohou řešeného oddělení

3) Obecný popis dětského oddělení

4) Popis stávajícího stavu oddělení, dispoziční řešení, atd.

5) Technická zpráva – zhodnocení dispozičního řešení a provozu stávajícího stavu, popis nového návrhu, jeho zhodnocení, včetně detailního popisu nového řešení. Popsat vývoj od stávajícího stavu po nový (co, jak, proč, výhody, nevýhody, zlepšení, atd.), včetně vnitřního vybavení

6) Situace oddělení – stávající stav

7) Půdorysy stávajícího oddělení

8) Řezy stávající budovy

9) Pohledy stávající budovy

10) Fotodokumentace stávající budovy – exteriér, interiér

11) Situace – navrhovaný stav(stávající budova, nový objekt oddělení, nový objekt ZŠ)
12) Návrh venkovního areálu oddělení, včetně prvků

13) Půdorysy – nový stav, včetně barevného rozlišení bouraných/nebouraných konstrukcí

14) Půdorysy – barevné rozlišení etap

15) Pohledy – nový stav

16) Řezy – nový stav

17) 3D vizualizace nového stavu – interiér, exteriér, včetně použitých materiálů

18) Investiční propočet celkový, rozčleněný po jednotlivých etapách, stavební část a interiérové vybavení, které není součástí stavebního díla
Architektonická studie bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby. V rámci studie budou specifikovány jednotlivé etapy realizačních prací s ohledem na požadavky a možnosti objednatele.
2.4. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy 
zhotovit nejpozději do 3 dnů od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy.
2.5. Klasifikace předmětu smlouvy je dle číselníku NIPEZ pod kódem:

Kód a název komodity:
40 - Architektonické služby, projektování a územní plánování
NIPEZ kód


71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční 
                                                                   služby
   Cena za dílo a platební podmínky
2.6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této po jeho

řádném provedení a předání sjednanou cenu:
Cena celkem  bez DPH: 

500 000 Kč
DPH 21 %:



105 000 Kč

Cena celkem vč. DPH:

605 000 Kč
(slovy: Šest set pět tisíc korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná. 

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží. 
2.7. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato

smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 
2.8. O předání a převzetí díla se sepíše zápis, jehož obsahem bude rovněž soupis případných

vad a termín jejich odstranění. 
2.9. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po řádném a včasném

dokončení díla zhotovitelem a po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) následovně:

· Platba ve výši 100 % ceny projektové studie podle odst. 3.1.  smlouvy po předání a převzetí předmětu díla. 
2.10. Podkladem pro úhradu je zhotovitelem vystavená faktura se splatností 30 dní ode dne

řádného předání faktury do sídla objednateli. Faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále název a identifikátor veřejné zakázky. Identifikátor veřejné zakázky: VZ  38/2023, P 23V00260420
2.11. Faktura je zaplacena včas, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je odpovídající

částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

2.12. Faktura bude zaslána na adresu sídla kupujícího nebo elektronicky na e-mail

podatelna@plstbk.cz  nebo uctarna@plstbk.cz .
2.13. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce 

ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část úplaty odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. O tuto část bude úplata ponížena a zhotovitel obdrží pouze část úplaty bez DPH.
2.14. Faktura je zaplacena včas, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je odpovídající 
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace
 a platbám, místo plnění

4.1. Termín zahájení plnění smlouvy je podmíněn zadáním veřejné zakázky.
Předpokládaný termín zahájení projekčních prací :
  
01/2024
Termín předání a převzetí architektonické studie:


do 6 měsíců od podpisu 

smlouvy
Odpovědnost za vady
5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že studie je zhotovena dle této smlouvy v požadovaném rozsahu a dle platné legislativy a technických požadavků vyplývajících z obecně platných předpisů pro danou oblast. Takto poskytnutá záruka je v délce 36 měsíců.
5.2. Objednatel je povinen písemně reklamovat případné vady studie bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  Reklamaci musí být vady a nedostatky popsány. Přitom má právo požadovat bezplatné odstranění vad přepracováním studie a to ve lhůtě 5 pracovních dnů, případně náhradu dalších nákladů způsobených vadou studie.

5.3. Vady díla lze reklamovat do posledního dne záruční lhůty.

Součinnost smluvních stran
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností

dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.
 Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
7.2. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

        Smluvní pokuty a úrok z prodlení
8.1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:
a) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z ceny díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení 

b) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
c) 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak;
8.2. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
8.3. Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy v zákonné výši z neuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou. Smluvní strany si ujednávají, že uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 
        Odstoupení od smlouvy
9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

9.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se 
            rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, které bude delší než 15 kalendářních dní;
b) jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou;
c) jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, nebo podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
d) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než devadesát dní.
Právní vady předmětu plnění

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn ho po jeho převzetí a zaplacení užívat pro účely vyplývající z této smlouvy.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad předmětu plnění.
XI.  
Vlastnické právo k předaným věcem
11.1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
XII. 
                                                                  Užití díla
12.1. Objednatel je oprávněn upravit projektovou studii zhotovenou na základě této smlouvy v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné výzvy zhotovitel objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové studie nedodá. V takovém případě je objednatel oprávněn provádět úpravy projektové studie bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. Při zásahu do projektové studie třetími osobami na pokyn a přání objednatele se zhotovitel zprošťuje odpovědnosti za případné škody způsobené vadami projektu při použití otevřených elektronických formátu projektové studie.
12.2. Zhotovitel není oprávněn projektovou studii dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.
12.3. Zhotovitel dílo zhotoví tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského zákona zařazeným do díla licenci k užití díla v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely zhotovení stavby na základě díla. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla, spojení díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě podlicenčně a k postoupení licence třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití díla v rozsahu uvedeném v druhé a třetí větě tohoto odstavce. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci, odpovídá objednateli za vzniklou škodu.
XIII.

Ujednání o mlčenlivosti
13.1. Všechny informace poskytované vzájemně stranami budou podléhat následujícímu režimu:

a) Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela, anebo zčásti a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se uvádí v této smlouvě. 
b) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli, případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám. 
c) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se této smlouvy.

XIV.  
      Závěrečná ustanovení 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

14.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
14.3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

14.4. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

14.5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

14.6. PL Šternberk jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty za účelem

uzavření smlouvy a následného smluvního vztahu, se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob při smluvním vztahu jsou uvedeny na www.plstbk.cz .
14.7. Zhotovitel prohlašuje, že se na jeho osobu nebo na plnění dle této smlouvy nevztahují 
mezinárodní sankce, a že si není vědom, že by se tyto mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které by při plnění této veřejné zakázky využíval. Pro případné ověření je zhotovitel povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost dle pokynů objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytnuté objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty sankcionovaným osobám /tj. osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně/.V případě porušení ustanovení tohoto bodu smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 20.000 Kč vč. DPH.
14.8. Jedná-li se o smlouvu, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv dle § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je taková smlouva platná a účinná po podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se jedná o smlouvu podléhající povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o registru smluv, pak v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 2 citovaného zákona bude taková smlouva zaslána k uveřejnění a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv). Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel. 
14.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí uzavřené smlouvy či její obsah není

považována za obchodní tajemství.

14.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
14.11. Tato smlouva je vytvořena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má právní sílu originálu a

každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
Ve Šternberku dne 22. 1. 2024


  V Ostravě dne 5. 2. 2024
za objednatele:
za zhotovitele:

…………………………………                                ………………………………….


       MUDr. Hana Kučerová                                                  Ing. Ondřej Fabián   
                ředitelka                                                                člen představenstva 
Psychiatrická léčebna Šternberk

                                Kania a.s.      
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