

149-OM1/2023

Městský úřad Horní Slavkov	číslo dopis
Došlo: - 8 - 11 - 2023	Upracoval
Č.j.:	Ukl. znak
Příloha:	

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení
§2586 a násl., zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Projektová dokumentace "Revitalizace veřejného prostranství ve vnitrobloku MKS 717, Horní Slavkov – Izolace spodní stavby"

Objednatel:

Název: Město Horní Slavkov
Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz
(dále jen „Objednatel“)

Záměr zveřejněn dne 24.3.2023/23/23
Smlouva schválena usnesením
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu ROZPOČET 2024
Přijmení a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu

a

Zhotovitel:

Název: Ing. Marek Rychtr
Se sídlem: Lužická 157/1, 353 01 Mariánské Lázně
Provozovna: Hroznaťova 773/3, Mariánské Lázně 353 01
IČ: 07991347
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2629814043/0800
Tel.: +420 606 909 254
e-mail: marekrychtr@gmail.com
datová schránka: 7u7kzq4
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Prohlášení smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti projektové činnosti ve výstavbě a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré poddodavatelé budou rovněž splňovat tyto podmínky.
2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.

II. Předmět Smlouvy

1. Účelem smlouvy o dílo je:

vypracování Dokumentace výše uvedené akce na základě předložené cenové nabídky. Jedná se o zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) k územnímu souhlasu (popř. dle požadavků stavebního úřadu ke společnému oznámení záměru nebo stavebnímu povolení) v rozsahu DSP + DPS (JEDNOSTUPŇOVĚ) vč. Rozpočtu a výkazu výměr. PD řeší hydroizolační opatření spodní stavby budovy Městského Kulturního Střediska (dále jen “MKS”) 717, Horní Slavkov na St.p.č. 915 a p.p.č. 2533/57 k.ú. Horní Slavkov ve vlastnictví objednatele Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov. PD Hydroizolace spodní stavby bude provedena v rozsahu určeném přílohou č.1 dle CN. Jedná se o západní fasádu společně s vnitroblokem v západní části. PD řeší hydroizolační opatření v rozsahu obvodových zdí – tedy kontaktu se zeminou.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

- a) provést pro objednatele dílo spočívající v poskytnutí kompletních projektových a inženýrských prací včetně všech dalších činností a služeb specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“). Objednatel se za řádně a včas provedené dílo dle podmínek této smlouvy zavazuje zaplatit v této smlouvě dohodnutou cen díla.
- b) provést dílo podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy či samosprávy a ostatních subjektů (dále jen „DOSS“). Dále se zavazuje dílo vytvořit v souladu s platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, technickými normami, postupy, požadavky výrobců, materiálů, hmot a zařízení správnou prací v příslušném oboru.
- c) provést dílo v souladu s vyhláškou ř.169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- d) provést dílo v souladu s vyhláškou ř.169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Dílo kromě shora uvedených projektových a inženýrských prací zahrnuje zejména provedení těchto dalších prací a činností:

- a) účast na kontrolních dnech Díla s frekvencí a v rozsahu určeném Objednatel, plnění a kontrola plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních dnů, vč. účasti na veřejném projednání návrhu Díla s občany.
- b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace díla (úhrada dle samostatné objednávky v době realizace)
- c) zřízení, vedení, aktualizaci a archivaci veškeré dokumentace Díla,
- d) zajištění inženýrské činnosti spočívající především v jednání s DOSS, kompletní zastupování objednatele ve všech řízení vedených v souvislosti s realizací díla s orgány státní správy či samosprávy. Stejně tak se správci sítí a všemi dotčenými subjekty za účelem provedení díla. Na základě plné moci (příloha č.2)
- e) komunikaci s úřady a dalšími dotčenými subjekty za účelem zajištění potřebných souhlasů a provedení jakýchkoliv jiných úkonů potřebných k provedení Díla

4. Rozsah díla rozdělení na etapy:

etapa č.1) Vytvoření PD DSP + DPS (JEDNOSTUPŇOVĚ) vč. Rozpočtu a výkazu výměr do 15. 12. 2023 (bez projednání s DOSS)
etapa č.2) Projednání PD s DOSS od 15. 12. 2023 do 31. 3. 2024 (nejpozději 31. 3. 2024 podáno na příslušný stavební úřad)
etapa č.3) Vydání „stavebního povolení“ do 30. 4. 2024 (předpokládá se vydání územního souhlasu popř. dle požadavků stavebního úřadu ke společnému oznámení záměru nebo stavebnímu povolení)
etapa č.4) Autorský dozor - v průběhu realizace stavby – předpoklad 2025 (termín bude upřesněn dle skutečnosti, dle samostatné objednávky v době realizace díla) dle odstavce II.3.a této smlouvy

5. Odevzdání

Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6xperé ve vytištěné formě + 1x zaslána v elektronické podobě ve formátu pdf, dwg, pln, pla, ifc, skp.

III.

Cena díla, platební podmínky, místo a doba plnění

1. Cena díla – je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z cenové nabídky zhotovitele (příloha č.1)

Získání vstupních podkladů:	3 500,-Kč
Zpracování PD (jednostupňová PD):	117 500,-Kč
Inženýrská činnost:	30 000,-Kč
Rozpočet a slepý rozpočet:	12 000,-Kč
CN celkem:	163 000,-Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Celková cena neobsahuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky uhradí klient.

Součástí nabídkové ceny nejsou možné průzkumy, které si stavební úřad nebo stavba může vyžádat např. geodetické zaměření, radonový průzkum, HG/IGP průzkum, stavebně historický průzkum, mykologický průzkum, studie osvětlení/oslunění, akustická studie atd. – nepředpokládá se.

2. Platební podmínky

Zhotovitel je povinen dílo a jeho jednotlivé projektové etapy a inženýrské činnosti dokončit a předat v těchto termínech:

etapa č.1) Vytvoření PD DSP + DPS (JEDNOSTUPŇOVĚ) vč. Rozpočtu a výkazu výměr do 15. 12. 2023

etapa č.2) Projednání PD s DOSS do 31. 3. 2024

etapa č.3) Vydání „stavebního povolení“ do 30. 4. 2024

etapa č.4) Autorský dozor – v průběhu realizace stavby – předpoklad 2025 (termín bude upřesněn dle skutečnosti, dle samostatné objednávky v době realizace díla) dle odstavce

II.3.a této smlouvy

po zahájení stavby

3. Místo a doba plnění

a) Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Klient je povinen danou část Dokumentace od zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. O převzetí příslušné části bude podepsán předávací protokol.

b) Nepřevezme-li Klient dílo od Projektanta, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení Klientovi nebo okamžikem, kdy ho Klient odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Klient povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Klient nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Projektantovi ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Klient takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.

2. Doba plnění

a) obě zúčastněné strany se dohodly na následujícím způsobu uhrazení celkové částky na výše uvedené číslo účtu:

1. Platba – po dokončení etapy č.1 (nejdříve však po 1. 1. 2024 – 50% celkové ceny za dílo) 81 500 Kč

2. Platba – po dokončení etapy č.3 (po odevzdání „stavebního povolení“ 50% celkové ceny za dílo) 81 500 Kč

b) Smluvní strany se dohodly, že na provedení díla nebude objednatel poskytnuta zhotoviteli žádná záloha.

c) Smluvní strany se dohodly, že nárok zhotovitele na úhradu příslušné části ceny díla vzniká vždy teprve po vydání potvrzení souhlasu objednatele o řádném splnění příslušné projektové etapy jejím úplným dokončením po odstranění všech případných vad a nedodělků a zhotovitel je tak oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část ceny díla teprve po vydání tohoto potvrzení.

d) Klient nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.

e) Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen

klienta o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

f) Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Projektant objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právníckými a fyzickými osobami. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.

3. Zhotovitel průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení.

4. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti minimálně 3 000 000,-Kč (slovy „tři miliony korun českých“) s tím, že spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 50 000Kč.

6. Zhotovitel je dále povinen vyhovět Klientovi v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Projektanta, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Projektant odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Projektant odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Projektant neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, za podmínky, že Klienta na jejich nevhodnost upozornil a Klient i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

3. Objednatel je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

4. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatele z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Klientem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od převzetí Dokumentace.

5. Zhotovitel nenes odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

- odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
- přiměřenou slevu z Celkové ceny.

7. Objednatel je povinen Zhotovitelovi sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.

VIII. Autorská práva

1. Autorská práva k Dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 10 autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí Díla (dále jen „Licence“) Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.
2. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Dílu je v plné výši obsažena v ceně díla a je konečná.
3. Klient není oprávněn Dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu Projektanta.

IX. Sankce

1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této Smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo.
2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X. Doba trvání a možnost ukončení


1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
 - a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po dobu delší než 14 dní,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
 - c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 14 dní.
3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 14 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových fází / etap a pro Objednatele úplné zaplacení ceny dle článku III. této Smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
3. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.
4. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
5. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
 - 1) Cenová nabídka s vyznačeným rozsahem prací
 - 2) Plná moc

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Objednatel:



.....
Alexandr Terek
Starosta

Zhotovitel:



.....
Ing. Marek Rychtr
projektant

V Horním Slavkově, dne 14.11.2023

Cenová nabídka za provedení projektových prací a inženýrské činnosti: na akci:

„Revitalizace veřejného prostranství ve vnitrobloku MKS 717, Horní Slavkov – Izolace spodní stavby“

Zadavatel: Město Horní Slavkov, IČ: 002 59 322

Dlouhá 634/12

357 31 Horní Slavkov

Zpracovatel: Ing. Marek Rychtr, IČ: 07991347

Lužická 157/1, 353 01 Mariánské Lázně

Provozovna: Hroznatova 733/3 Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně

Předmět: Získání vstupních podkladů, Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby (jednostupňová PD), Rozpočet + slepý rozpočet, Inženýrská činnost vč. zajištění staveb. povolení

Termín odevzdání PD: dle dohody, do 15. 12. 2023

(odevzdání PD vč. Rozpočtu v digitální podobě – podání na DOSS – bez stavebního povolení)

Termín odevzdání vč. Stavebního povolení dle dohody, tj. 04/2024 (odevzdání PD včetně stavebního povolení)

CN:	Získání vstupních podkladů:	3 500,-Kč
	Zpracování PD (jednostupňová PD):	117 500,-Kč
	Inženýrská činnost:	30 000,-Kč
	Rozpočet a slepý rozpočet:	12 000,-Kč
CN celkem:		163 000,-Kč

Poznámka: -V nabídkové ceně nejsou zahrnuty správní a jiné poplatky.


- Projektová dokumentace bude zpracována v 6-ti paré + 1 x data v digitální podobě.
- Zpracovatel PD není plátcem DPH.
- V případě uzavření dohody o provedení projektových prací je možno pro detailní podmínky spolupráce sestavit SOD.
- Rozsah PD je patrný z přílohy CN, do ceny za zpracování PD je zahrnuto VZT 1.PP

V Mariánských Lázních, 9. 10.2023 Zpracoval:


Ing. Marek Rychtr

ROZSAH PRACI

ÚPRAVA SVAHU - 2.LAB / PRŮLEH



PLNÁ MOC

Název: Město Horní Slavkov
Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 32 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322

(dále jen „zmocnitel“)

Tímto zmocňuje:

Jméno: Ing. Marek Rychtr
adresa: Lužická 157/1, 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 07991347
Dot.nar: 2. 6. 1994

*zpracovatele projektové dokumentace
dále jen („zmocněnec“)*

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve věci vyřízení stavebního povolení v plném rozsahu mým jménem, vyjma právních úkonů vyžadujících ze zákona nebo z jiného obecně závazného právního předpisu zvláštní plnou moc. Tato plná moc se vztahuje též na zajištění všech potřebných dokladů: vyjádření dotčených úřadů (DOSS), souhlasy, rozhodnutí, prohlášení, podávání souvisejících žádostí včetně žádostí o přípojky, vodohospodářská díla a současně opravňuje tato plná moc k přebírání písemností k příslušné akci. Dále ho zplnomocňuji pro nahlížení do dokumentů na stavebním úřadě, k příslušné akci a jednání se stavebním úřadem. Dále dávám zmocněnci souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob k úkonům nezbytně nutných k naplnění účelu stavebního povolení.

Akce: Revitalizace veřejného prostranství ve
vnitrobloku MKS 717, Horní Slavkov – izolace spodní stavby

na pozemku: St. p. č. 915 a p. p. č. 2533/57 k. ú. Horní Slavkov
v k.ú.: Horní Slavkov

Dále zmocnitel souhlasí s tím, že zmocněnec v případě potřeby, může zmocnit k zastupování další osobu to ve stejném rozsahu, v jakém zmocnil zmocnitel zmocněnce. (např. projekce: elektroinstalací, vodohospodářských staveb, PBR, statiky atd.) Zmocněnec prohlašuje, že plnou moc v celém rozsahu přijímá.

Jméno: Ing. Marek Rychtr

Podpis zmocněnce: 

Jméno: Alexandr Terek – starosta

Podpis zmocnitele: 

V Horním Slavkově

Datum: 30. 10. 2023