

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0104 -2024-003

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí OdP Praha, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0104, Chocerady, PSČ 257 24

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Mrakulastav s.r.o.:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 309262

Sídlo: Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice

IČO: 07928343

DIČ: CZ07928343

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 5595633319/0800

Zastoupená: Matěj Makula, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Pavel Makula, tel. [REDACTED] – na základě plné moci ze dne 24. 4. 2023

- ve věcech technických: Pavel Makula, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: g3gwxe5

Adresa pro doručování: Mrakulastav s.r.o., Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na „Havárii“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**Článek 1
Účel smlouvy**

- 1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu na poškozeném vodovodním potrubí u objektu 015 ve VTM Lešany, a to za účelem zajištění bezpečného a řádného technického stavu.
- 1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj. bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní

formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo PS 0104 – Havárie – oprava vodovodní sítě v areálu VTM Lešany, kterým se rozumí souhrn provedených plnění:
- 2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze č. 1 - Soupisu skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnilly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 25. 1. 2024
Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě Soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH v Kč	161.850,00
21% DPH v Kč	33.988,50
Cena celkem s DPH v Kč	195.838,50

(Slovy: **jednostodevadesátpěttisícosmsettricitosm korun českých, padesát haléřů**)

- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodané věci nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek.

Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 11. 1. 2024
- 4.2. Termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 25. 1. 2024
- 4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0104 Chocerady
- vojenský areál: č. CE: 01-29-01 – VTM Lešany

- stavební objekt: I. č. 004 – Rozvodná vodovodní síť, v k. ú. Lešany nad Sázavou, obec Lešany, parcel č. 325 zapsáno na LV č. 30 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Benešov.

Článek 5 Nakládání s odpady

- 5.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5. 2. tohoto článku), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstal majetkem objednatele**. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro věci technické.

Článek 6 Podmínky předání díla

- 6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4. 2. smlouvy).
- 6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bylo dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán zápis o předání a převzetí díla.
- 6.3. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Článek 7 Fakturační a platební podmínky

- 7.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@army.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0104-2024-003**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět plnění a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

- i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
 - 7.4. Splatnost faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 - 7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
 - 7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 7.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
 - 7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
 - 7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
 - 7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 8

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a

upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

- 9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 **Zvláštní ujednání**

- 10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
 - Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11 **Zánik závazků**

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
 - a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
 - b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
- 11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12 **Závěrečná ujednání**

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo

nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemně oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací - o počtu 2 listů;

Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - o počtu 1 listu.

Příloha č. 4 - Plná moc - o počtu 1 listu.

- 1 -02- 2024

V Praze dne:

V dne: 25.1.2024

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Pavel Makula
Na základě plné moci ze dne 24. 4. 2023

Soupis skutečně provedených prací

Stavba
MístoPS 0104 - Havária oprava vodovodní sítě v areálu VTM Lešany
VTM Lešany

Datum

Zadavatel
ZhotovitelProjektant
Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
2	K	122211101	Odkopávky a protikopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3				
	pp		Odkopávky a protikopávky ručně započítané - nezapočítané v hornině II třídy těžitelnosti I skupiny 3					
1	K	132251102	Hroubení ryh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 srovné	m3				
	pp		Hroubení nezapažených ryh větší do 800 mm objem s úpravnějším dle do přepravního profilu a spádu - hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
3	K	161151104	Svazé přemístění vykopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl vykopu přes 8 do 12 m	m3				
	pp		Svazé přemístění vykopku srovné bez natěžení do dopravní nádoby, vrstev a vyčištění vykopu nádobou na terenu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl hroubení vykopu přes 8 do 12 m					
4	K	174151101	Zásyp jam, sacet ryh nebo kolem objektu sypennou se zhuštěním	m3				
	pp		Zásyp sypennou z jakéhokoli horniny srovné s úkladem vykopku ve vrstvách se zhuštěním jam, sacet ryh nebo kolem objektu s těchto vykopkách					
5	K	R_bagr	Dovoz a odvoz bagru	kpl				
	pp		Dovoz a odvoz bagru					
D	8		Vodovod					
6	K	852311122	Montáž stínové tvarovky FF - kus DN 150/800	kus				
	pp		Montáž potrubí / kus stínových teplovodních průchodových normálních délek v zemním výkopu, kanálu nebo v sacetě DN 150					
7	K	857312122	Montáž SYNOFLEX s přírubou DN 150	kus				
	pp		Montáž stínových tvarovek na potrubí stínových tvarovkách přídavných na potrubí z trub přírubových a omezením vykopu, kanálu nebo v sacetě DN 150					
8	K	R_0005	Propojení stávajícího stínového vodovodu DN 150	kpl				
	pp		Propojení stávajícího stínového vodovodu DN 150					
9	M	HWL 799415000 018	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150/155-1921	kus				
	pp		SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150/155-1921					
11	M	27311023	kroužek těsnicí gumový EPDM TYTON pro vodovodní potrubí DN 150	kus				
	pp		kroužek těsnicí gumový EPDM TYTON pro vodovodní potrubí DN 150					
10	M	HWL 850015050 018	TVAROVKA FF KUS 150/800	kus				
	pp		TVAROVKA FF KUS 150/800					
12	M	PAM JXM208M7 8	Sroub přírubový pozinkovaný M20x80 včetně matice	kus				
	pp		Sroub přírubový pozinkovaný M 20 75-85mm					
13	M	55111960	Měnoměr	kus				
	pp		ventil měřicí redukční se šroubovacím těsněním Pn 6 do 25 C bez namontování 1/2"					
14	M	GCM R74MY007	Mosazný filtr G-2	kus				
	pp		Filtr ze vlnité železa s mosazným těsněním PN10 T 510°C R74M 1"1/2"					
15	M	31942453	všuvka G-2	kus				
	pp		všuvka redukční mosazná s úhelným těsněním G 1/2" G 1/2"					
	vv		1/2" Připočtená koeficientem množství					
16	M	28353200	vstřední těsnění na závitové spoje	ksl				
	pp		těsnění těsnění na závitové spoje					
17	M	RGL 17920	Sroubení k redukčnímu ventilu G-2	kus				
	pp		Sroubení 1 závit fuř					
18	M	GCM R60Y011	Ventil redukční závitový G-2	kus				
	pp		Zásuvný spínací ventil R60 4					
D		HZS	Vyhledávání úniku vody					
22	K	HZS1301	Hodinová zuřovací sázba zedník	hod				
	pp		Hodinové zuřování / sazeby profilu HZS provádění konstrukce zedník					
20	K	R 0006	Vyhledávání úniku vody	hod				
	pp		Vyhledávání úniku vody					
21	K	R 0007	Doprava	Km				
	pp		výše uvedená úniku vody					
	vv		SS					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
23	K	998795201	Přesun hmot	%				
	pp		Přesun hmot pro potrubí vykopávací strojovými přístroji sázbovou (%) z ceny vzájemné dopravě vzdálenosti do 50 m s úkladem přístrojů a obalů do výšky do 6 m					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
24	K	090001000	Ostatní náklady	%				
	pp		Ostatní náklady					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Celkem bez DPH


161 860,00

DPH

33 988,60

Cena celkem s DPH

195 838,60



AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Příloha č.2

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 2

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

Název akce: „PS 0104 – Havárie oprava vodovodní sítě v areálu VTM Lešany“

Vojenský objekt: CE: 01-29-01, SO: I. č. 004 – Rozvodná vodovodní síť

Smlouva o dílo MO evid. č. sml.: 6440-0104-2024-003

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Hradební 772/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel:

Mrakulastav s.r.o.

IČO: 07928343

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 309262

Pavel Makula, [REDACTED]

Datum předání a převzetí prací dle SoD: 11. 1. 2024 Datum zahájení prací: 11. 1. 2024

Datum dokončení prací dle SOD: 25. 1. 2024 Datum skutečného dokončení prací: 25. 1. 2024

Datum předání a převzetí díla: 25. 1. 2024

Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD: nejsou

Po provedené prohlídce bylo dílo:

objednatelům převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla.

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí tj. **do 25. 1. 2026**

Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - **nejsou**. Práce jsou provedeny v předepsané a dohodnuté kvalitě.

Za skryté vady, které nemohly být při přejímce zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

Prohlášení o použitém materiálu, doklad o uložení sutí na skládku.


Při přejímce byly zjištěny tyto vady nebo nedodělky a navrženo opatření na jejich odstranění: **nejsou**

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

V Těptíně dne: **25. 1. 2024**

Za zhotovitele:
Pavel MAKULA

Za objednatele:
Petr KUMBÁLEK



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Těptíně dne 25. 1. 2024




UNIVERZÁLNÍ PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný **Matěje Makulu**, nar. [REDACTED]
[REDACTED] jako jediný společník a jednatel společnosti **Mrakulastav s.r.o.**, se sídlem [REDACTED] IČ: 07928343, zapsané v oddílu C, vložce 309262 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, **z p l n o m o c ň u j i** pana **Pavla Makulu**, nar. [REDACTED] trvale bytem [REDACTED] aby společnost **Mrakulastav s.r.o.**, se sídlem [REDACTED], IČ: 07928343 **v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení zastupoval**, činil za tuto společnost všechna právní jednání a jednal za tuto společnost před státními orgány, organizacemi, jakož i s ostatními právníckými či fyzickými osobami, zejména před obchodním rejstříkem, živnostenským odborem a peněžními institucemi.


Dále Pavla Makulu **zplnomocňuji**, aby zejména podepisoval listiny, zápisy a jiné písemnosti, přebíral doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uznával uplatněné nároky, podával opravné prostředky, přijímal různá plnění, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

V Benešově 24.4.2023



Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Benešově 24.4.2023



Zdůvodnění časového nesouladu mezi uzavřením smlouvy/objednávky a realizací PFK před vznikem závazku

Při přípravě nákupu nebyla PFK realizována dle požadavků zákona 320/2001 Sb. čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací PFK před vznikem závazku. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že rizika jsou minimální. Předkládám PFK k realizaci.

Zdůvodnění :

Řešení akutního havarijního stavu za účelem zabránění vzniku škod na majetku státu.

