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999/RS512/2024 

 
 

Rámcová smlouva o financování projektu 

 

název: D1 Modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec 

evidenční číslo: 561 155 0005 

 

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury 

Článek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem Hořelicou 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390 
zastoupené generálním ředitelem 
Ing. Radkem Mátlem 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 104/2000 Sb.“) a podle ustanovení § 1746 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na základě Dohody o delegování některých 
pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující 
subjekt Operačního programu Doprava, uzavřené 19. května 2015 mezi Ministerstvem 
dopravy jako Řídícím orgánem Operačního programu Doprava (dále jen „Řídící orgán“) 
a poskytovatelem jako Zprostředkujícím subjektem Operačního programu Doprava, 
ve znění Dodatku č.1 ze dne 10. května 2017, Dodatku č.2 ze dne 27. června 2017 
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a Dodatku č. 3 ze dne 14. května 2020 (dále jen „Dohoda o delegování“) a na základě 
Schvalovacího protokolu č.j.: 58/2020-430-PPR/3 ze dne 4. března 2021 vydaného Řídícím 
orgánem a Specifikace projektu ke Schvalovacímu protokolu č.j.: 58/2020-430-PPR/3 ze 
dne 8. března 2021. 

tuto Rámcovou smlouvu o financování projektu v rámci Operačního 
programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
(dále jen „Smlouva“): 

Článek 2 
Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je: 

– vytvořit podmínky k zajištění včasných a plynulých plateb administrovaných 
prostřednictvím poskytovatele pro projekt v sektoru dopravy schválený Řídícím 
orgánem ke spolufinancování z Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) 
v rozsahu výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie 
i v rozsahu národního financování a zajistit plnění podmínek, za kterých jsou 
příspěvky z OPD pro spolufinancovaný projekt poskytnuty; 

– zajistit provedení ust. § 2 a § 3 zákona č. 104/2000 Sb.; 

– právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 
poskytovatele vůči příjemci při realizaci financování dle této Smlouvy; 

– realizovat schválený rozpočet poskytovatele ve vztahu k projektu v sektoru 
dopravy schválenému Řídícím orgánem ke spolufinancování v rámci OPD. 

Článek 3 
Předmět Smlouvy 

Smlouva v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a Dohodou o delegování upravuje práva 
a povinnosti mezi poskytovatelem finančních prostředků a jejich příjemcem: 

– při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou 
v návaznosti na Schvalovací protokol vydaný Řídícím orgánem dne 4. března 
2021, č.j 58/2020-430-PPR/3, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její 
nedílnou součástí (dále jen „Schvalovací protokol“) a Specifikaci projektu ke 
Schvalovacímu protokolu č.j.: 58/202-430-PPR/3 ze dne 8. března 2021, která 
tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Specifikace projektu“); 

– při čerpání finančních prostředků; 

– při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými 
finančními prostředky. 

Smlouva dále upravuje práva a povinnosti příjemce ve vztahu k Řídícímu orgánu a případně 
i k dalším subjektům v souvislosti se správou a řízením prostředků OPD a prostředků 
poskytovatele určených k financování národního podílů projektu schváleného ke 
spolufinancování v rámci OPD, které příjemce obdrží na základě této Smlouvy. 

Článek 4 
Účel a výše poskytnutí finančních prostředků 
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A. Specifikace účelu: 

4.A.1. Poskytovatel poskytuje na základě této Smlouvy finanční prostředky výlučně na 
financování dále uvedeného projektu: 

název projektu: D1 Modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 
90 Humpolec 

evidenční číslo projektu v MS2014+:  CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000512 

prioritní osa:     2 

specifický cíl:     2.1 

který byl schválen k financování v rámci OPD v souladu s žádostí o podporu 
z fondů Evropské unie v rámci OPD (dále jen „žádost o podporu“) a s případnými 
doplňujícími podmínkami uvedenými ve Schvalovacím protokolu a ve Specifikaci 
projektu (dále jen „Projekt“). 

4.A.2. Finanční prostředky jsou poskytovány příjemci na Projekt na základě této Smlouvy 
v návaznosti na Schvalovací protokol, v souladu s rozpočtem poskytovatele 
schváleným vždy pro příslušný rok realizace Projektu. 

B. Specifikace výše poskytovaných prostředků: 

4.B.1. Poskytovatel poskytne na základě této Smlouvy příjemci k financování Projektu 
specifikovaného v odst. A.1. po celou dobu jeho realizace (tj. od data zahájení 
realizace Projektu uvedeného ve Schvalovacím protokolu do ukončení financování 
Projektu) ze svého rozpočtu finanční prostředky v rozsahu potřebném pro 
financování Projektu maximálně do výše: 

1 644 751 888 Kč 

(slovy: jedna miliarda šest set čtyřicet čtyři milionů sedm set padesát 
jeden tisíc osm set osmdesát osm korun českých) 

v členění uvedeném v odst. B.2. 

4.B.2. Financování Projektu bude poskytovatelem realizováno v členění: 

a) finanční prostředky poskytované z rozpočtu poskytovatele na předfinancování 
způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem 
z fondů Evropské unie: 

– podíl na financování (míra podpory) 77,14 % ve vztahu k celkovým způsobilým 
výdajům Projektu; 

– celkem výše finančních prostředků poskytovaných pro způsobilé výdaje 
Projektu, které mají být kryty příspěvkem z fondů Evropské unie, činí 
maximálně 1 126 416 609,35 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto dvacet 
šest milionů čtyři sta šestnáct tisíc šest set devět korun českých třicet 
pět haléřů); 

b) finanční prostředky poskytované z rozpočtu poskytovatele k národnímu 
financování Projektu: 
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– podíl na financování1 22,86 % ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům 
Projektu; 

– celkem výše finančních prostředků poskytovaných na financování národního 
podílu u způsobilých výdajů Projektu z rozpočtu poskytovatele činí minimálně2 
333 693 583,65 Kč (slovy: třista třicet tři milionů šest set devadesát tři 
tisíc pět set osmdesát tři korun českých šedesát pět haléřů); 

c) finanční prostředky poskytované poskytovatelem k úhradě nezpůsobilých 
výdajů Projektu: 

– v předpokládané celkové výši 184 641 695 Kč (slovy: jedno sto osmdesát 
čtyři milionů šest set čtyřicet jeden tisíc šest set devadesát pět korun 
českých). 

4.B.3. Pro účely financování Projektu dle této Smlouvy se výdaje Projektu člení na: 

– způsobilé výdaje, tj. výdaje přímo a výhradně spojené s realizací Projektu, 
které jsou vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného 
Schvalovacím protokolem, jsou přiměřené (jejich výše odpovídá cenám v místě 
a čase obvyklým) a jsou vynaloženy v souladu s 3E (dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole), jsou identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné, 
jsou v souladu s právními předpisy České republiky a s příslušnými předpisy 
Evropské unie, příslušným metodickým pokynem Národního koordinačního 
orgánu (Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování 
v programovém období 2014–2020) a dalšími pravidly stanovenými 
v metodických pokynech Řídícího orgánu, zejména s platnými Pravidly pro 
žadatele a příjemce zveřejňovanými na www.opd.cz (dále jen „Pravidla pro 
žadatele a příjemce“) a specifikovanými ve Výzvě k předkládání žádostí 
o podporu a v souvisejících dokumentech (dále jen „Výzva“); 

– nezpůsobilé výdaje, tj. výdaje Projektu, které nemohou být spolufinancovány 
z příspěvku z Evropských fondů ve specifikaci uvedené v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce, ve Výzvě a ve finančním rozpočtu Projektu, který tvoří 
přílohu žádosti o podporu. 

4.B.4. Poskytování finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele pro financování 
Projektu upravené touto Smlouvou je v jednotlivých letech jeho realizace 
prováděno na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
poskytovatele uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem v souladu s rozpočtem 
poskytovatele schváleným pro příslušný rok realizace Projektu (dále jen „Základní 
smlouva“). V Základní smlouvě je obsažena specifikace výše finančních 
prostředků poskytovaných v daném roce pro financování Projektu v návaznosti na 
schválený rozpočet poskytovatele pro daný rozpočtový rok nebo v návaznosti na 
interní rozpočtové opatření (změnové řízení) poskytovatele provedené s ohledem 
na případné změny v Projektu nebo s ohledem na aktuální finanční potřeby 
Projektu ve vazbě na vlastní provádění Projektu ve vztahu k uzavřeným smlouvám 
se zhotoviteli Projektu. V Základní smlouvě budou upraveny i případné další 
podmínky financování Projektu, jejichž úprava bude aktuální a nezbytná pro 
financování Projektu. 

 

1 Pokud výdaje Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, 
nebudou proplaceny z prostředků Evropské unie v plné výši, bude Projekt dofinancován v potřebném 
rozsahu z národních zdrojů. 
2 V případě snížení celkových způsobilých výdajů Projektu bude výše finančních prostředků na 
financování národního podílu upravena v návaznosti na výši procentuálního podílu národního 
financování na snížených způsobilých výdajích Projektu. 
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Článek 5 
Harmonogram realizace Projektu 

5.1. Financování Projektu dle této Smlouvy bude zajišťováno po celou dobu realizace 
Projektu, přičemž se dobou realizace Projektu rozumí doba od data zahájení 
Projektu do konečného data způsobilosti výdajů realizovaného Projektu, 
stanoveného v souladu s úpravou uvedenou v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
a ve Výzvě. Tato data jsou stanovena ve Schvalovacím protokolu. 

5.2. Realizace Projektu bude probíhat na základě harmonogramu uvedeného ve 
Specifikaci projektu. Data v harmonogramu odpovídají údajům ze schválené 
žádosti o podporu. Data harmonogramu mohou být aktualizována bez vydání 
změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě žádosti o změnu předloženou 
příjemcem Řídícímu orgánu prostřednictvím informačního systému konečného 
příjemce (dále jen „IS KP14+“). 

Článek 6 
Prohlášení příjemce 

Příjemce prohlašuje, že si zřídil a má u České národní banky (ČNB) otevřen: 

účet č. XXXX-XXXXXXXX/XXXX vedený v Kč pro finanční prostředky určené 
k financování způsobilých výdajů Projektu a že veškeré způsobilé výdaje související 
s realizací Projektu financované z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy 
bude výlučně hradit prostřednictvím tohoto účtu3, pokud v Základní smlouvě nebude 
dohodnuto jinak. 

Článek 7 
Uvolňování finančních prostředků 

7.1. Finanční prostředky určené na financování Projektu v souladu s touto Smlouvou 
převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet příjemce specifikovaný 
v článku 6 této Smlouvy na základě žádosti o platbu předloženou příjemcem 
v souladu s platným Metodickým pokynem finančních toků programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 
a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020 
(dále jen „MPFT“) a v souladu s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce 
a Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
zveřejněnými na www.sfdi.cz, formou ex-ante plateb. Žádost o platbu musí být 
opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné za příjemce ve věci žádosti 
o platbu jednat. Společně s každou žádostí o platbu (s výjimkou pouze zálohových 
ex-ante žádostí o platbu) předkládá příjemce průběžnou zprávu o realizaci 
Projektu prostřednictvím IS KP14+, jejíž schválení Řídícím orgánem je podmínkou 
pro provedení platby. Závěrečnou žádost o platbu je příjemce povinen 
předložit poskytovateli prostřednictvím IS KP14+ dle schváleného 
Finančního plánu a následně společně s vyúčtováním této poslední platby 

 

3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal 
před podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci ex-ante 
žádostí o platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy. 
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předkládá Závěrečnou zprávu o realizaci za celé období realizace 
Projektu, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem dohodnuto jinak. 

7.2. Poskytovatel vždy provede kontrolu věcné a finanční správnosti žádosti o platbu 
a kontrolu oprávněnosti fakturace. Veškeré faktury a účetní doklady, na 
základě kterých se platba bude realizovat, musí být dodavatelem 
označeny názvem Projektu a jeho číslem uvedeným v MS2014+. 
v odůvodněných případech je příjemci umožněno, aby doklady označil názvem 
a číslem Projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu. Celková doba 
administrace žádosti o platbu od data jejího obdržení poskytovatelem do data 
jejího schválení nepřekročí 40 pracovních dnů. V případě zjištění, že žádost 
o platbu má vady nebo je neúplná, poskytovatel ji prostřednictvím IS KP14+ vrátí 
příjemci a lhůta pro schvalování se pozastavuje. Příjemce žádost o platbu po 
opravě předloží poskytovateli znovu. Po odstranění nedostatků a předložení 
opravené žádostí o platbu poskytovateli prostřednictvím IS KP14+ běží lhůta pro 
administraci žádosti o platbu od data předložení opravené žádosti o platbu od 
začátku s tím, že celková doba schvalování žádosti o platbu nesmí přesáhnout 90 
dnů od data jejího předložení poskytovateli. Na základě provedených kontrol 
případně po provedení úprav dle čl. 10 této Smlouvy v návaznosti na kontrolní 
zjištění, schválí poskytovatel žádost o platbu a v návaznosti na to uvolní finanční 
prostředky na účet příjemce uvedený v článku 6. Uvolnění finančních prostředků 
na účet příjemce při dodržení výše uvedeného postupu bude uskutečněno 
nejpozději do 10 pracovních dnů od data schválení žádosti o platbu.  

7.3. Poskytovatel uvolňuje finanční prostředky formou zúčtovatelných záloh, které lze 
použít pouze k úhradě výdajů Projektu v rozsahu, jak jsou uvedeny v článku 4 
části B) této Smlouvy a v souladu s finančním plánem Projektu. Celkový objem 
záloh vyplacený příjemci v daném okamžiku nesmí překročit objem finančních 
prostředků dosud vyúčtovaných příjemcem a schválených poskytovatelem o více 
než 50 % způsobilých výdajů Projektu4. Úprava týkající se výše poskytovaných 
záloh a jejich vyúčtování bude v jednotlivých letech financování realizace Projektu 
specifikována v Základní smlouvě. 

7.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech platby požadované 
příjemcem pozastavit nebo upravit jejich výši. O pozastavení plateb nebo úpravě 
jejich výše a důvodech jejich pozastavení nebo úpravy jejich výše poskytovatel 
písemně informuje příjemce a Řídící orgán, který v případě potřeby rozhodne 
o délce pozastavení plateb a/nebo jejich obnovení či úpravě jejich výše. 

Článek 8 
Podmínky čerpání finančních prostředků 

A. Práva a povinnosti příjemce: 

8.A.1. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky s péčí 
řádného hospodáře, tj. zejména efektivně a hospodárně v souladu s účelem, 
ke kterému byly poskytnuty. 

8.A.2. Příjemce je povinen provádět úhradu veškerých způsobilých výdajů Projektu 
financovaného podle této Smlouvy prostřednictvím účtu uvedeného v článku 6 

 

4 V praxi lze např. poskytnout první zálohu ve výši 50 % způsobilých výdajů Projektu a další zálohy 
poté maximálně do výše vyúčtovaných prostředků. Pokud není první záloha poskytnuta do výše 50 
% způsobilých výdajů Projektu, je možné zbývající část doplatit v rámci samostatné zálohové platby 
nebo navýšením některé z dalších záloh nad rámec částky schváleného vyúčtování. 
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této Smlouvy5. Zálohově poskytované finanční prostředky nemůže příjemce 
v rámci svého hospodaření použít k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, 
a příjemce je povinen provést taková opatření, aby tyto finanční prostředky 
nemohly být dotčeny výkonem práv třetích osob. 

8.A.3. Příjemce se zavazuje čerpat z účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy 
z převedených finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy pouze 
takovou výši finančních prostředků, která souhlasí s výší vyfakturovaných 
nezbytně nutných nákladů, které byly účelně vynaložené při realizaci Projektu.  

8.A.4. Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení 
bankovního účtu a poplatky za provedené bankovní služby. Příjemce tímto 
souhlasí, aby ČNB poskytovala průběžně poskytovateli informace o stavu 
finančních toků a o zůstatku na účtu uvedeném v článku 6 této Smlouvy. Příjemce 
je povinen peněžité plnění úrok nahrazující, pokud je dle zákonné úpravy 
poskytováno, připsané na účtu uvedeném v článku 6 z finančních prostředků 
poskytnutých podle této Smlouvy převést na účet poskytovatele č. xxxxxxx/xxxx 
v souvislosti s ročním vypořádáním poskytnutých prostředků. 

8.A.5. Příjemce je povinen vést o čerpání a užití finančních prostředků poskytnutých dle 
této Smlouvy průkaznou samostatnou analytickou účetní evidenci podle kap. 3.5. 
MPFT s vazbou k financovanému Projektu tak, aby bylo zřejmé čerpání a užití 
finančních prostředků v souladu s touto Smlouvou a s účelem, ke kterému jsou 
poskytovány a aby bylo možné vykázat zaúčtování účetních případů souvisejících 
s financováním Projektu ve vztahu ke všem zdrojům podílejících se na financování 
Projektu. Příjemce musí být schopen průkazně dokladovat dle relevantních 
nařízení Evropské unie při následných kontrolách a auditech všechny účetní 
operace související s financováním Projektu z prostředků fondů Evropské unie 
a zajistit jednoznačné přiřazení všech účetních položek k Projektu. Při vedení 
účetní evidence je příjemce povinen postupovat v souladu s platnými předpisy 
České republiky zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.A.6. Příjemce je povinen uchovávat účetní evidenci k Projektu vedenou dle odst. 8.A.5. 
a veškeré podklady, které souvisí s výdaji a audity Projektu, jako i další 
dokumentaci související s realizací Projektu po dobu minimálně tří let od 1. ledna 
roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření OPD 2014–2020, tj. min do 
31. 12. 2028, pokud v předpisech České republiky není stanovena pro konkrétní 
dokumenty lhůta pro archivaci delší. Výslovně se sjednává, že příjemce je povinen 
uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací zadávacích řízení 
na veřejné zakázky k realizaci Projektu nejméně 10 let od finančního ukončení 
Projektu za předpokladu, že lhůta archivace stanovena podle předchozí věty není 
lhůtou delší. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce bude Řídící orgán 
informovat příjemce po dokončení Projektu o datu, kdy začíná běžet lhůta pro 
archivaci dokumentů. 

8.A.7. Příjemce je povinen zajistit realizaci Projektu tak, aby byly naplněny ukazatele 
a indikátory Projektu, k jejichž splnění se příjemce zavázal jejich uvedením 
a vyčíslením v žádosti o podporu (zejm. indikátory výstupu), a které jsou uvedeny 
ve Specifikaci projektu. 

8.A.8. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu, u nichž 
je finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno z finančních prostředků poskytovaných 
dle této Smlouvy, postupovat podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných 

 

5 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal 
před podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci ex-ante 
žádostí o platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy. 
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zakázek. Při zadávání těchto veřejných zakázek je příjemce povinen dodržovat 
předpisy upravující regulérnost veřejné podpory, ochranu životního prostředí, 
rovnost žen a mužů apod. Při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu je 
příjemce dále povinen vždy zajistit transparentnost, přiměřenost, nediskriminaci 
a rovné zacházení.  

Při zadávání veřejných zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), u 
zakázek se zahájením zadávacího řízení do 30. září 2016, nebo nespadajících pod 
působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), u zakázek se zahájením zadávacího řízení 
po 1. říjnu 2016, je povinen se při zadávání zakázek řídit Pravidly pro žadatele 
a příjemce.  

8.A.9. Příjemce se zavazuje, že se v souvislosti s financováním realizace Projektu podrobí 
kontrolám ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebního 
a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a poskytovatele a dalších kontrolních 
orgánů dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie6. V souvislosti 
s těmito kontrolami je příjemce povinen poskytnout veškerou dokumentaci 
vztahující se k Projektu a umožnit v souvislosti s výkonem této kontrolní činnosti 
pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní evidence a rovněž při výkonu 
kontroly i účinně spolupracovat. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele 
o kontrolách a auditech provedených v souvislosti s financovaným Projektem 
a zavazuje se na žádost poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích 
a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. 

8.A.10. Příjemce je povinen zasílat v průběhu realizace Projektu monitorovací zprávy – 
průběžné zprávy o realizaci Projektu předkládané s každou žádostí o platbu 
a informace o pokroku v realizaci Projektu (pouze ve specifických případech na 
vyžádání Řídícího orgánu), zpracované v elektronické formě v IS KP14+ v rozsahu 
a časových intervalech stanovených v Metodickém pokynu pro monitorování 
implementace ESI fondů v programovém období 2014 - 2020 a Metodickém 
pokynu procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ zveřejněných na 
www.opd.cz. S vyúčtováním poslední platby je příjemce povinen předložit 
Závěrečnou zprávu o realizaci za celé období realizace Projektu. 

8.A.11. Příjemce je povinen informovat veřejnost a další subjekty o příspěvku 
poskytnutém Evropskou unií způsoby uvedenými v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce, vč. platného Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci ESI fondů 
v programovém období 2014 - 2020 zveřejněných na www.opd.cz a v souladu 
s tím je příjemce povinen uvádět na těchto materiálech i logo poskytovatele pro 
projekty spolufinancované z OPD, které je ke stažení k uvedenému účelu na 
www.sfdi.cz, a k jeho užití dává poskytovatel tímto souhlas. 

8.A.12. Příjemce je povinen u Projektu postupovat v souladu s všeobecnými standardy 
Evropské unie, a dále v souladu s dalšími podmínkami stanovenými ve 
schváleném OPD a ve „Výzvě“. Příjemce je dále povinen při realizaci Projektu a při 
čerpání finančních prostředků pro Projekt poskytnutých na základě této Smlouvy 
dodržovat zejména platná Pravidla pro žadatele a příjemce a další aktuálně platné 
metodiky a pokyny vydané Řídícím orgánem pro příjemce prostředků z fondů 
Evropské unie zveřejněné na www.opd.cz a platná Pravidla pro financování 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury vydaná poskytovatelem 
a zveřejněná na www.sfdi.cz. 

 

6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výkonem některého kontrolního oprávnění může být jedním 
z oprávněných subjektů pověřen i třetí subjekt (např. supervizor). 
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8.A.13. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních 
prostředků poskytovatele, jsou uloženy v centrální evidenci vedené u 
poskytovatele. Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, IČO, 
účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků dle této Smlouvy. 

8.A.14. Příjemce se zavazuje provést za každý kalendářní rok, ve kterém byly poskytnuty 
finanční prostředky pro Projekt, vypořádání poskytnutých finančních prostředků 
čerpaných na základě této Smlouvy. Toto vypořádání je příjemce povinen předložit 
poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele. Rozsah 
a forma vypořádání bude stanovena metodickým pokynem k vypořádání, 
vydaným poskytovatelem pro každý kalendářní rok, který bude příjemci zaslán. 

8.A.15. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace Projektu 
financovaného z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy před jeho 
dokončením, tj. před dosažením stanovených cílů, odstoupením příjemce od 
schváleného Projektu, je příjemce povinen neprodleně, nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení příjemce od schváleného 
Projektu, o této skutečnosti poskytovatele písemně informovat a předložit mu 
zprávu o dosažených výsledcích realizace Projektu, důvodech jeho ukončení 
a vrátit poskytovateli finanční prostředky, které již byly na Projekt uvolněny podle 
této Smlouvy.  

8.A.16. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu 5 let počínaje od data, kdy Projekt 
nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu“ (tj. 
okamžik schválení poslední žádosti o platbu/vyúčtování), nepřevede majetek 
nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej 
jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím osobám s výjimkou 
vyvolaných investic, nebo převodů vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo 
že o takovém nakládání s tímto majetkem rozhodne Řídící orgán. I v těchto 
případech je příjemce povinen zavázat nabyvatele tohoto majetku k zajištění jeho 
udržitelnosti ve stejném rozsahu, jak pro příjemce vyplývá z tohoto ustanovení. 
Příjemce po uvedenou dobu nezastaví tento majetek, ani jej nezatíží právy třetích 
osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy. Současně 
je příjemce povinen zajistit řádnou péči o tento majetek, aby majetek mohl být 
trvale bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen, s výjimkou těch případů, 
kde možnost úplatného užívání tohoto majetku je upravena příslušným zákonem. 
Příjemce může tento majetek pronajmout během výše uvedené doby udržitelnosti 
Projektu pouze s předchozím písemným souhlasem Řídícího orgánu. Po výše 
uvedenou dobu udržitelnosti Projektu je příjemce povinen předkládat za každý 
uplynulý rok, vždy do 30 dnů po uplynutí každého roku, průběžnou zprávu 
o udržitelnosti Projektu a po uplynutí této doby je příjemce povinen předložit 
Závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu. Závěrečnou zprávu o udržitelnosti 
projektu předkládá příjemce do 30 dnů po ukončení doby udržitelnosti Projektu 
v elektronické formě zpracované v IS KP14+. 

8.A.17. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 a s Pravidly 
pro žadatele a příjemce může být příjemci poskytovatelem uložena povinnost (na 
základě výzvy Řídícího orgánu) vrátit část, případně i všechny prostředky 
poskytnuté na základě čl. 4 odst. B.2 písm. a) této Smlouvy v případě, že vytvoří 
příjmy, které nebyly zohledněny v žádosti o podporu, resp. při vydání 
Schvalovacího protokolu. 

B. Práva a povinnosti poskytovatele: 

8.B.1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této 
Smlouvy výlučně na účet příjemce uvedený v článku 6 v souladu s účelovým 
určením poskytovaných finančních prostředků a v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, pokud není v Základní smlouvě dohodnuto jinak. 
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8.B.2. Poskytovatel je při poskytování finančních prostředků dle této Smlouvy vázán 
platnými právními předpisy, Schvalovacím protokolem a Specifikací projektu, 
podmínkami stanovenými ve schváleném OPD, ve Výzvě, v platné MPFT 
a  v pravidlech a v pokynech stanovených Řídícím orgánem. 

8.B.3. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech, o kterých písemně 
informuje příjemce, pozastavit uvolňování finančních prostředků a neposkytnout 
další finanční prostředky, pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení 
této Smlouvy, např. použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než 
byly podle této Smlouvy poskytnuty. V případě zjištění porušení Smlouvy nebo 
podmínek, za kterých byl schválen příspěvek pro Projekt z fondů Evropské unie, 
je poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce upozornit a stanovit mu lhůtu 
ke zjednání nápravy v případech, kde je zjednání nápravy možné a kde je porušení 
povinností postiženo dle článku 10 této Smlouvy nižším odvodem za porušení 
rozpočtové kázně, či finanční opravou (dále také společně jen „sankce“), než kolik 
činí celková výše poskytovaných finančních prostředků a současně o tom písemně 
informuje Řídící orgán a příslušný finanční úřad. Při porušení povinností 
stanovených právním předpisem, nebo pokud příjemce nedodržel účel, pro který 
mu byly finanční prostředky poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, za které mu 
byly finanční prostředky poskytnuty a u které nebylo možné zjednat nápravu, 
vyzve poskytovatel písemně příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil 
finanční prostředky, kterých se porušení povinností týká, a současně o tom 
informuje Řídící orgán a příslušný finanční úřad. O zjednání nápravy nebo 
o vrácení finančních prostředků tam, kde zjednání nápravy není možné, 
poskytovatel neprodleně písemně informuje Řídící orgán a příslušný finanční úřad. 
Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny 
finanční prostředky v případě, kde je vrácení finančních prostředků požadováno, 
je poskytovatel oprávněn pozastavit příjemci čerpání finančních prostředků 
a neposkytnout další finanční prostředky a současně má poskytovatel právo od 
této Smlouvy odstoupit. V případě poskytnutých finančních prostředků, které byly 
příjemcem prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržené, platí postupy 
uvedené v článku 10. Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

8.B.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, že 
údaje sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek stanovených 
poskytovatelem ve Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí 
upozornění poskytovatele neúplné. 

8.B.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že Řídící 
orgán rozhodne o zrušení Schvalovacího protokolu, pokud se prokáže, že údaje 
sdělené příjemcem Řídícímu orgánu, které vedly k vystavení Schvalovacího 
protokolu, byly zkreslené, nepravdivé, neúplné či zavádějící. 

8.B.6. Poskytovatel je povinen informovat příjemce o změnách metodik a pokynů, na 
které je ve Smlouvě odkazováno, pokud tak neučiní Řídící orgán. 

Článek 9 
Kontrola nakládání s finančními prostředky 

9.1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s poskytnutými finančními 
prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických 
postupů, kontroly zajištění ochrany poskytnutých finančních prostředků proti 
rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním 
pracovníkům poskytovatele bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 
odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se bude řídit zákonem 
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č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, MPFT a Manuálem pracovních 
postupů poskytovatele. 

9.2. Při zjištění podezření na nesrovnalost (ve smyslu příslušných právních předpisů 
EU) při čerpání finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy, 
neprodleně informuje poskytovatel o této skutečnosti Řídící orgán, který 
s ohledem na charakter zjištěných nesrovnalostí rozhodne o dalším postupu. 
Současně je poskytovatel oprávněn při zjištění nesrovnalostí ve vztahu 
k finančním prostředkům poskytnutým na financování Projektu žádat vrácení 
poskytnutých finančních prostředků, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná 
opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti a souladu financovaných 
činností s platnými předpisy a mezinárodními závazky. 

9.3. Poskytovatel (a rovněž i ostatní subjekty uvedené v čl. 8 části A) odst. 8.A.9. této 
Smlouvy) je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce 
a  u osob se smluvními závazky vůči příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto 
kontrolu. Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na 
zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se 
smluvními závazky vůči příjemci ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto 
osobou v případech, kde smluvní vztah je financován či spolufinancován 
z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy. Toto oprávnění 
je příjemce povinen zajistit stejným způsobem i pro ostatní subjekty uvedené v čl. 
8 části A) odst. 8.A.9. této Smlouvy. 

Článek 10 
Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy 

10.1. V případě, že finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy nebudou užity na 
účel, na který byly určeny, nebo příjemce poruší ve vztahu k poskytovaným 
finančním prostředkům povinnosti stanovené právními předpisy, nebo příjemce 
poruší jiné povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy a na straně poskytovatele 
vznikne podezření na nesrovnalost při čerpání finančních prostředků příjemcem 
spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně, a nebude zjednána náprava 
nebo vrácené nesrovnalostí dotčené poskytnuté finanční prostředky ve smyslu 
čl. 8 části B) odst. 8.B.3., upozorní poskytovatel na tuto skutečnost Řídící orgán, 
který rozhodne o dalším postupu.  

10.2. Pokud se při podezření na nesrovnalost nebude postupovat podle čl. 8 části B) 
odst. 8.B.3. a šetřením se dojde k závěru, že došlo k porušení rozpočtové kázně, 
je Příjemce povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo 
zadržované finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy, a to včetně penále 
ve smyslu § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), v termínu stanoveném příslušným 
finančním úřadem prostřednictvím tohoto finančního úřadu. Toto neplatí pro 
případy porušení rozpočtové kázně z důvodů uvedených v odst. 10.4. až 10.8. 
tohoto článku, ve kterých je v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. 
stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) nižší, než je celková částka 
poskytovaných finančních prostředků na Projekt dle této Smlouvy.  

10.3. Méně závažná porušení povinností vyplývajících pro příjemce z této Smlouvy 
ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude ve lhůtě 
stanovené Řídícím orgánem či poskytovatelem zjednána náprava nebo vráceny 
finanční prostředky tam, kde zjednání nápravy není možné) postižena nižším 
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odvodem za porušení rozpočtové kázně (sankcí), než kolik činí celková výše 
finančních prostředků poskytovaných pro Projekt. Řídící orgán v těchto případech 
společně s rozhodnutím o dalším postupu stanoví i případnou výši odvodu za 
porušení rozpočtové kázně (sankci) v rámci sazeb uvedených v odst. 10.4. až 
10.8. Pokud se podle charakteru šetřením zjištěných porušení povinností stanoví 
odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) v rámci níže uvedených procentních 
rozpětí, bude při stanovení konkrétní výše přihlédnuto zejména k závažnosti 
porušení povinnosti a ke skutečnosti, zda se příjemce dopustil porušení některé 
z definovaných povinností opakovaně. Při vícenásobném porušení povinností bude 
odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) stanoven ve výši odpovídající horní 
hranici rozpětí.  

10.4. Nižší sankce za porušení povinností stanovených touto Smlouvou bude v případě 
nedodržení ustanovení: 

– odst. 8.A.10. a 8.A.16, čl. 8 – povinnost zasílání zpráv o realizaci a zpráv 
o udržitelnosti – sankce 0,2 % – 3 % z celkové výše poskytovaných prostředků 
na Projekt; 

– odst. 8.A.12., čl. 8 – povinnost dodržovat metodiky a pokyny vydané Řídícím 
orgánem pro příjemce prostředků – sankce 0,1 % – 5 % z celkové výše 
poskytovaných prostředků na Projekt; 

– odst. 9.3., čl. 9, věta druhá – sankce 0,2 % – 2 % z celkové výše 
poskytovaných prostředků na Projekt. 

10.5. V případě porušení rozpočtové kázně z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odst. 
10.4. jsou stanoveny tyto nižší sankce: 

– převedení poskytnutých prostředků na jiný než stanovený účet, ale pouze 
v případě, kdy před stanovením sankce došlo k navrácení těchto prostředků 
zpět na účet uvedený v čl. 6 této Smlouvy; jedná se však pouze o případy, kdy 
dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu 
podané příjemcem (obdobně pak v případě úhrady faktur z účtu uvedeného 
v čl. 6 této Smlouvy včetně DPH, v případě, že není způsobilým výdajem, pokud 
dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na účet uvedený v čl. 6 této 
Smlouvy) – sankce 0,2 % – 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová 
kázeň (tedy z částky, která byla převedena na jiný než stanovený účet a byla 
na tento účet navrácena), 

– použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak – 
sankce 0,2 % – 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy 
z částky, která byla použita namísto investičních výdajů jako neinvestiční výdaj 
či naopak). 

 

10.6. V případě všech sankcí uvedených v odst. 10.4. a 10.5. platí, že u finančně 
objemnějších projektů bude interval pro stanovení sankce snížen podle 
následujících koeficientů (tzn., že krajní hodnoty intervalu budou vynásobeny 
koeficienty uvedenými níže): 

– u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) 
vyššími než 50 mil. Kč a nižšími než 200 mil. Kč koeficientem 0,75; 

– u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) 
vyššími než 200 mil. Kč a nižšími než 1 mld. Kč koeficientem 0,5; 

– u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) 
vyššími než 1 mld. Kč koeficientem 0,25. 
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10.7. Příjemce je povinen zajistit publicitu Projektu v souladu s Pravidly pro žadatele 
a příjemce a Metodickým pokynem Publicita7. Sankce za porušení povinností 
v oblasti publicity je vyměřena procentem z celkové částky podpory uvedené 
ve Schvalovacím protokolu, a to ve výši 0,1 %, 0,8% nebo 1,2 % podle zjištěného 
druhu pochybení, jak je uvedeno v Metodickém pokynu pro publicitu, maximálně 
však 1 000 000 Kč na jeden projekt/operaci za všechna zjištěná pochybení 
v oblasti publicity. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené 
poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena žádná sankce. 

10.8. Při identifikaci porušení ZZVZ/ZVZ, Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014 -
2020, které by mohlo mít potenciální finanční dopad, bude stanovena příslušná 
finanční oprava (dále jen „sankce“ Výše sankce připadající na porušení pravidel při 
zadávání zakázek se stanoví dle typových porušení uvedených v tabulce níže, 
která vycházejí z rozhodnutí Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019, kterým se 
stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů 
financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „rozhodnutí Komise C(2019) 3452“). Rozhodnutí Komise 
C(2019)3452 může být využito při stanovení sankcí podpůrně. Výše sankce se 
uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě výdajů Projektu 
v rámci zakázky, u které se porušení vyskytlo, pokud není v níže uvedené tabulce 
u konkrétní sankce stanoveno jinak. V případě porušení výše uvedených předpisů 
se výše sankce řídí následující tabulkou: 

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

1. Nedodržení 
požadovaného způsobu 
zahájení řízení a jeho 
uveřejnění  
nebo  
neoprávněné přímé 
zadání (např. 
neoprávněné užití 
jednacího řízení bez 
uveřejnění). 

Zadavatel zadal zakázku, aniž 
by zahájil výběrové/zadávací 
řízení v souladu se ZZVZ/ZVZ 
nebo v souladu s Pravidly pro 
žadatele a příjemce OPD 2014 
- 2020. 

100 % 

25 %, pokud byla dodržena 
určitá míra uveřejnění, která 
umožnila potenciálním 
dodavatelům přístup 
k zadávané zakázce. 

2. Neoprávněné rozdělení 
předmětu zakázky. 

Zadavatel uměle rozdělil 
předmět zakázky tak, že tím 
došlo ke snížení její 
předpokládané hodnoty pod 
finanční limity stanovené 
v ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro 
žadatele a příjemce OPD 2014 
– 2020, čímž nebylo zajištěno 
řádné uveřejnění zakázky. 

100 %, pokud zakázka 
nebyla uveřejněna, ačkoliv se 
na ni tato povinnost 
vztahovala. 

25 %, pokud byla dodržena 
určitá míra uveřejnění, která 
umožnila potenciálním 
dodavatelům přístup 
k zadávané zakázce. 

3. Chybějící či 
nedostatečné 
odůvodnění 
nerozdělení zakázky na 
části. 

Zadavatel nerozdělil nadlimitní 
zakázku na části dle ZZVZ/ZVZ 
a toto rozhodnutí v písemné 
zprávě zadavatele nebo 
v zadávací dokumentaci 
neodůvodnil či toto odůvodnění 
nebylo dostatečné. 

5 % 

 

7 Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v 
programovém období 2014-2020 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj 



  14/23 

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

4. Nedodržení minimální 
délky lhůty pro podání 
nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí 
o účast 
nebo 
neprodloužení této 
lhůty v případě takové 
změny zadávacích 
podmínek, jejichž 
povaha to vyžadovala. 

Zadavatel stanovil lhůtu pro 
podání nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí o účast 
tak, že jejich délka 
nedosahovala minimálních lhůt 
stanovených ZZVZ/ZVZ nebo 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD 2014 - 2020 
nebo zadavatel v případě 
takové změny zadávacích 
podmínek, jejichž povaha to 
vyžadovala, přiměřeně tuto 
lhůtu neprodloužil. 

100 %, pokud je zkrácení 
vyšší nebo rovno 85 % délky 
minimální lhůty, nebo byla 
lhůta rovna nebo kratší než 5 
dnů. 

25 %, pokud je zkrácení 
vyšší nebo rovno 50 % délky 
minimální lhůty (ale 
nedosahuje 85 %). 

10 %, pokud je zkrácení 
vyšší nebo rovno 30 % délky 
minimální lhůty (ale 
nedosahuje 50 %) 
nebo 
nebyla prodloužena lhůta pro 
podání nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí o účast 
v případě takové změny 
zadávacích podmínek, jejichž 
povaha to vyžadovala. 

5 %, pokud je zkrácení nižší 
než 30 %. 

5. Nedostatečná doba pro 
opatření zadávací 
dokumentace 
nebo 
jiná omezení pro 
získání zadávací 
dokumentace. 

Jestliže zadávací dokumentace 
není volně, přímo a úplně 
dostupná, přičemž doba, ve 
které si ji mohou potenciální 
dodavatelé opatřit, je příliš 
krátká, či zadavatel jinak 
vytváří neodůvodněnou 
překážku pro řádnou 
hospodářskou soutěž. 

10 %, pokud po zkrácení činí 
délka lhůty pro podání 
nabídek méně než nebo je 
rovna 50 % stanovené lhůty 
pro podání nabídek. 

5 %, pokud po zkrácení činí 
délka lhůty pro podání 
nabídek méně než nebo je 
rovna 80 % stanovené lhůty 
pro podání nabídek. 

25 %, pokud je doba pro 
získání zadávací 
dokumentace rovna nebo 
nižší 5 dnům  
nebo zadavatel vůbec 
neumožnil bezplatný, 
neomezený a přímý přístup 
k zadávací dokumentaci 
elektronickým způsobem. 

6. Neuveřejnění 
prodloužení lhůty pro 
podání nabídek, 
předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast 
nebo 
neprodloužení této 
lhůty při nedodržení 

Zadavatel v průběhu 
výběrového/zadávacího řízení 
prodloužil lhůtu pro podání 
nabídek, předběžných nabídek 
nebo žádostí o účast, aniž by 
tuto skutečnost uveřejnil 
způsobem stanoveným 
v ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro 
žadatele a příjemce OPD 2014 

5 %, pokud došlo 
k uveřejnění prodloužených 
lhůt jiným vhodným 
způsobem (původní lhůty pro 
podání nabídek/žádostí 
o účast stanoveny v souladu 
se ZZVZ/ZVZ/Pravidly pro 
žadatele a příjemce OPD 
2014-2020. 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

stanovené lhůty pro 
poskytnutí vysvětlení. 

– 2020, resp. způsobem, 
jakým bylo zahájeno 
výběrové/zadávací řízení, nebo 
ačkoliv žádost o vysvětlení 
byla doručena včas, zadavatel 
toto vysvětlení neuveřejnil, 
neodeslal nebo nepředal ve 
stanovené lhůtě a současně 
neprodloužil lhůtu pro podání 
nabídek. 

10 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění prodloužených 
lhůt,  
nebo pokud nedošlo 
k prodloužení lhůty pro 
podání nabídek v důsledku 
nedodržení lhůty pro 
poskytnutí vysvětlení 
zadávací dokumentace. 

7. Použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo 
soutěžního dialogu 
v rozporu se 
ZZVZ/ZVZ. 

Zadavatel zadal zakázku 
v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo 
v soutěžním dialogu, aniž by 
byly splněny zákonné 
podmínky pro takový postup, 
nebo v průběhu jednacího 
řízení s uveřejněním nebo 
v soutěžním dialogu podstatně 
změnil zadávací podmínky. 

25 % 

10 %, pokud byla zajištěna 
transparentnost zadávacího 
řízení vč. zdůvodnění užití 
tohoto druhu řízení 
v zadávací dokumentaci, 
nebyl omezen počet 
potenciálních dodavatelů, 
kteří mohli podat nabídku 
nebo žádost o účast, a 
současně byl zajištěn rovný 
přístup ke všem účastníkům, 
kteří podali nabídku či žádost 
o účast. 

8. Nesoulad se 
stanovenými postupy 
pro elektronické nebo 
souhrnné zadávání 
zakázek8. 

Nedodržení stanovených 
postupů pro elektronické nebo 
souhrnné zadávání veřejných 
zakázek (tj. rámcové dohody, 
dynamické nákupní systémy, 
elektronické aukce, 
elektronické katalogy, 
centralizované zadávání, 
společné zadávání a postupy 
centrálních zadavatelů). 

10 %, pokud nedodržení 
mohlo mít za následek 
odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve 
výběrovém/zadávacím řízení. 

25 %, pokud následkem 
tohoto porušení bylo přidělení 
zakázky jinému účastníkovi, 
než který by zvítězil, pokud 
by se zadavatel pochybení 
nedopustil. 

9. Neuvedení nebo 
nedostatečné vymezení 
požadavků na 
kvalifikaci nebo 
hodnotících kritérií a 
jejich vah, podmínek 
plnění zakázky nebo 
technické specifikace 
nebo  
neuveřejnění či 
neposkytnutí 
vysvětlení objasňující 
či doplňující kvalifikační 
nebo hodnotící kritéria. 

Zadavatel neuvedl v oznámení 
o zahájení 
výběrového/zadávacího řízení/ 
ve výzvě k podání nabídek 
a/nebo v zadávací 
dokumentaci, pokud je 
uveřejněna spolu s oznámením 
o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvou k podání 
nabídek, požadavky na 
kvalifikaci, hodnotící kritéria 
(vč. jejich vah a jasného 
způsobu hodnocení nabídek), 

25 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění požadavků na 
kvalifikaci nebo hodnotících 
kritérií a jejich vah 
v oznámení o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvě k podání 
nabídek/v zadávací 
dokumentaci, pokud je 
uveřejněna spolu 
s oznámením o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvou k podání 
nabídek. 

 

8 Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení. 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

podmínky plnění zakázky nebo 
technické specifikace předmětu 
plnění, případně tyto 
požadavky nevymezil 
dostatečně určitě 
nebo objasnění či doplnění 
kvalifikačních či hodnotících 
kritérií nebylo sděleno všem 
účastníkům, popř. tyto 
informace nebyly uveřejněny. 

10 %, pokud podmínky 
plnění nebo technická 
specifikace nejsou v zadávací 
dokumentaci uvedeny, nebo 
hodnotící kritéria a jejich 
váhy nejsou uvedeny 
v oznámení o zahájení 
výběrového/zadávacího 
řízení/výzvě k podání nabídky 
dostatečně určitě, což mohlo 
mít odrazující účinek na 
potenciální dodavatele, nebo 
vysvětlení objasňující či 
doplňující požadavky na 
kvalifikaci nebo hodnotící 
kritéria nebyla sdělena všem 
známým dodavatelům a/nebo 
nebyla uveřejněna. 

10. Stanovení kritérií pro 
vyloučení, požadavků 
na kvalifikaci 
dodavatelů, kritérií 
hodnocení nabídek, 
podmínek pro plnění 
zakázky nebo 
technických specifikací 
diskriminačně nebo 
v rozporu se ZZVZ/ZVZ 
nebo Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD 2014 -2020, a to 
ve vztahu k národním, 
regionálním nebo 
lokálním preferencím. 

Zadavatel stanovil 
diskriminační nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, kritéria 
hodnocení nabídek, podmínky 
pro plnění veřejné zakázky 
nebo technické specifikace 
nutné pro účast ve 
výběrovém/zadávacím řízení 
ve vztahu k místu realizace 
(např. v případě požadavku na 
zkušenosti, zařízení, 
provozovnu apod. v/z určitého 
regionu či státu). 

25 %, pokud mohlo dojít 
k odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve 
výběrovém/zadávacím řízení. 

10 %, pokud byla zajištěna 
minimální úroveň 
hospodářské soutěže. 

11. Stanovení kritérií pro 
vyloučení, požadavků 
na kvalifikaci 
dodavatelů, kritérií 
hodnocení nabídek, 
podmínek pro plnění 
zakázky nebo 
technických specifikací 
diskriminačně nebo 
v rozporu se ZZVZ/ZVZ 
nebo s Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
OPD 2014 -2020 
v ostatních aspektech 
než je uvedeno 
v předchozím bodu. 

Zadavatel stanovil 
diskriminační nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, kritéria 
hodnocení nabídek, podmínky 
pro plnění zakázky nebo 
technické specifikace nutné pro 
účast ve 
výběrovém/zadávacím řízení 
(např. požadavky 
bezprostředně nesouvisely 
s předmětem zakázky, nebo 
hodnotící kritéria 
nevyjadřovala vztah užitné 
hodnoty a ceny). 

25 %, pokud stanovené 
podmínky/požadavky zjevně 
neodpovídají předmětu 
zakázky nebo v případech, 
kdy toto omezení umožnilo 
účast pouze jednoho 
dodavatele a současně účast 
tohoto jednoho dodavatele 
není odůvodnitelná 
specifickým technickým 
charakterem předmětu 
zakázky. 

10 %, pokud tyto 
podmínky/požadavky souvisí 
s předmětem zakázky, ale 
nejsou mu přiměřené, nebo 
v případech, kdy požadavky 
na kvalifikaci byly užity jako 
hodnotící kritéria, nebo 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

v případech stanovení 
technických podmínek 
prostřednictvím přímého 
nebo nepřímého odkazu na 
určité dodavatele, výrobky, 
patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo 
označení původu, aniž by 
byly naplněny zákonné 
podmínky/podmínky uvedené 
v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce OPD 2014-2020 pro 
využití takového odkazu 
s výjimkou případů, kdy 
použití této specifikace se 
týká pouze doplňkové části 
zakázky a potenciální dopad 
na EU rozpočet je pouze 
formální. 

5 %, pokud i přes užití 
omezujících podmínek byla 
zajištěna minimální úroveň 
hospodářské soutěže. 

12. Nedostatečné či 
nepřesné vymezení 
předmětu zakázky. 

Zadavatel nevymezil předmět 
zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování 
nabídky, což mohlo odradit 
potenciální dodavatele od 
podání nabídky, předběžné 
nabídky či žádosti o účast a 
tato skutečnost je zřejmá i 
z průběhu vysvětlení zadávací 
dokumentace vedené v rámci 
zadávacího/výběrového řízení. 

10 % 

13. Neoprávněné omezení 
poddodávek. 

Zadavatel omezil možnost 
využití poddodavatelů při 
realizaci veřejné zakázky např. 
procentuálně, a to bez 
relevantního odůvodnění 
tohoto omezení s ohledem na 
klíčové části zakázky. 

5 % 

14. Nedodržení či 
nesprávná aplikace 
požadavků na 
kvalifikaci nebo 
technických či jiných 
zadávacích podmínek 
při posouzení a 
hodnocení nabídek či 
žádostí o účast. 

Zadavatel při posouzení a 
hodnocení nabídek či žádostí 
o účast nedodržel stanovené 
zadávací podmínky, zejména 
technické podmínky, 
požadavky na kvalifikaci, 
obchodní podmínky nebo jiné 
podmínky účasti ve 
výběrovém/zadávacím řízení 
nebo podmínky průběhu 
výběrového/zadávacího řízení 

25 % 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

a ve svém důsledku tak změnil 
zadávací podmínky v průběhu 
posouzení a hodnocení 
nabídek, což mělo za následek 
přijetí či odmítnutí nabídek či 
žádostí o účast, které 
přijaty/odmítnuty být neměly9. 

15. Hodnocení nabídek 
v rozporu se 
zadávacími 
podmínkami  
nebo hodnocení 
nabídek dle dodatečně 
stanovených kritérií, 
která nebyla 
uveřejněna. 

Kritéria, která zadavatel 
stanovil pro hodnocení 
nabídek, nebyla dodržena či 
bylo užito dalších hodnotících 
kritérií, která nebyla 
uveřejněna. 

10 % 

25 %, pokud došlo 
k diskriminaci účastníků na 
základě národních, 
regionálních či lokálních 
preferencí. 

16. Nedostatečná auditní 
stopa související se 
zadáním veřejné 
zakázky. 

V dokumentaci k zakázce není 
dostatečně zaznamenán a 
odůvodněn způsob/postup 
hodnocení nabídek/výběr 
nejvhodnější nabídky, což vede 
k nedostatečné 
transparentnosti zadání 
zakázky. 

25 % 

Odmítnutí zpřístupnění či 
poskytnutí relevantní 
dokumentace. 

100 % 

17. Jednání s účastníky 
během řízení včetně 
změny vítězné nabídky 
v průběhu hodnocení. 

Zadavatel umožnil účastníkovi 
změnu nabídky v průběhu 
hodnocení nabídek, čímž došlo 
k výběru tohoto účastníka,  
nebo zadavatel v rozporu se 
ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro 
žadatele a příjemce OPD 2014 
-2020 jednal v průběhu 
hodnocení nabídek s účastníky 
řízení, což vedlo k podstatné 
změně zadávacích podmínek, 
příp. samotné nabídky (netýká 
se druhů řízení, u nichž je 
tento postup 
ZZVZ/ZVZ/Pravidly pro 
žadatele a příjemce OPD 2014-
2020 dovolen a/nebo případů, 
kde je umožněno provést 
předložení doplnění, nebo 
objasnění údajů). 

25 % 

18. Neoprávněné předchozí 
zapojení dodavatelů do 

V případech, kdy takovéto 
zapojení dodavatele do 

25 % 

 

9 Uvedené neplatí, pokud by zadavatel jednoznačně prokázal, že by odmítnutá nabídka v žádném 
případě nebyla vítěznou nabídkou. 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

přípravy 
výběrového/zadávacího 
řízení či obdobná forma 
spolupráce se 
zadavatelem při 
přípravě 
výběrového/zadávacího 
řízení. 

přípravy 
výběrového/zadávacího řízení 
má za následek porušení zásad 
zákazu diskriminace, 
transparentnosti, rovného 
zacházení či vedlo k narušení 
hospodářské soutěže. 

19. Změna původních 
zadávacích podmínek 
v rámci jednacího 
řízení s uveřejněním 
vedoucí k podstatné 
změně zadávacích 
podmínek. 

V průběhu jednacího řízení 
s uveřejněním došlo 
k podstatným změnám 
původních zadávacích 
podmínek, které by měly za 
následek povinnost nového 
uveřejnění řízení. 

25 % 

20. Neoprávněné vyloučení 
nabídky z důvodu 
mimořádně nízké 
nabídkové ceny. 

Zadavatel vyloučil nabídku 
z důvodu mimořádně nízké 
nabídkové ceny, aniž by 
požádal účastníka 
výběrového/zadávacího řízení 
o odpovídající zdůvodnění, 
nebo v případě, kdy zadavatel 
účastníka ke zdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové 
ceny vyzval, nicméně není 
schopen prokázat, že odpovědi 
účastníků odpovídajícím 
způsobem posoudil. 

25 % 

21. Střet zájmů s dopadem 
na výsledek 
zadávacího/výběrového 
řízení. 

V případě, kdy při zadání 
veřejné zakázky dojde ke 
střetu zájmů, přičemž dotčený 
účastník zvítězí 
v zadávacím/výběrovém 
řízení.10 

100 % 

22. Bid-rigging (zakázaná 
spolupráce dodavatelů 
ve 
výběrovém/zadávacím 
řízení)11. 

V případě, že soud, Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže 
či jiný kompetentní úřad 
shledá, že při zadávání 
výběrového/zadávacího řízení 
došlo ke kartelové dohodě či 
jiné formě zakázané 
spolupráce mezi dodavateli. 

10 %, pokud účastníci, kteří 
se účastnili na bid-riggingu, 
postupovali bez pomoci osoby 
v rámci řídícího a kontrolního 
systému nebo zadavatele, a 
společnost podílející se na bid 
riggingu byla úspěšná při 
zajištění předmětné zakázky 
(zakázek) 

 

10 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv 
na zadávací dokumentaci/zadávací řízení. 
11 O bid rigging se jedná, když se dodavatelé tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality 
dodávek služeb, nebo prací nabízených v rámci zadávacích řízení. Uložení opravy není odůvodněno 
v případě, kdy dodavatelé, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci 
řídícího a kontrolního systému nebo zadavatele a žádný z těchto dodavatelů nebyl úspěšný 
v zadávacím řízení 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce 

25 %, pokud se zadávacího 
řízení účastnily pouze tajně 
smluvené společnosti, 

100 %, pokud se osoba 
v rámci řídícího a kontrolního 
systému nebo zadavatel 
účastnili bid riggingu tím, že 
pomáhali tajně smluveným 
účastníkům, a některá ze 
společností podílejících se na 
bid riggingu byla úspěšná při 
zajištění předmětné zakázky 
(zakázek). 

23. Podstatná změna 
smlouvy. 

Zadavatel umožnil podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na 
plnění zakázky nebo práv a 
povinností vyplývajících ze 
smlouvy na plnění zakázky 
v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo 
s Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPD 2014 -2020. 

25 % z ceny původní zakázky 
a dále 
25 % z hodnoty 
dodatečných/nových 
stavebních prací, dodávek 
nebo služeb (tzv. vícepráce). 

25 % z ceny původní zakázky  
a dále 
100 % částky, o kterou byla 
případně zvýšena cena 
veřejné zakázky v případě, že 
takové zvýšení převyšuje 50 
% hodnoty původní zakázky. 

24. Jiné porušení. Zadavatel se dopustil jiného 
porušení, než jsou výše 
definovaná, které mělo nebo 
mohlo mít vliv na výběr 
dodavatele. 

25 % 

V závislosti na závažnosti 
daného porušení lze snížit 
výši sankce na (2 % nebo 5 
% nebo 10 %)12. 

 

Pro případ, kdy bude identifikováno porušení pravidel pro zadávání zakázek neupravené 
v tabulce typizovaných porušení, bude stanovena sankce analogicky k výše uvedeným 
typizovaným porušením, resp. typizovaným porušením uvedeným v rozhodnutí Komise 
C(2019) 3452, a v souladu se zásadou přiměřenosti.  

Vyskytne-li se v jednom zadávacím/výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, 
sazby sankcí se nesčítají, sankce bude stanovena s ohledem na nejzávažnější typ porušení. 
V případech, kdy identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, 
nestanoví se na něj žádná sankce. 

10.9. Pokud bude zjištěno kontrolou provedenou poskytovatelem, že příjemce porušil 
povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo právními předpisy před tím, než mu byly 
finanční prostředky uvolněny, informuje poskytovatel o této skutečnosti Řídící 

 

12 Kategorii tzv. „jiného porušení“ uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných porušení lze pro 
stanovení příslušné sankce užít pouze tehdy, je-li z důvodu specifičnosti skutkové podstaty 
a nepřiměřenosti sankce připadající na dané porušení vyloučena analogická aplikace výše uvedených 
typizovaných porušení, resp. typizovaných porušení rozhodnutí Komise C(2019)3452 
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orgán a současně může rozhodnout o provedení finanční opravy u poskytovaných 
finančních prostředků v rozsahu sankcí uvedených v odst. 10.4 až 10.8 tohoto 
článku podle toho, k jakému konkrétnímu porušení povinnosti ze strany příjemce 
došlo. Pokud Řídící orgán potvrdí finanční opravu, nebo upraví výši této finanční 
opravy v návaznosti na případná vlastní či jiná zjištění, poskytovatel nevyplatí 
příjemci touto finanční opravou dotčenou částku poskytovaných finančních 
prostředků. O provedení těchto sankčních opatření poskytovatel bezodkladně 
příjemce písemně informuje. Proti provedeným sankčním opatřením může 
příjemce podat poskytovateli námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného 
oznámení o sankčních opatřeních, není-li poskytovatelem v oznámení stanoveno 
jinak. Poskytovatel si vyžádá k podaným námitkám příjemce stanovisko Řídícího 
orgánu. Na základě stanoviska Řídícího orgánu k podaným námitkám rozhoduje 
o podaných námitkách příjemce a o oprávněnosti provedených sankčních opatření 
ředitel SFDI. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. O provedených 
sankčních opatřeních a o rozhodnutí o námitkách poskytovatel následně bez 
zbytečného odkladu písemně informuje Řídící orgán a příslušný finanční úřad. 

Článek 11 
Ostatní ujednání 

11.1. Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona 
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace 
a o jejich výši se pro účely odpisů snižuje u Projektu vstupní cena hmotného 
majetku, k jehož pořízení byly tyto finanční prostředky použity. 

Článek 12 
Závěrečná ujednání 

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou 
a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva je 
uzavírána na celou dobu realizace a finančního vypořádání Projektu. Tím nejsou 
dotčena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou přesahují uvedený časový 
rámec. Výslovně se sjednává, že úprava obsažená v této Rámcové smlouvě se 
vztahuje na financování výdajů Projektu vynaložených od data zahájení Projektu 
uvedeného ve Schvalovacím protokolu a v souladu se Základní smlouvou. 

12.2. Smlouva má přílohy. 

Příloha č. 1: Schvalovací protokol 

Příloha č. 2: Specifikace projektu 

12.3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny buď formou číslovaných 
písemných dodatků ke Smlouvě, nebo v jednotlivých letech financování Projektu 
též prostřednictvím Základní smlouvy uzavřené s příjemcem pro daný rok, 
případně jejích dodatků, pokud je to v ní výslovně uvedeno, a nabývají účinnosti 
datem zveřejnění dodatku nebo Základní smlouvy, případně jejich dodatků, 
prostřednictvím registru smluv. 

12.4. Změny, které jsou vyvolány realizací Projektu, které nemají vliv na závazné 
ukazatele stanovené Schvalovacím protokolem a nevyžadují vydání Změnového 
schvalovacího protokolu nebo vydání změny ve Specifikaci projektu, ale týkají se 
pouze indikativních ukazatelů uvedených ve Specifikaci projektu (např. dojde 
k navýšení způsobilých výdajů pouze na úrovni některé z dílčích položek bez 
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překročení celkových způsobilých výdajů uvedených ve Schvalovacím protokolu, 
nebo dojde ke změně způsobilosti výdajů v důsledku uplatnění finanční opravy 
apod.), nevyžadují provedení změny v Rámcové smlouvě na základě uzavření 
dodatku k Rámcové smlouvě. Tyto změny mohou být promítnuty v Základní 
smlouvě, příp. v jejích dodatcích, uzavírané s příjemcem pro příslušný rozpočtový 
rok v návaznosti na schválený rozpočet poskytovatele, a na základě ní se 
v návaznosti na uzavřenou Rámcovou smlouvu realizuje financování Projektu 
spolufinancovaného z OPD v příslušném roce. Smluvní strany berou na vědomí, že 
navýšení dílčích položek způsobilých výdajů uvedené v příkladu nebude 
promítnuto do Základní smlouvy.  

12.5. V případě kolize úpravy podmínek financování obsažené v této Smlouvě s úpravou 
podmínek financování obsaženou v Základní smlouvě je ve vztahu k financování 
Projektu rozhodující úprava obsažená v této Smlouvě, pokud není v Základní 
smlouvě výslovně v konkrétním případě uvedeno, že se jedná o změnu ve vztahu 
k této Smlouvě. 

12.6. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR. 

12.7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich 
svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem 
této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své 
podpisy pod text této Smlouvy. 

12.8. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o všech 
závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního 
vztahu. 

12.9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení 
a že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na www.sfdi.cz 
bez stanovení dalších podmínek. Poskytovatel zajistí zveřejnění Smlouvy a jejich 
dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.10. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na 
jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou 
předávat za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních 
osob, které se podílejí nebo budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením 
jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový 
kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, 
jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této 
Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. 
V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, 
jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly 
při poskytnutí osobních údajů informovány dle článku 13 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto 
zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení 
a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále, aby subjekty 
údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají 
z uvedeného nařízení a z citovaného zákona. 
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12.11. Smlouva je uzavřena elektronicky. Po podepsání Smlouvy oběma smluvními 
stranami obdrží podepsanou Smlouvu také Řídící orgán. 

V Praze dne V Praze dne 

………………………………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

………………………………………… 
Ing. Radek Mátl 
generální ředitel 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

 


