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Specifikace projektu ke Schvalovacímu protokolu č.j. 58/2020-430-PPR/3 

 
 

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu:  D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - 

EXIT 90 Humpolec 

Registrační číslo žádosti: 58/2020-430-PPR 

Evidenční číslo projektu v MS2014+: CZ.04.2.39/0.0/0.0/15_003/0000512 

Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Prioritní osa: 2 

Specifický cíl: 2.1 

 

 

2) POPIS PROJEKTU  

 
Druh projektu: Výstavba dálnice 

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku 

Koberovice - Humpolec v délce 8,820 km. Vlastní 

modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 

jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně 

technického stavu dálnice. Součástí stavby je úprava 

příčných sklonů vozovky, doplnění, případně prodloužení 

nebo rozšíření přídatných pruhů dle platných ČSN. Dále je 

součástí projektu rekonstrukce dálničních mostů a 

nadjezdů, protihlukové stěny, rekonstrukce odvodnění a 

vybavení dálnice, přeložky inženýrských sítí a vegetační 

úpravy. Dojde rovněž ke zhodnocení a doplnění 

telematického vybavení dálnice D1. 

Cíle projektu: Cílem projektu je modernizace dálnice D1 v předmětném 

úseku na kategorii D 28, respektive se šířkou zpevnění 11,5 

m na každém jízdním pásu. Tyto úpravy přispějí k 

podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na 

této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení 

běžných oprav. Realizací projektu bude umožněno 

provizorní vedení dopravy po jedné polovině dálnice ve 

čtyřpruhovém režimu, tj. pro každý směr jízdy dva jízdní 

pruhy. S rozšířením související celkovou obnovou a 

zlepšením stavebně technického stavu dálnice D1 bude 

dosaženo kvality komunikace odpovídající jejímu významu. 
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3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 61 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 

 

Míra nedostatku financování: 90,76 %  

 

 

*uvedená hodnota zohledňuje poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů. 
 

 

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro určení velikosti 

projektu: 
26,11 Kč / 1 EUR1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Měsíční účetní kurz Evropské komise (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) pro březen 2021 

  

Hlavní prvky a parametry   

Nediskont. 
hodnota 
Kč 

Diskont. hodnota 
(čistá souč. 

hodnota) 
Kč 

1 Referenční období (roky) 30   

2 Finanční diskontní sazba (v %) 4   

3 
Celkové investiční náklady (v Kč, 
nediskontované) 

 1 512 014 598  

4 Celkové investiční náklady (v Kč, diskontované)   1 436 378 082 

5 Zůstatková hodnota (v Kč, nediskontovaná)  29 615 930  

6 Zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaná)   9 496 390 

7 Příjmy (v Kč, diskontované)   0 

8 Provozní náklady (v Kč, diskontované)   -140 077 936 

  Výpočet nedostatku financování    

9 
Čistý výnos = příjmy – provozní náklady + 
zůstatková hodnota (v Kč, diskontovaný) = (7) – 
(8) + (6) 

  132 782 944* 

10 
Uznatelné výdaje (čl. 54.2) = investiční náklady – 
čistý příjem (v Kč, diskontované) = (4) – (9) 

  1 303 595 138 

11 Míra nedostatku financování (v %) = (10)/(4)  90,76 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU2 

 
Celkové náklady 

projektu

Nezpůsobilé náklady Způsobilé náklady

(A) (B) (C)=(A)-(B)

1.     Poplatky za plány/stavební projekt 104 694 564 104 694 564 0

2.     Nákup pozemků 0 0 0

3.     Výstavba 1 097 002 399 0 1 097 002 399

4.     Stroje a zařízení

5.     Nepředvídatelné události 109 700 240 0 109 700 240

6.     Příp. úprava ceny

7.     Propagace

8.    Dozor v průběhu výstavby 47 901 879 47 901 879 0

9.    Technická pomoc

10. Mezisoučet 1 359 299 081 152 596 442 1 206 702 639

11. (DPH) 285 452 807 32 045 253 253 407 554

12.  CELKEM 1 644 751 888 184 641 695 1 460 110 193

v Kč

 
 

 

 

6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU3   

 

 
 

 

                                                 
2 Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů, lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené 

částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti 

o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 
3 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu 

mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené 

žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 
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7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ 

 

Název indikátoru Jednotka 
Výchozí 

hodnota 

Plánovaná 

hodnota 

Snížení zátěže obyvatelstva imisemi polycyklických 

aromatických uhlovodíků 
opatření 0 1 

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných 

silnic 
km 0 8,82 

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných 

silnic, z toho: TEN-T 
km 0 8,82 

Úspora času v silniční dopravě osobohod./rok 0 248 345 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Praze dne _______________ 

              _________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         ředitel Odboru fondů EU 


