

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0320-2017-036

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdP Praha, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Jiří Horčička, technik PS 0320, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0320, Štefánikovo nám. 1, Pošt. př. 150, PSČ 304 50 Plzeň dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. První SaZ Plzeň a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 915

Sídlo: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921

DIČ: CZ26329921

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Michalem Volkem, zmocněncem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Volek, zmocněnec, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Pelech, [REDAKCE]

Datová schránka: 46cfvsp

Adresa pro doručování: První SaZ Plzeň a.s, Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii na zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je:
- a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Odstranění havárie – oprava zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu“
 - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Cena bez DPH v Kč: | 73.880,00 |
| 21% DPH v Kč: | 15.514,80 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 89.394,80 |
- slovy: osmdesátdevěttisícřístadevadesátčtyři 80/100 korunčeských
- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3. Cena díla může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane potřeba takových prací, které jsou nutné ke zprovoznění a užívání díla a nejsou obsaženy v cenové kalkulaci. To je takové práce, které nebyly známy při podpisu této smlouvy (dále jen „vícepráce“). Zjistí-li zhotovitel takovou skutečnost, informuje o ní bezodkladně osobně nebo telefonicky zástupce objednatele pro věci technické (a současně provede zápis do montážního deníku) a zpracuje věcný soupis a rozsah takovýchto víceprací včetně jejich finančního ocenění a dopadu na dobu ukončení díla. Objednatel posoudí navrhované vícepráce, popřípadě projedná jejich rozsah se zhotovitelem. Uzná-li objednatel, že specifikované vícepráce je nutné z hlediska řádného provedení nebo užívání díla provést, zpracuje návrh dodatku k této smlouvě a předá jej k podpisu zhotoviteli. Teprve po uzavření takového dodatku je zhotovitel oprávněn započít s realizací předmětných víceprací, a to pouze v rozsahu uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek“.

Článek 4 Místo provedení díla

- 4.1. Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0320.
- vojenský objekt: CE: 03-24-04, Líně – vlečka Týnec
 - stavební objekt: I. č. 001 - Vlečka svršek, v k. ú. Chotěšov, obec Chotěšov, p. č. 187/19 zapsáno na LV č. 115 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální pracoviště Plzeň-jih.

Článek 5 Uznání závazku

- 5.1. Práce byly zahájeny dne 20. 3. 2017. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 3. 4. 2017, podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
- 5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel toto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

Článek 6**Fakturační a platební podmínky**

- 6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po ukončení díla, odsouhlasení protokolu o předání díla a jeho podpisu zástupcem objednatele, vystaví a zašle na adresu pro doručování faktur uvedenou v záhlaví smlouvy daňový doklad (dále jen „faktura“), a to ve dvou výtiscích do pěti pracovních dnů objednateli.
- 6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ, musí obsahovat zejména tyto údaje:
- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - cenu za dodávky a provedené práce celkem za příslušný měsíc v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.
- 6.3. K faktuře musí být připojen originál protokolu o předání díla potvrzený převíjajícím zástupcem objednatele.
Protokolu o předání díla musí obsahovat tyto údaje:
- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
 - název a sídlo zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a popis provedených dodávek a prací a jejich rozsah;
 - jméno odpovědné osoby zhotovitele, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - jméno odpovědné převíjající osoby objednatele, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby.
- 6.4. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné vady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury.
- 6.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.8. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.
- 6.9. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Článek 7**Ostatní ujednání**

- 7.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ..), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 2 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.

- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- č. 1 – Soupis prací - o počtu 1 listu;
č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne: 26-04-2017



za objednatele


Ing. Ladislav Hampl
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Plzni dne: 26-04-2017



za zhotovitele

Ing. Michal Volek
Zmocněnec





První SaZ Plzeň a.s.
www.prvni-saz.cz

První SaZ Plzeň, a.s.

Datum tisku: 31.3.2017


Soupis prací

Stavba:	261	Kalkulanti:		Kraj, okres:		
Rožpočet:	1	Datum kalk.:		KSD:		
POŘD ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
SKP		Č.SPECIFIKACE		Kč	Kč	Kč

ETAPA:0	ČÁST:0	ZÁBĚR:0	dodávky a montáže	1,000 ks	38 000,00	38 000,00
			Skříň výstražníku plechová REPASE včetně kabelové formy a výložníku	1,000 ks	16 400,00	16 400,00
			Demontáž a montáž skříně výstražníku komplet	1,000 ks	13 200,00	13 200,00
			Odkopání, vyrovnání základu, práce s rukou, urovnání terénu	1,000 ks	3 200,00	3 200,00
			Přezkoušení a nastavení	110,000 km	12,00	1 320,00
			Doprava osobní	55,000 km	32,00	1 760,00
			Doprava nákladní			

MEZISOUČET: 0 0 0	dodávky a montáže					73 880,00
						73 880,00
						CELKOVÝ SOUČET bez DPH:

Uzna za provedení práce odpovídající cenám v místě a čase obvyklým



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předání je plnění díla: „Odstranění havárie - oprava zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu“, ve vojenském objektu CE:03-24-04 - Líně – vlečka Týnec, IČ: 001 – vlečka svršek - dle Smlouvy o dílo č. 6440-0320-2017-036.

Přebírající:

Česká republika - Ministerstvo obrany

sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

pověřený jednáním:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

osoba přebírající dílo: Jiří Horčíčka, [redacted] za PS 0320 Plzeň,
Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň

Předávající:

První SaZ Plzeň a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 915

sídlo: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921

DIČ: CZ26329921

jejímž jménem jedná: Ing. Michal Volek, zmocněnec

Datum skutečného zahájení prací: 20. 3. 2017

Datum dokončení díla: 28. 3. 2017

Datum předání a převzetí díla: 3. 4. 2017

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Odstranění havárie - oprava zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu“, ve vojenském objektu CE:03-24-04 - Líně – vlečka Týnec, IČ: 001 – vlečka svršek - dle Smlouvy o dílo č. 6440-0320-2017-036, bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele.

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a příjemce dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

- oprava bez dokumentace

Předávací protokol je vyhotoven ve 2 výtiscích, 1 je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Datum předání: 3. 4. 2017



Předávající:

Ing. Michal Volek [redacted]

Přebírající:

Jiří Horčíčka [redacted]

PLNÁ MOC

Tímto, já níže podepsaný **Ing. Vladimír Rychtera**,  trvale bytem , jakožto jediný člen představenstva společnosti **První SaZ Plzeň a.s.**, se sídlem Plzeň, Wenzigova 8, PSČ 301 00, IČ: 26329921, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 915 (dále jen společnost)

zmocňuji tímto
pana **Ing. Michala Volka**,


který je u výše popsané společnosti zaměstnán jako
vedoucí obchodního oddělení,
aby

mne, jakožto jediného člena představenstva, zastupoval v právních i faktických věcech, ke kterým obvykle dochází při výkonu funkce člena představenstva shora označené společnosti, aby vykonával právní i faktické úkony týkající se obchodního a ekonomického vedení společnosti, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy, žádosti, přihlášky apod., uznával či popíral uplatněné nároky, vzdával se nároků, přijímal jakákoliv plnění nároků, jejich plnění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, to vše v rozsahu dále uvedeného omezení.

Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností dle všech platných právních předpisů.

Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností, ke všem faktickým i právním úkonům dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Tato plná moc **není udělena k**:

- jakémukoliv nakládání s bankovními účty a finančními prostředky společnosti, nakupování a zcizování nemovitého majetku společnosti, k uzavírání obchodů společnosti, jejichž hodnota **přesahuje částku peněžitého plnění 10 milionů Kč (bez DPH)** za jednotlivý obchodní případ, k uzavírání kupních smluv na nákup a prodej DHIM a HIM.


25. 04. 2016

V Plzni dne


Ing. Vladimír Rychtera

Přijímám zmocnění:


Ing. Michal Volek




10

11

**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha**

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavků zákona č. 320/2001 Sb. z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací předběžné finanční kontroly před vznikem závazku. Při odstranění havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1, písm. b) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2017.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


vedoucí, správce rozpočtu
Ing. Ladislav Hampl