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S M L O U V A O D Í L O
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)
Číslo smlouvy zhotovitele: ---

Číslo smlouvy objednatele: 41/07/ORI-OVZ/2023

1. Smluvní strany

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne

Ve věcech technických:

IČO:
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 13954
zastoupený: Ing. Romana Rousová, jednatelka
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO 49975358
DIČ: CZ49975358
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení díla

„Prvky ÚSES Za Cihelnou – II. etapa“, v souladu s projektovou dokumentací
vypracovanou společností Florstyl s.r.o., Náměstí svobody 36, Kunovice 686 04, včetně
slepého prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky,
závazným návrhem této Smlouvy o dílo, Technickými podmínkami pro stejnojmenné
výběrové řízení a provádění díla, stanovisky dotčených orgánů státní správy.

2.1.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
provedení všech činností souvisejících s dodávkou materiálu na výsadby, jejichž provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení, místa provedení díla, bezpečnostní
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla. Po zhotovení díla
bude Zhotovitelem poskytována následná péče v rozsahu dle čl. 20 této Smlouvy.

2.1.3. Součástí dodávky je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.

2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou a technickými podmínkami.

2.1.5. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:
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2.1.5.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení 
díla, 

2.1.5.2. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě, v platném znění), 

2.1.5.3. zřízení a odstranění zařízení místa provedení díla včetně napojení na inženýrské sítě, 
2.1.5.4. odvoz a uložení případného rostlinného nebo jiného materiálu na skládku včetně 

zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění, 

2.1.5.5. uvedení všech povrchů dotčených výsadbami do původního stavu. 
 

2.1.6.  Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: 
občanský zákoník, zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
dalšími ve znění pozdějších předpisů) a v souladu se všemi platnými ČSN. 

2.1.6.1. Dílo bude provedeno v souladu s výše uvedou projektovou dokumentací vypracovanou 
společností Florstyl s.r.o., Náměstí svobody 36, Kunovice 686 04, včetně slepého 
prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky, závazným 
návrhem této Smlouvy o dílo, Technickými podmínkami pro výběrové řízení a provádění 
díla, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a stanovisky správců 
inženýrských sítí. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

2.1.6.2. při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod. 

2.1.6.3. zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad 
projektové dokumentace a výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na 
ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání 
zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel 
záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických 
podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu 
rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

 
 

3. Termíny a místo plnění 
 
3.1. Termín zahájení 

3.1.1. Termín zahájení díla: v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 21 dní 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.1.2. Zahájením díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí místa provedení díla.  
 
3.2. Termíny dokončení díla 

3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 
oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.  
Termín dokončení: nejpozději do: 11/2024 
Termín dokončení následné péče: nejpozději do: 11/2033 

3.2.2. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 
nejpozději 10 pracovních dní předem. 

3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 
povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit. 

3.2.4. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení 
Objednatele v plnění jeho součinností.  
 

3.3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné pouze v případě: 
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3.3.1. mimořádných překážek, které nastaly z objektivních důvodů mimo kontrolu zhotovitele 
a které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem. 
Omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle 
předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve  deníku 
prací s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou 
normu, podle které nelze práce započít nebo pokračovat v nich dle harmonogramu. Doba, 
na kterou se přeruší běh lhůty, bude zahájena zápisem do deníku prací a ukončena 
skončením mimořádných překážek. Oba tyto zápisy ve deníku prací musí být 
odsouhlaseny a podepsány osobou objednatele, oprávněnou jednat ve věcech realizace 
stavby; 

3.3.2. provádění dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla, a to o dobu 
nezbytně nutnou k provedení těchto prací. Druh a doba provádění dodatečných prací 
musí být sjednány způsobem dle této smlouvy a v souladu s podmínkami zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále též „zákon 
o zadávání veřejných zakázek“) a musí být upraveny dodatkem ke smlouvě. 

3.3.3. Odpovídající změnu lhůty pro dokončení díla je třeba provést písemnou formou dodatku 
k této smlouvě o dílo v souladu s kap. 18 této smlouvy. 

       
3.4. Místo plnění: 

3.4.1. Místem  provedení díla jsou parcely č. 6472/1, 6472/3, 6481, 6485, 6489, 6490, 6469, 
6472/3, 6486, vše kú: Prostějov 
 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 
v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši 

 
Cena celkem bez DPH  2 830 195,29 Kč 
DPH 21%     594 341,01 Kč 
 
Cena celkem včetně DPH   3 424 536,30 Kč 
 
 
Cena za výsadbu bez DPH  2 355 314,27 Kč 
DPH 21%     494 616,00 Kč 
 
Cena za výsadbu včetně DPH  2 849 930,27 Kč 
 
 
 
Cena za následnou péči bez DPH    474 881,02 Kč 
DPH 21%      99 725,01 Kč 
 
Cena za následnou péči včetně DPH    574 606,03 Kč 
 
 

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ. 
 

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá  číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  81, tj. 
patří do kategorie služby související se stavbami a úpravou krajiny podle § 92e z. č.235/2004 
Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě a 
souvisí  výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje 
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH), a proto nebude ze strany 
poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a zákona o DPH. Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání 
poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití 

 
4.1. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 

která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. 
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dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí. 

 
4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH). 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
položkový rozpočet, (nebo Oceněný soupis prací) který je přílohou č. 1 smlouvy.  

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.  

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškeré náklady na manipulace s rostlinným materiálem nebo vytěženou zeminou jsou 
zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená 
zemina odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je 
součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je 
obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

 
 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též 
„méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o 
objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné  práce jsou nezbytné pro 
provedení původních  prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

c) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla nebo 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající 
geologické údaje, apod.) 

 
4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
4.4.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v 
položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, 
bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS nebo RTS. 

4.4.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

4.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
 
 

5. Platební podmínky 
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5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným
ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Postup plateb za následnou péči
5.3.1. Cena za následnou péči bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur)

vystavených Zhotovitelem 1x ročně, přičemž datem zdanitelného plnění je 31.10. příslušného
kalendářního roku. První faktura za následnou péči bude vystavena k 31.10.2025.
Fakturovaná bude vždy částka dle oceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr) v Příloze
č. 1 Smlouvy, odpovídající příslušnému fakturačnímu období.

5.3.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3.3. Pro platby za následnou péči platí veškerá ustanovení o platbách za zhotovení díla
obdobně.

5.4. Záruka k zajištění povinností zhotovitele v průběhu realizace díla
5.4.1. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí místa provedení díla předat objednateli

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Tato
bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitele, které vzniknou
objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele, týkající se řádného provádění díla a
smluvené doby plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.
Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla.

5.4.2. Tato bankovní záruka bude uvolněna po předání a převzetí díla a po předání bankovní záruky
za dodržení záručních podmínek dle článku 14.1.této Smlouvy, na základě písemného
požadavku.

5.4.3. Namísto bankovní záruky je zhotovitel oprávněn využít institutu depozitního zajištění záruky
za řádné provedení díla, kdy nejpozději v den předání a převzetí této smlouvy složí na
depozitní účet Objednatele č.ú. částku ve výši 5% ze sjednané ceny díla
bez DPH.

Toto depozitum bude uvolněno po předání a převzetí díla a po předání bankovní záruky
za dodržení záručních podmínek dle článku 14.1.této Smlouvy na základě písemného
požadavku.

5.5. Lhůty splatnosti
5.5.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího

po dni doručení faktury Objednateli.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

v platném znění a zákonu o DPH.
5.6.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji

vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury)

5.7. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
- e-mailem na adresu:
- poštou na uvedenou

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické
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pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k 
úhradě objednatelem akceptováno. 
 

5.7. Povinnost součinnosti s kontrolními orgány 
Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost zadavateli nebo jím pověřeným 
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 
informace, umožnit prohlídku na místě apod. 
 
 

 

6. Majetkové sankce 
 

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.  

6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele. 

 
6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla 

6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý 
i započatý den prodlení.  

6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, 
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této 
smlouvy.   

 

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad 

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 
 

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady 
(vad). 

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za  
každý den prodlení. 

6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo 
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

6.5. Sankce za nevyklizení místa provedení díla 
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo provedení díla  ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná 
lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s vyklizením místa provedení díla. 

 

6.6. Úrok z prodlení s úhradou 
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 občanského zákoníku a § 2 nařízení vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků 
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právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích, v platném znění, z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 

6.7.  Společná ujednání k majetkovým sankcím 
6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu 

i v případě, že porušení povinnosti nezavinil. 
6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody. 
 

 

7. Místo provedení díla 
 
7.1. Předání a převzetí místa provedení díla 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo provedení díla (nebo jeho ucelenou část) 
prosté práv třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín 
a místo plnění. Splnění termínu předání místa provedení díla je podstatnou náležitostí 
smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí místa provedení díla vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu písemného protokolu. 

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení místa provedení díladle 
podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa provedení díla a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

 
7.2. Vyklizení místa provedení díla 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa provedení díla a vyklidit místo provedení díla 
nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel místo provedení díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení místo provedení díla třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 
 

 

8. Deník prací a kontrolní dny 
 
8.1. Povinnost vést deník prací 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provedení díla o pracích, které 
provádí, deník prací .  Deník prací bude veden  s náležitostmi, nebrání-li tomu objektivní 
překážka, jako stavební deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších změn. 

8.1.2. Deník prací musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do deníku prací zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do deníku prací se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

8.1.4. Do deníku prací zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o 
- Stavu místa provedení díla, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 

prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy  deníku prací musí být očíslovány. 
8.1.6. V deníku prací  nesmí být vynechána volná místa. 
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8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí deníku 
prací.  
 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 
 

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty 
8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis vdeníku prací). 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. 

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
 

9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
9.2. Klíčoví pracovníci a kvalifikační poddodavatelé 

9.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, pomocí kterých 
prokazoval kvalifikaci dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c)  a § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Noví klíčoví pracovníci musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána  v zadávacím řízení. 

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odpovídajícím využitím poddodavatelů, pomocí kterých 
prokazoval způsobilost a kvalifikaci dle § 73 a následujících zákona o zadávání veřejných 
zakázek, ve veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel může změnit tyto 
kvalifikační poddodavatele jen ve výjimečných odůvodněných případech a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost a kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. 

 
 

10.  Odpovědnost za škodu 
 

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 
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10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
v místě výsadeb. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při 
realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku 
zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské 
války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušení veřejného pořádku, atd.  

 

11.  Poddodavatelé 
 

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu: 
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.  
11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek. 
11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 

všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy 
nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje  
1 rok. 

 
 

12.  Předání a převzetí díla 
 
12.1. Organizace předání díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a 
převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré 
práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení 
díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

12.2. Protokol o předání a převzetí díla 
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
 

13.  Záruka za jakost  
 
13.1. Odpovědnost za vady díla 
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13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době.  

13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na výsadby v délce 36 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.  

13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílně 
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho kdo nad pracemi vykonával dozor, 
b) kdo dodal projektovou dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v 

projektové dokumentaci, a 
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání dozoru 

13.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady díla, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba v 
projektové dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru 
nad pracemi vykonávaného osobou, kterou si objednal.       

 
13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).  
 

 
 

14. Zajištění záruky za jakost 
 

14. 1. Zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost – za dodržení záručních 
podmínek  

14.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí díla předložit Objednateli originál 
záruční listiny peněžního ústavu (bankovní záruku) na částku ve výši 141 510 Kč (5% ze 
sjednané ceny díla bez DPH) z níž musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti 
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy 
nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy nebudou včas odstraněny všechny vady či 
nedodělky. 

Po uplynutí prvního roku průběhu záruční lhůty a k prvnímu dni každého dalšího roku se 
snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden 
rok sjednané záruční lhůty.  

14.1.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí 
Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem 
záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruční 
listiny musí být nejméně 6 měsíců po uplynutí běhu sjednané záruční lhůty. 

14.1.3. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné 
žádosti zhotovitele.  
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14.1.4. Namísto bankovní záruky je Zhotovitel oprávněn využít institutu depozitního zajištění záruky
za jakost. V tom případě je Zhotovitel povinen nejpozději ího předání a
převzetí díla poukázat na depozitní účet objednatele č. účtu: částku ve výši
141 510 Kč (5% ze sjednané ceny díla bez DPH), a doložit Objednateli doklad o složení této
částky na depozitní účet.

14.1.5. Depozitum bude Objednatelem zhotoviteli uvolněno poté, co Zhotovitel Objednateli předloží
originál záruční listiny peněžního ústavu, viz odst. 14.1.1. tohoto článku Pokud tak neučiní,
depozitum bankovní záruku nahrazuje a na jeho průběh se analogicky použije znění odst.
14.1.2 a 14.1.3 tohoto článku.

14.1.6. Nepředložení záruční listiny nebo nesložení depozitního zajištění na účet objednatele ve
sjednané lhůtě a ve sjednané výši je podstatným porušením smlouvy. Za nesplnění této
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
1 415 Kč (0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH) za každý den prodlení.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví díla
15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle
15.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do

doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže
by ke škodě došlo i jinak.

16. Pojištění zhotovitele

16.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude
50 000 000,- Kč (alespoň 1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH). Toto pojištění bude zahrnovat
zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody
při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů,
poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků).

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a přiměřeně po dobu trvání záruky
bude pojištěn ve smyslu ustanovení čl. 16.1 a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné
částky) pod ustanovené částky. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole
originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od
smlouvy odstoupit.

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 16.1 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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17.  Vyšší moc 
 
17.1. Definice vyšší moci 

17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 
stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
17.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy. 

 
 

18.  Změna smlouvy 
 
18.1. Forma změny Smlouvy 

18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 
 

18.2. Skryté překážky 
18.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit. 
 

 

19.  Odstoupení od smlouvy 
 
19.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

19.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

19.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny 
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů 
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele 

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě 
 
19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel 

uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly 
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  
 

19.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 18.2.1. nedohodnou strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné 
péče odhalit 
 

19.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  
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19.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou. 

 
19.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit místo provedení dílaa vyklidit 

zařízení místa provedení díla nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se 
strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, 
aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o 
těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 
Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 
převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 
oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm 
podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

 
19.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a 

jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, 
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě. 
 

19.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
povinnosti smluvních stran jsou následující: 
 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí, 
 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
 Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

 
20. Následná péče 

 
20.1. Zhotovitel se zavazuje provádět následnou péči o předmět díla, a to od předání a 

převzetí díla do termínu dle odst. 3.2.1. Smlouvy 
20.2. Následná péče spočívá v údržbě předmětu díla a provedení veškerých zahradnických, 

sadových a jiných nezbytných prací zabezpečující údržbu a rozvoj zeleně, její udržení 
odpovídající technickým podmínkám provedení díla, zalévání, pletí a další nezbytné činnosti. 

20.3. Následná péče bude prováděna celoročně, dle zvyklostí, závazných právních a 
technických norem a s ohledem na potřeby zeleně. Při provádění následné péče je Zhotovitel 
povinen dbát obecných zásad pro pěstování vysazení rostlin a obvyklých odborných postupů.  

20.4. Následná péče a zejména cena za její provedení obsahuje veškeré náklady spojené 
se zajištěním a provedením péče, zejména náklady na údržbu zeleně, mzdové a daňové 
náklady na zaměstnance, použití strojů a přístrojů a další související náklady. 

20.5. Součástí následné péče je i odvoz a likvidace vzniklého odpadu s následnou péčí 
související.  

20.6. Zhotovitel odpovídá Objednateli za řádné provedení následné péče. V případě vzniku 
škody v důsledku zanedbání nebo neodborného provedení následné péče, Zhotovitel nahradí 
takto vzniklou škodu Objednateli. 

20.7. Pro dobu trvání smlouvy související s následnou péčí platí zbylé ustanovení smlouvy 
obdobně. 

 

21.  Ostatní ujednání 
 
21.1. Ostatní ujednání Smlouvy 
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21.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 
oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní. 

21.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

21.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. občanského 
zákoníku, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími. 

21.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo 
smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované 
povinnosti druhou smluvní stranou. 

21.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele. 

21.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy 
k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se 
všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

21.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

21.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
o DPH,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
 dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i 
v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
 zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Smluvní strany se rovněž 
dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty 
správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 
závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny. 

21.1.9. Tato smlouva je vypracována v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností 
originálu podepsaném elektronicky. 

21.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
21.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

21.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy 
v Registru smluv.   

21.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že 
Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

21.1.14. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 
05.12.2023 usnesením č. RM/2023/32/83. 
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Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 

1. Čestné prohlášení příjemce 
2. Oceněný položkový rozpočet (výkaz výměr)   
3. Technické podmínky provedení díla (dle zadávací dokumentace) 

 
V Prostějově V Mohelně 

 

 

 

 

…………………………………. ……………………………………. 
Ing. Jiří Rozehnal        Ing. Romana Rousová 
2. náměstek primátora       jednatelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. 
Romana 
Rousová

Digitálně 
podepsal Ing. 
Romana Rousová 
Datum: 
2024.02.05 
15:28:26 +01'00'

Ing. Jiří 
Rozehnal

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Rozehnal 
Datum: 2024.02.07 
09:44:10 +01'00'



 

16 
 

 
Příloha č. 1 

Čestné prohlášení příjemce (objednatele) 
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH na služby související se 

stavbami a úpravou krajiny 
- § 92e zákona o DPH 

 
Identifikační údaje příjemce(objednatel): 
Název (jméno): Statutární město Prostějov 
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ  796 01 
IČ:  00288659 
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozehnal, 2. náměstek primátora, dle plné moci ze dne 

14.11.2018 
 
Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):  
Zhotovitel:      KAVYL, spol. s r.o.  
Sídlo:      Mohelno 563, 675 75 Mohelno 
IČ:    49975358 
DIČ:    CZ49975358 
Zastoupený    Ing. Romana Rousová, jednatelka 
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954 
 
 
Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení 
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že 
přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo  41/07/ORI-
OVZ/2023 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za 
osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).  
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu 
neposkytuje dodavateli své DIČ.   
 
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 
 
 
 
V Prostějově   
 
 
Ing. Jiří Rozehnal, 2. náměstek primátora 
 
 
 
Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé. 

 

 

 

 

………………………………………… 

podpis objednatele 
 
 

Ing. Jiří 
Rozehnal

Digitálně podepsal Ing. Jiří 
Rozehnal 
Datum: 2024.02.07 09:44:37 
+01'00'


