
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy zhotovitele:

 

Číslo smlouvy objednatele: 26/2022-TO

uzavřená podle S 2430 agásledlmích zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění

I.

Smluvní strany

Příkazce: Statutární město České Budějovice

„

nám. Př. Otakara II. č.1/l, 370 92 Ceské Budějovice

1sz 00244732

DIC: C200244732

Zastoupená: SPRÁVA DOMŮ s.r.o

Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice

jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:
Provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické: Martin J irásko
,

XXXX XXX XXX XXX
,
Ladislav Valeš, XXXX XXX XXX XXX

IČO: 25157337

DIČ: ç225157337
„

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Příkazník: Ing. Miroslav Návara

J ankov27

„

373 84 Dubne&#39;

ICO: 426 77 293

DIC : CZ6505281453

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXX XXX XXX XXX

II.

Předmět plnění

l. Příkazmk se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených

vykoná inženýrskou činnost- Výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Výměna střešní krytiny, zateplení střešního pláště, renovace a zateplení bytových domů

Fr. Ondříčka 22, 24, 26, Ceské Budějovice“

2. Předmětem plnění je zhotovení díla: „Výměna střešní krytiny, zateplení střešního pláště, renovace

a zateplení bytových domů Fr. Ondříčka 22, 24, 26, Ceské Budějovice“
Jedná se o stavební práce - výměnu střešní krytiny, zateplení střechy nadkrovním systémem v celé ploše,
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Výměna střešních oken, výlezů, prvků Zl a VZT, zateplení vikýřů a nadezdívky v 6. NP od parapetů

po okraj střechy minerální vatou. Dále odstranění původního zateplení, demontáž parapetů, svodů,

okapových chodníků, předezdívka před meziokenními vložkami. Zateplení ETICS - fasádní desky

různých tlouštěk, soklová část- polystyren XPS. Výměna klempířských prvků.Povrch0vá úprava
silikátová šlechtěná omítka o zrnitosti 2 mm s odolností proti mikrobům, odvoz suti, likvidace hmot.

Veškerépráce jsou patrné z položkových rozpočtů (výkazů výměr).

. Rozsah prací na výměnu střešní krytiny je zateplení střešního pláště je dán PD zpracovanou Ing.
Jiřím Veselým, se sídlem Reinerova 4, 370 06 České Budějovice IČ:16861451

o Rozsah prací na renovaci zateplení domu je dán PD zpracovanou Ing. Milanem Tvrzickým, se

sídlem J. Bendy 40, 370 05 České Budějovice IČ: 60836881

3. Místem plnění díla j&#39;e bytový dům Fr. Ondříčka 1209/ 22, Fr. Ondříčka 1129/ 24, Fr.

Ondříčka 1130/ 26, Ceske&#39; Budějovice.

III.

Rozsah a obsah předmětu smlouvy

1. Příkazník se zavazuje vykonat pro příkazce činnosti spojené s výkonem koordinátora BOZP při
realizaci stavby dle specifikace této smlouvy.

IV.

Způsob plnění předmětu smlouvy

l. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné

předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady předané příkazcem.

2. Výše jmenovanou činnost je příkazmk povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu

se zájmy příkazce.

3. Všechny zúčastněné strany (objednatel, zhotovitel, TDS, Koordinátor BOZP) jsou povinni

vzájemně mezi sebou zabezpečit součinnost. Koordinátorem součinnosti je objednatel.

V.

Spolupůsobení příkazce

›_a Před zahájením činnosti předá příkazce příkazníkovi:

kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

kopii stavebních povolení (je - li k danému předmětu)

kopii vyjádření správců sítí a dotčených orgánů ke stavbě

projektovou dokumentaci (j e - li vypracována)

výkaz výměr stavby (rozpočet)

2. Příkazce se zavazuje předávat svá rozhodnutí nutná pro vedení stavby včas, aby ve

vztahu k dalším účastníkům výstavby nedocházelo ke zpoždění.
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l.

2.

v

VI.

Cas plnění

Příkazník se zavazuje, že výše jmenovanou činnost bude provádět v termínech dle

SoD zhotovitele.

Zahájení činnosti příkazníka: dnem podpisu této smlouvy

Předpokládaný termín zahájení prací: dnem podpisu této smlouvy

Předpokládaný termín dokončení stavby: do 135 dnů od zahájení stavebních prací

Závazek příkazníka lze ukončit dnem ukončení činnosti zhotovitele.

VII.

C

Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí:

Za výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby

48 200.- Kč + DPH dle platných předpü

Splatnost faktury - daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od doručení faktury - daňového

dokladu do sídla příkazce. Řádně a oprávněně vyúčtovaná odměna příkazníka je uhrazena

příkazcem připsáním na účet příkazníka nejpozději poslední den splatnosti sjednaný touto

smlouvou. Případné-li takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost
vznikne nejbližší následující pracovní den.

Vyúčtování odměny za provedené činnosti, výkony a práce podle této smlouvy bude přü&lt;azníkem

provedeno do výše 90 % smluvní odměny do ukončení prací zhotovitele stavby v měsíčních

splátkách, zbylých lO % bude vyúčtováno po odevzdání potřebných podkladů pro závěrečné

vyhodnocení akce.

Dohodnutá cena bude hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury).

VIII.

Odpovědnost za vady

Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci díla budou provedeny v rozsahu a

kvalitě podle schválené dokumentace, v souladu se sjednanými smlouvami a podle příslušných

platných předpisů a technických normativů.

Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých příkazcem

jenom v případě, nemohl-li ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost či zajistit

jejich vhodnost, nebo na ně upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval, přičemž příkazce

potvrdí své setrvání na původních pokynech příkazníkovi písemně.

Příkazník se zavazuje, že po dobu záruční doby plynoucí na zhotovené dílo poskytne příkazci
odbornou pomoc při uplatňování práva z odpovědnosti za vady díla.
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Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX.

Majetkové sankce, odstoupení od smlouvy

Příkazce má právo vyúčtovat a příkazník má povinnost uhradit příkazci vyúčtovanou smluvní

pokutu až do výše 25 % z celkové ceny inženýrské činnosti podle této smlouvy, zaviní-li

příkazník prokazatelně porušením svých povinností prodlení s dokončením díla ve sjednané době.

Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktur se stanovuje ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den

prodlení.

Příkazník má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinnosti ze strany příkazce.
Za hrubé porušení je považováno zejména neposkytnutí podkladů dle čl. V, nebo prodlení v placení
faktur delší než 20 kalendářních dnů. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak je v tomto případě
smluvní vztah ukončen dnem doručení výpovědi příkazci. V případě neposkytnutí podkladů a

součinnosti nenese příkazník odpovědnost za škody, které vzniknou Z tohoto titulu.

Příkazce má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinností příkazníka dle této

smlouvy a povinností vyplývajících z příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost příkazníka dokončit řádně smluvní plnění.

X.

Ostatní ujednání

Odstoupit od této smlouvy může příkazce:
- zjistí-li, že příkazník opakovaně (tj. znovu i přes písemné upozornění příkazce) nevykonává

činnosti v této smlouvě uvedené, nebo je provádí v rozporu splatnými právními předpisy,

pokyny příkazce nebo touto smlouvou;
- dojde-li ke změně účelu smlouvy, tzn. dojde-li k zastavení prací na dodávkách díla nebo bude-

li smlouva na dodávku díla ukončena

Odstoupit od této smlouvy může příkazník při opakovaném (tj. znovu i přes písemné upozornění
mandatáře) neposkytnutí sjednané součinnosti příkazce, pokud takové neposkytnutí součinnosti

prokazatelně ovlivní řádný výkon činností příkazníka ve smlouvě uvedených.

Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů musí být provedeno písemně.

Vpřípadě odstoupení od smlouvy má příkazník nárok na úhradu přiměřené části sjednané

odměny za řádně do této doby provedené činnosti, výkony a práce s ohledem na Výsledek

dosažený při těchto prováděných Činnostech, výkonech a pracích. Svou činnost je příkazník

povinen dokončit takovým způsobem, aby nedošlo kžádné škodě či porušení povinností

příkazce, a dále je povinen neprodleně předat příkazci všechny doklady, které získal v souvislosti

s plněním povinností z této smlouvy vyplývajících.

Příkazník prohlašuje, že rozsah činností, výkonů a prací v této smlouvě uvedených je předmětem

jeho podnikatelské činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné způsobilosti a podle

příslušných platných předpisů.
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6. Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění sjednaných
činností, výkonů a prací.

V souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní

strany prohlašují, že koordinátor BOZP není osoba propojená se zhotovitelem díla:

„Výměna střešní krytiny, zateplení střešního pláště, renovace a zateplení bytových domů Fr.

Ondříčka 22, 24, 26, České Budějovice“
(ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění).

XI.

Ujednání závěrečné

&#39;-4Po ukončení činnosti předá příkazník veškeré podklady bez odkladu příkazci.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnýmí dodatky.
3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a

obecnými zvyklostmi.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, ze kterých jedno vyhotovení obdrží příkazce a jedno

vyhotovení příkazník.

Za příkazce Za příkazníka

Mgr. Petr Sindelář Ing. Miroslav Návara

Jednatel společnosti

Dne: 9.5.2022 Dne: 9.5.2022
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Specifikace výkonů KOORDINÁTORA BOZP při reÁzaci stavbv:

Dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích Koordinátor provádí:

O Vypracuje a provede pro mandanta „oznámení stavby IBP“ dle platných zákonů.

O Vypracuje „Plán BOZP na staveništi, případně aktualizuje stávající“ a zajistí seznámení

dodavatelů s ním

O Součinně spolupracuje se všemi účastníky zakázky, tj. investorem, zhotovitelem, TDI

o koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených, při přijímání opatření k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v

těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a

předcházet vzniku nemocí z povolání,

o dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na

věcné a časové vazby při realizací stavby uskuteční současně nebo na sebe budou

bezprostředně navazovat,

O spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
nebo činností,

o sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a

požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

O kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám

O spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s

příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící

technický dozor zadavatele,

O zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle § 133,

odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6/6



Dodatek č. l, k příkazní smlouvě:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 26/2022-TO

uzavřená podle § 2430 a následuiících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
  

znění

l.

Smluvní strany

Příkazce: Statutární město České Budějovice
nám. Př. Otakara II. č.1/l

,
370 92 České Budějovice

lČ: 00244732

DIČ: czooz44732

Zastoupená: SPRÁVA DOMŮ s.r.o

Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:
Provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické: Martin Jirásko
,

XXXX XXX XXX XXX
,
Ladislav Valeš, XXXX XXX XXX XXX

IČO: 25157337

DIČ: c225157337
.

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX
XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Příkazník: lng. Miroslav Návara

Jankov27

373 84 Dubné

IČO: 426 77 293

DIC : C26505281453

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Telefonní spoj XXXX XXXX XXX XXX XXX

II.

Předmět plnění

l. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených

vykoná inženýrskou činnost- Výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Výměna střešní krytiny, vzateplení střešního pláště, renovace a zateplení bytových domů

Fr. Ondříčka 22, 24, 26, Ceské Budějovice“



Dodatkem ě. l se mění článek č. VI. - Čas plnění a

čl. VIl.-Cena předmětu plnění a platební podmínky

článek č. v1. - Čas plnění

1. Příkazník se zavazuje, že výše jmenovanou činnost bude provádět v termínech dle

SoD zhotovitele.

Původní časové plnění:
Zahájení činnosti příkazníka: dnem podpisu této smlouvy tj. 9.5.2022

Předpokládaný termín zahájení prací: dnem podpisu této smlouvy

Předpokládaný termín dokončení stavby: do 135 dnů od zahájení stav. prací, max. do 30.9.2022

Nové časové plnění:
Uznané prodloužení stavebních prací: do 16.10.2022

Prodloužení nad rámec termínu: od 17.10.2022 do 16.12.2022 tj .
61 dnů

Zdůvodnění: Dodatek byl vyvolán zpožděním termínu dokončení stavby zhotovitelem.

VII. - Cena předmětu plnění a platební podmínky

Původní cena ze smlouvy Činí: 48.200,- Kč bez DPH, tj. 337,- Kč/den

Nová cena:

61 dnů navíc, tj. 337 x 61 = 20.557,- Kč

Sleva od příkazníka 30% tj. - 6.167,- Kč

Nová cena dodatku celkem: 14.390,- Kč bez DPH

Cena celkem včetně dodatku bez DPH 62.590,- Kč bez DPH

Zdůvodnění: Dodatek byl vyvolán zpožděním termínu dokončení stavby zhotovitelem.

Tento dodatek č. l se stává nedílnou součástí příkazní smlouvy objednatele: č. 26/2022~TO ze dne

09.05.2022

Dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Oba podepsané Výtisky mají povahu originálu a jsou platné dnem podpisu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

v Českých Budějovicích dne: 30.11.2022

Objednatel zhotovitel

Mgr. Petr Sindelář Ing. Miroslav Návara

jednatel společnosti


