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2.1 

jednotek   
v   na adrese , 

Praha 1  ,  276
133  pro Prahu

 Praha , obec Praha.  

Smlouva o dílo k veřejné zakázce „N3 KNAV Dodávka a montáž klimatizace" 

Smlouva o dílo č. 

Smluvní strany 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Národní 1009/3, 11 O 00 Praha 1 

é Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČ 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení: Komerční banka, 
číslo účtu: 

é rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 
(dále jen „objednatel") 

se sídlem: č.p. 137, 252 04 Čisovice 
zastoupená  jednatelem 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
plátce DPH 
(dále jen „zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ"), 

tuto smlouvu o dílo (dále jen „SoD"): 

Čl. 1 
úvodní ustanovení 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vlastníkem budovy č. p. 
která je součástí pozemku st. č. zapsaného na LV č. pro k. ú. Staré Město 

Národní 1009/3, Praha 1 - Staré Město, a zahájilo výběrové řízení na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „N3 KNAV Dodávka a montáž 

" č. je uzavřena se hotovitelem na základě výsledku 
cenového průzkumu 

Čl. 2 
ředmět a účel 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo, a to dodávku a montáž klimatizačních - fancoilů Carrier, jež 
budou umístěny půdní vestavbě KNAVv budově č.p. 1009 Národní 1009/3 

- Staré Město která je součástí pozemku parc. č. . Budova je zapsána na 
LV č. vedeném Katastrálním úřadem hlavní město , Katastrální 
pracoviště , pro k.ú. Staré Město 
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Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v přílo č. 1 této 
SoD. Jedná se o dodávku a montáž klimatizačního zařízení. 

Dílo bude provedeno za účelem zajištění vyhovujícího tepelného komfortu v budově, 
čímž dojde rovněž ke zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců objednatele 
vyplývajících z požadavků BOZP 

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 

Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických 
a pracovních postupů vyplývajících ze specifikace uvedené v říloze č. 1 této 
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN platných předpisů 
týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál 
a výrobky, které jsou certifikovány. 

Objednatel je oprávněn požadovat změny díla s tím, že tyto změny budou 
odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se 
zavazují postupovat v právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, dále jen „ZZVZ"). 

Jakékoliv změny díla podle odst. 2.6 tohoto článku nebudou započaty ani prováděny 
bez předchozího písemného pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani 
požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude němu takovýto 
písemný pokyn předem vydán a nebude li současně tato změna SoD sjednána 

dle této SoD. Smluvní strany se, zavazují postupovat v 
právními předpisy především dle ZZVZ. 

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této SoD, 
spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k 
provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod 

ím jménem, na vlastní odpovědnost případě, že zhotovitel bude provádět 
některou část díla prostřednictvím poddodavatele, odpovídá zhotovitel tak, jako by ji 
provedl sám. 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo specifikované v tomto článku převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. 

Čl. 
a místo plnění 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli prostory pro zhotovení díla 
dle čl. této smlouvy v místě plnění nejpozději do pracovní ů od nabytí účinnosti 
smlouvy. O předání a převzetí prostor (dále jen „staveniště"), kde bude dílo prováděno, 
bude sepsán protokol. 



3 
 

3.2
 

 
 
3.3 o  . 2 

  22.2.2024.  
 
3.4   

  
 
3.5 budov  1009 276 

133 pro , na adrese:  
 

 
 

4 
Cena  

 
4.1  

 
Cena bez DPH 290 359 -  
DPH 21 % 60 975,-  

 351 334 -  
 

 
 ze  SoD. 

  SoD, 
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4.4 Nastane-

 
 

odsouhlasen

 

.  
 

Termínem zahájení stavebních pracI Je rozuměn termín předání staveniště 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce dle této SoD dnem podpisu protokolu o 
předání staveniště. 

Díl specifikované v čl této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli 
předat v termínu 

Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu. 

Místem plnění je půdní vestavba KNAV v ě 
zapsaného na LV č. k. ú. Staré Město 
Staré Město. 

Čl. 

Celková cena díla činí: 

I Cena včetně DPH 

, která je součástí pozemku 
Národní 1009/3, Praha 1 -

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Tato cena se 
skládá z ceny materiálů a prací podrobně specifikovaných v přílo č. 1 této 
Předmětem ceny jsou i práce a dodávky jmenovitě neuvedené v příloze č. 1 této 
bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést. 

Cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele související s provedením díla dle 
této SoD. Jedná se zejména o náklady na nákup stavebních materiálů a hmot, dopravu, 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, montáž, provozování staveniště, 
výrobní režii, a dále náklady na provozní a komplexní zkoušky, náklady na likvidaci 
případného vybouraného materiálu a jeho úklidu, odstranění reklamovaných vad a 
další veškeré náklady na splnění všech závazků stanovených ostatními články SoD a 
veškeré nutné náklady na realizaci díla. Případné změny cen stavebních prací, 
materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv. 

Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na: 
• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, koordinační a kompletační činnost, 
• odvoz, likvidace a uložení odpadu v platnými právními předpisy, 
• zajištění technologických postupů a všech nezbytných zkoušek 
• ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení. 

li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

a objednatelem a bude odpovídajícím způsobem upravena dodatkem ke 
smlouvě. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami 
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Povinnosti objednatele 
 

6.1 

 

Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v této SoD. Specifikace předmětu 
plnění v příloze č. 1 této SoD slouží též k ocenění případných víceprací a méněprací 

případě, že e specifikaci uvedené v příloze č. 1 této SoD takové položky obsaženy 
budou pro ocenění případných víceprací a méněprací použity položky z ceníků 

stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky 
doporučených výrobci příslušných komponent pokud nebude smluvními stranami 

Čl. 
Platební podmínky 

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Faktura/daňový doklad musí 
obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a její 
nedílnou součástí bude odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla vyhotovený 

Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době 
účinných právních předpisů a dále musí obsahovat zejména: 
• číslo S 
• číslo faktury, 
• den vystavení, splatnosti a datem uskutečněného zdanitelného plnění faktury, 
• označení díla, v ustanovením čl. této S 
Objednatel je plátcem DPH. 

li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji do 
data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v této S D. Rovněž tak, zjistí li objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží 

zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností této S 

Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, je 21 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení objednateli 
Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za 
který je faktura - daňový doklad vystavena. 

Dle§ 92e, v návaznosti na§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z př dané hodnoty, 
znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je 
povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu 
má povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v 
uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s 
sazbu DPH v% a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) ,,Daň odvede zákazník". 
Daňový doklad bude mít náležitosti§ 29 odst. 1 písm. a) až I) zákona č. 235/2004 Sb., 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 

Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem, součástí 
předání staveniště budou předána napojovací místa pro samostatné měřené odběry 
energií (el. energie a vodné stočné), které budou vyúčtovány zhotoviteli způsobem 
dohodnutým při předání staveniště. Při předání staveniště budou objednatelem 
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7.2 
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7.3 

 
  

 
 

předány veškeré potřebné podklady, pokud nebude dohodnuto v den předání 
staveniště jinak. Součástí zařízení staveniště bude také prostor pro uskladnění 
materiálu, sociální zařízení. Staveniště bude předáno zhotoviteli k bezplatnému použití 
po dobu výstavby. O určení místa staveniště jakož i krátkodobé skládky materiálu a 
stavební suti bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání a převzetí staveniště 
bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami. 

Objednatel zabezpečuje technický dozor stavebníka (TOS). Jména osob oprávněných 
k výkonu technického dozoru sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště nebo 
zápisem do stavebního deníku. 

Objednatel má vyhrazeno právo prostřednictvím oprávněné osoby (TOS) nebo řádně 
zmocněné osoby kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění. 

li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením je zhotovitel povinen na pokyn TOS tuto část díla zpřístupnit 

žnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, 
nechat je uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést dílo do 
původního řádného stavu. 

TOS má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této smlouvě. 
TOS má právo zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku třetí stranou, aby se zjistilo 
dodržování této smlouvy. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel ze 
svého, pokud: 
• jsou kontroly nebo zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této smlouvě nebo 

vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem, 
• se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele nebo 

pokud je prováděno v touto smlouvou, technickými normami nebo 
právními předpisy. 

Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen 
neoprávněnými zásahy třetích osob. 

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko - souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření apod. 

Čl 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. 2 této 
SoD, platných technických norem a právních předpisů, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné SoD a ostatní doklady týkající se předmětu 
realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, po dobu 

tomto zákoně. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškerou součinnost, tedy zeJmena 
poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré 
dokumentaci související s předmětem SoD, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci 
a záznamům souvisejícím s předmětem SoD, umožnit fyzický přístup ke všem movitým 
a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem SoD, umožnit přístup do prostor 
realizace stavby, popř. dalších souvisejících prostor, doložit prokazatelným způsobem 
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veškeré operace souvIseJIcI s předmětem SoD, účastnit se na výzvu objednatele 
případných jednání a řízení. 

Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
objednatelem případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, 
rozsahu a kvalitě, a včas a řádně o jejich splnění objednatele informovat 

li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením je zhotovitel povinen na pokyn TOS tuto část díla zpřístupnit 
a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, 
nechat je uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést dílo do 
původního řádného stavu. 

Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost případných poddodavatele/ů 
díla a dalšíc účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla pověřenou odborně způsobilou 

Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít materiály I. jakostní třídy s 
odpovídající ČSN a účelu, ke kterému bude dílo sloužit. Na vyžádání objednatele 
předloží zhotovitel vzorky a normou předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do 

Zhotovitel je povinen poskytnut objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je 
povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v ní. 

případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo prováděno, popř. 
okolních ploch, v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené části objektu, popř. okolních ploch, nejpozději ke dni předání hotového díla 
do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně 

Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého 
díla. 

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Následně je zhotovitel 
povinen předat stavební deník objednateli. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní 
prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit 
odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní 
normy upravující ochranu životního prostředí. 

Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla a 
skutečnosti rozhodné pro plnění této SoD, zejména časový postup prací, odchylky od 
technologického postupu nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo 
opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a 
ostatními orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a vyjadřovat k 
zápisům zhotovitele své stanovisko. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku 
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přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí případně jeho zástupci dle SoD v den, kdy byly 
práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denní 
zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět potřebné záznamy pracovníci 
uvedení v této SoD a dotčené orgány státní správy, popřípadě jiné pověřené orgány. 
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, svoje stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem souhlasí. Případný zápis ve stavebním deníku, jež by zavazoval některou ze 
stran přímo k dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu 
dokončení a úprav záruční doby, bude považován za bezpředmětný. Jakékoliv úpravy 
nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze na podkladě vzájemné dohody 
statutárních zástupců, a to výhradně formou písemného dodatku k 

Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 
nenarušoval provoz v 

Zhotovitel umožní na staveniště vstup pověřeným pracovníkům objednatele, tím je 
zejména technický dozor (dále jen „TD " nebo jiné oprávněné osobě objednatele 

Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, platném znění 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů 
a dále zejména (nikoliv však pouze): 

• 

• 

• 

učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště 
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat 
staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislost prováděním díla, 
vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských 
sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda 
vznikne působením zhotovitele. 

Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví 
v protokolu o předání staveniště či zápisem do stavebního deníku. 

být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a třetím osobám, a to po celou 
dobu provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří 
pro něj dílo provádějí, stejně jako za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
zhotovování díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. 

Výše pojistné částky je objednatelem požadována v minimální výši Kč. 
Zhotovitel je povinen doklady o pojištění (pojistnou pojistný certifikát) 
předložit v prosté kopii objednateli př je dále 
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kdykoliv během trvání této SoD předložit na vyzvání objednatel doklady o pojištění 
prokazující trvání pojištění, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů od výzvy objednatele. 

Čl. 
Provádění díla a přerušení prací 

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 

na možné porušování smluvních povinností. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

Zhotovitel bude zodpovědný za metody, techniky, užité technologie a materiál a za 
koordinaci různých částí díla, a to zejména za přiměřenost a bezpečnost veškerých 
užitých technologických postupů. 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit 
a třetích osob. Tyto třetí osoby (poddodavatelé) se budou podílet na provedení díla 
výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem 

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 

Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. S ohledem na 
provádění díla se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit 
dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

Zhotovitel oznámí TDS a objednateli pracovní d předem termín provádění zkoušek 
a seznámí TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně 
díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich 
opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. 

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. V případě, že 
na vyžádání objednatele tyto doklady nepředloží, má oprávněná osoba objednatele ve 
věci provádění díla právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez 
toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může 
práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub 

Čl. 9 
Provedení a předání díla 
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Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději pracovní d předem, kdy bude řádně 
dokončené dílo připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení 
dohodnou na průběhu předávacího řízení. 

Povinnost zhotovitele je podle této splněna řádným a včasným provedením íla 
jeho řádným předáním objednateli. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami 
sepsán protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla musí kromě 
jiného obsahovat soupis všech vad a nedodělků, které nebrání užívání a termíny je 
odstranění včetně soupisu dokladů předávaných se zhotoveným dílem a potvrzení o 
vyklizení staveniště 

Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je 
zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit: 
• stavební deník, 
• atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 

znění pozdějších předpisů 

• telefonní čísla a kontaktní místa osob/y, na které je možno nahlásit reklamované 

ez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat: 
• označení díla, 
• označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření SoD, 
• zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle, 
• prohlášení objednatele o převzetí díla, 
• datum a místo sepsání protokolu, 
• jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat 

a převzít, 
• seznam předané dokumentace, 
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
• termín vyklizení staveniště, 
• datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v 

případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby), 
• soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a 

nedodělků zjištěných při přejímce. 

Dílo je provedeno, je li dokončeno a je souladu s ust. § 2605 odst. 1 občanského 
zákoníku předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu specifikovanému čl. 
odst. 2.3 této SoD a protokolárně předáno. 

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící 
užívání díla. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě 
a vykazuje při předávacím řízení zjevné vady, vzniká objednateli dnem převzetí díla 

výhradou, právo z odpovědnosti za vady: 

li vadné plnění nepodstatným porušením , má objednatel právo na 
odstranění vady nebo na slevu z ceny díla, 

li vadné plnění podstatným porušením , tj. takovým, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, má objednatel 
právo na: 

odstranění vady opravou díla, 
na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny díla nebo 
odstoupení od . Má li dílo vady, které podstatným způsobem 

porušují smlouvu, sdělí objednatel zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za 
vady si zvolí, a to při oznámení vady popř. bez zbytečného odkladu po jejím 
oznámení vady. Provedenou volbu práva z odpovědnosti za vady nelze bez 
souhlasu zhotovitele změnit. 

Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co 
je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí díla. 

Dokladem o předání a převzetí díla je protokol podepsaný zástupci obou smluvních 
výhradou zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné 

zjevné vady a nedodělky. Specifikace drobných vad a nedodělků ve smyslu 
článku a způsobu a doby jejich odstranění, popř. slevy z ceny bude tvořit přílohu 
protokolu o předání a převzetí díla. 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této , je od počátku objednatel. 
předání staveniště zhotoviteli k provedení díla podle této 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částích 
a na součástích díla, které jsou na staveništi uskladněny, stejně jako za škodu 
způsobenou jeho provozem, a to až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

Do uplynutí záruční doby a odstranění všech záručních vad je zhotovitel povinen mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody 
způsobené na zhotovovaném díle minimálně ve výši stanovené čl. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD do uplynutí sjednané záruky 
za jakost díla a odstranění všech záručních vad bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a kdykoliv na požádání oprávněného zástupce objednatele tuto skutečnost 
prokázat. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v 
termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu 
odpovídajícímu smlouvě. 

Čl. 
Staveniště 
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O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 
staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. 

Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
ž do doby jeho předání 

Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 
staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel zajistí prostor tak, aby na staveniště nemohli 
vstupovat nepovolané osoby, zejména veřejnost. Staveništěm se rozumí prostor 
určený pro stavbu a zařízení staveniště. 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět 
řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se 
svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely 

objektu, ve kterém je dílo zhotovováno. Při provádění prací a dodávek je zhotovitel 
povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerou staveništní suť a odpady. Při 
nakládání s se řídit ustanoveními zákona č. 

znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
předávat TD doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na 
díle v posledně citovaným zákonem. 

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 
objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud se smluvní strany nedohodnou 

Čl. 11 
Záruka za jakost díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po měsíců 
zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené v příloze č. 1 této 
ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením 
a pracím souvisejícím se zhotovením díla, dále stanovené touto smlouvou 
že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba 
začíná běžet od řádného předání díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci 
technologických zařízení. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
zjištěné v záruční době. 

Záruční počíná běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby oběma 
smluvními stranami. 

Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
ísemnou formou, a to listinou zaslanou prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb nebo mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 
objednatel povinen vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě vad díla 
zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
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strany nedohodnou jinak. 
 
11.6 Zhotovitel se zavazuje v 
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500,-  
 

 
12.4 Zhotovitel je povinen v  

1 000,-  
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1 500,-  za 
 

 
12.6  Dojde- zhotovitel objednateli 

 bez  
 
12.7  

 
 
12.8 

z  
 
 

odstranit vady bezplatně, a to v termínech stanovených objednatelem, pokud se smluvní 

záruční době odstranit bezplatně případné vady předmětu 
lnění v těchto lhůtách a termínech: 

• reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady 
bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději do 
24 hod. od doručení reklamace zhotoviteli reklamace, 

• pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové 
reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace 
zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně. 
Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 

Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do15ti dnů po uplynutí 
lhůty viz objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinéh 
zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění. 

Čl. 1 
mluvní pokuta 

případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle čl. této 
zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč za každý i započatý den prodlení 

až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. této sml 

případě neodstranění nedodělků či vad uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad po dobu 
záruky zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení 
dohodnuté lhůty, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění reklamovaných vad. 

případě prodlení s předáním staveniště zaplatit smluvní pokutu 
ve vysI Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného předání staveniště 
na základě potvrzení o vyklizení. 

Zhotovitel je povinen při nepředložení dokladu o pojištění splňujícího požadavky dle 
článku 7 odst. 7.2 věty druhé této SoD zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč 
každý i započatý den prodlení. 

li k prodlení s placením faktury, je oprávněn vyúčtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky DPH za každý i započatý den prodlení. 

Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. 
Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu s 
uzavřenou smlouvou zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné smluvní 
straně smluvní pokutu. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní 
pokutou utvrzený. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti vyplývajících 

této smlouvy není úhradou smluvních pokut dotčeno. 
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 sankce, pokud v    dotace  nebude 
 

 
 
 

. 14 
 

 
14.1 

Čl. 1 
Ukončení smluvního vztahu 

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků 
sí být písemná, jinak je neplatná. 

Objednatel nebo zhotovitel mají právo od SoD odstoupit v případě porušení smlouvy 
podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění. 

Podstatným porušením SoD je porušení takových povinností, o nichž strana porušující 
SoD již při uzavření SoD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana SoD 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se pro účely této SoD považuje zejména: 
• prodlení s dokončením díla dle této smlouvy o více než dnů z důvodů na straně 

• prodlení s nezahájením stavebních prací o více než dnů, 

• zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení stavebního zákona 
nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí; 

• prodlení s úhradou faktury dle článku 5 této smlouvy přesahující esIc 
• případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy a objednatel si 

zvolil právo odstoupení od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení od , použít za úhradu všechny 
zhotovitelem provedené části staveb, materiály a práce určené pro stavbu; výše úhrady 
za tyto části staveb, materiály a práce bude stanovena podle jednotkových cen 
uvedených v příloze č. 1 této 

Odstoupení od musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od nemá ta strana, 
která se podstatného porušení dopustila. 

Pro případ ukončení jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že 
nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost 
stvrdí oboustranně podepsaným protokolem. 

případě odstoupení od 
staveniště objednateli 

má zhotovitel povinnost neprodleně vyklidit a předat 

Odstoupení od se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu 
škody, ani dalších ujednání , která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení 

/ukončení platnosti 

Smluvní že dále oprávněn této 
bez jakékoliv důsledku změny přidělené zřizovatelem 
možno dohodnutá plnění realizovat. O nepřidělení dotace bude objednatel zhotovitele 
neprodleně informovat. Zhotovitel není oprávněn na objednateli uplatňovat jakékoliv 
sankce, finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady v souvislosti s tímto 
odstoupením. 

Čl 
Ochrana osobních údajů 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva obsahuje osobní údaje fyzických 
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15.6   
 

 objednatel.  
 
15.7 SoD  

  
 

15.8 SoD  : 
 

osob typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e mail, telefon, číslo běžného 
účtu, IČO a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů j nadále pro účely této 

obě smluvní strany. 

Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených 
osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely 
této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. 

Odpovědná osoba 
e

Čl. 1 
Závěrečná ustanovení 

ve věcech technických: 

Odpovědná osoba za zhotovitel ve věcech technických: 

Tato smlouva nabývá platnosti jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
a účinnosti dnem zveřejnění v 

Veškeré změny a doplňky této lze činit pouze písemnou formou vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran Změna této 

jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e mailových či jiných elektronických zpráv. 
smlouvy nevyžaduje případná změna oprávněných osob a jejich údajů, které jsou 
uvedeny výše v této smlouvě - změny si smluvní strany pouze písemně oznámí. 

Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a v ní zvlášť 
neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatních 
souvisejících obecně závazných právních předpisů. 

Smluvní strany sjednávají, že tuto smlouvu uzavřou v elektronické podobě, přičemž 
zástupce každé ze smluvních stran ji, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí 
svým uznávaným elektronickým podpisem. 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním SoD v registru smluv. Smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění SoD prostřednictvím registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru 
smluv) se tímto zavazuje 

Smluvní strany po přečtení této prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých 
údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů. 

Nedílnou součástí této je příloha 
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V Praze, dne       V i , dne  
 
Objednatel       Zhotovitel 
 

   M - klima s.r.o. 

   
e      

 
 
 
 
 
 
 
   

č. 1 - pecifikace díla a položkový rozpočet 

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 

Elektronický podpis- 08.02.2024 

Ing. Tomáš Wenc I, MBA, ředitel 

č sovicích 

Jiří Váňa, jednatel 

 

2024.02.06 
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Příloha č. 1 SoD 

Specifikace díla a položkový rozpočet 

Výměna FC zařízení carrier pravá část budovy 

Carrier 42NC335C/DVH--A-- 5 kpl 

Carrier 42NC435C/DVH--A-- 2 kpl 

Práce - demontáž a montáž předěláni dopojeni ·1 kpl 

Vlnovec nerezové potrubí dn 15 28 m 

Ku lový venti s páčkou 3/4 28 ks 

Izolace k- flex 18/13 28 m 

Spojovací materiál ( lepidlo na izolace, těsněni , 
1 kpl 

tvaro\/ky) 

elektronické hlavice '14 

Doprava osob a materiálu 8 kpl 

Celková cena bez DPH 290 359 Kč 

Celková cena s DPH 21 % 351 334 Kč 




