
SMLOUVA O DÍLO
ení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2024/4950/OB/1844/VZ
číslo smlouvy dodavatele:........ ..................................

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
kontakt:
ve věcech technických:
kontakt:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení
+420 773 771 843, dolnik.jan@sever.brno.cz
Ing. Pavla Kudláčková, vedoucí odboru bydlení
+420 773 771 534, kudlackova.pavla@sever.brno.cz
44992785
CZ44992785
Komerční banka, a.s. Brno
7227850247/0100

(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel
Sídlo:

V.I.P. Plus s.r.o.
Jandáskova 2240/50, 62100 Brno

Zapsán v OR: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57214
zastoupení: Luboš Žabenský
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Luboš Žabenský
ve věcech technických:
kontakt:
IČ:
DIČ: CZ28262948
Banka: FIO Banka a.s.
č. účtu: 2601341643/2010

I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je realizace akce „Oprava zdravotně technické instalace v BD Merhautova 53a v

Brně".

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým
jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při zpřístupňování jednotlivých bytů závislý na součinnosti

nájemců, kteří dané bytové jednotky užívají.

II.
Předmět díla

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v Průvodní a souhrnné technické zprávě a
v soupisu prací s výkazem výměr zpracovaných v 12/2022 společností Bukoma group, s.r.o., IČ
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01986651 se sídlem Bukovinka 196, 679 05 Bukovinka. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a 
v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, a dále v souladu s 
ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci k 
zadání této zakázky.

2.2. Místem plnění veřejné zakázky je pozemek pare. č. 2310, jehož součástí je bytový dům Merhautova č. 
pop. 939 č. or. 53a v k. ú. Černá Pole v Brně.

2.3. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 
provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením 
staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a 
dodatků předmětu smlouvy ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti 
určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v 
požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

2.4. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech 
technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat 
zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, především zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Případný 
dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIV. bodem 14.2. této smlouvy.

III.
, Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v těchto sjednaných termínech:

3.1.1. Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

3.1.2. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od 
účinnosti této smlouvy.

3.1.3. Dokončení díla: do 180 kalendářních dnů od zahájení prací, a tedy od předání a převzetí staveniště. 
Den předání a převzetí staveniště se pak bere za první den dané lhůty pro realizaci díla. Dokončením 
díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. Vlil, bodem 8.5. této smlouvy.

3.1.4. Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 
a tedy dokončeného díla.

3.2. Realizace předmětu této smlouvy nesmí probíhat ve dnech státních svátků. Státní svátky jsou však 
započítány do doby plnění, a tedy i do celkového termínu realizace (tj. o dny státních svátků se 
neprodlužuje termín dokončení díla uvedený v bodě 3.1.3. tohoto článku).

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotoveno, převzít.
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3.4. Zhotovitel ve své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) 
vyplývající z klimatických podmínek.

3.5. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. 
V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu sčl. XIV. bodem 14.2. uzavřen 
dodatek k této smlouvě.

3.6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Za vyšší 
moc (skutečnosti pozastavující dobu realizace díla) jsou považovány podmínky, které neumožňují 
technicky či technologicky realizaci díla. O této skutečnosti musí být vyhotoven písemný záznam. Za 
okolnosti vyšší moci objednatel považuje např. i karanténní omezení postupu prací s ohledem na 
onemocnění SARS-CoV-2 označovaného též jako Covid-19, kdy o této skutečnosti musí být rovněž 
vyhotoven písemný záznam.

3.7. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle 
této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako 
např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 
události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, 
za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto 
ustanovení má zhotovitel právo požádat objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. 
Objednatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou 
žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat 
ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím 
dotčené.

3.8. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 
s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou 
smluvní stranu ó vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních 
dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

IV.
Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 7.730.226,00 Kč
(slovy: sedm milionů sedm set třicet tisíc dvě stě dvacet šest korun českých)
DPH: 927.627,12 Kč
Cena včetně DPH: 8.657.853,12 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, 
že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné 
překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.

4.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy 
a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a 
dodávek specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na:
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- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě, k
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy,
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla,
- úhradu veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež 

s realizací předmětu díla souvisejí,
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na 

obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.

4.4. Náklady za spotřeby energií, vodného a stočného budou zhotoviteli objednatelem přefakturovány, a 
to na základě odečtů dle podružných měřidel, jejichž instalaci je povinen zajistit zhotovitel. Faktury 
budou objednatelem vystavovány za spotřebovanou energii a ostatní média po konečném vyčíslení 
nákladů daných let a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

4.5. Zhotovitel je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vedoucí 
k řádnému dokončení díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) 
a tedy nebudou provedeny.

4.7. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové 
dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve 
věcech technických. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží 
objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla 
souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných 
zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může 
zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Smluvní strany si dohodly následující 
postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

4.7.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, 
bude ocenění provedeno dle celostátně užívaným systémem URS Praha nebo RTS Brno. Položkový 
rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

4.7.2. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto 
smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních 
dnů od doručení návrhu.

4.7.3. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.

4.8. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým 
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objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb.

4.10. Cena díla může být měněna pouze za podmínky:

4.10.1. Jestliže bude objednatel požadovat práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla.
4.10.2. Jestliže bude objednatel požadovat vypustit některé práce, které jsou zahrnuty v předmětu díla.
4.10.3. Jestliže v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil a nemohl je předvídat a současně mají vliv na cenu díla.
4.10.4. Jestliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

V.
Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích 
faktur a konečné faktury.

5.2. Dílčí faktury budou vystavovány za jednotlivé kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku.

5.3. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne 
následujícího měsíce a zástupce objednatele ve věcech technických je povinen provést odsouhlasení 
soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení.

5.4. Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury, ve které budou odečteny již zaplacené 
měsíční dílčí faktury.

5.5. Přílohou, a tedy nedílnou součástí všech dílčích faktur, musí být protokol, z něhož bude patrný průběh 
prostavěnosti a financování díla.

5.6. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 kalendářních 
dnů od doručení faktur objednateli.

5.7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na 
účet zhotovitele uvedený na faktuře. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného 
k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro 
ekonomickou činnost.

5.8. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 
Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po 
tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.9. Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH,
b) razítko a podpis oprávněné osoby,
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c) přílohy - položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

5.10. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje
náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, 
přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. k

5.11. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho 
uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí 
hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 
109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dodavateli uhradí 
sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny 
snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či 
služby.

5.12. V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna 
pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli 
po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na 
základě jím zaslané písemné žádosti o uvolnění pozastávky.

5.13. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou 
projektovou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit 
úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného. V případě tohoto oprávněného postupu se 
objednatel nedostane do prodlení.

5.14. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí férové podmínky v dodavatelském řetězci spočívající ve férových 
podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek, a to i u svých 
poddodavatelů nebo i vůči nim.

. VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu nejpozději do 5 
pracovních dnů po datu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště 
převzít. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 
vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, 
hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat 
objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost 
k plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat 
koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně 
informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.
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6.5. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě 
pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 
příslušný odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP objednatele s výsledky svého 
šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o 
dílo.

6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel 
nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví 
a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu 
ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob (zejména nájemníků) v prostoru 
staveniště vč. zabezpečení staveniště proti vstupu a pohybu nepovolaných osob.

6.10. Zhotovitel zodpovídá za:
a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví objednatele,
b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví nájemníků,
c) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví třetích osob,
d) bezpečnosťsilničního provozu v prostoru staveniště,
e) škodu na zdraví v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

6.11. Zhotovitel zodpovídá za to, že osoby, které budou provádět práce, se v bytech nájemců zdrží 
jakéhokoli vadného jednání, které by způsobilo nájemníkům jakékoli újmy, a dále zajistí, že nebudou 
tyto osoby vstupovat do zabezpečených prostor v daných bytech, které nejsou dotčeny stavbou.

VII.
Provádění díla

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale 
přístupný pro pověřenou osobu objednatele ve věcech technických během pracovní doby, minimálně 
však v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, 
je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti 
stavebního deníku.

7.2. Pověřená osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna kontrolovat dodržování projektové 
dokumentace vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a 
právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do 
stavebního deníku a e-mailovou zprávou pověřenou osobu objednatele ve věcech technických ke 
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kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. 0 výsledcích kontrol provádí pověřená 
osoba objednatele ve věcech technických zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací je povinna zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel 
vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření 
uvedené v čl. XI. bodě 11.4. této smlouvy.

7.3. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně každých 7 
kalendářních dnů. Mimo pravidelné kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný kontrolní den, 
kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným písemně nebo e-mailem jeho konání 
nejméně 3 kalendářní dny před jeho konáním.

7.4. Pověřená osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna dát zhotoviteli pokyn k dočasnému 
zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud 
nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu 
shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla pověřenou osobou objednatele ve věcech technických 
dočasně zastaveno.

7.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit pověřené osobě objednatele ve věcech technických a navrhnout další 
postup.

7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit pověřenou osobu objednatele ve věcech technických na 
případnou nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. 
V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla.

7.7. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu: pondělí až neděle od 07:00 do 18:00 hodin. Zhotovitel 
nebude provádět práce ve dnech státních svátků.

7.8. S ohledem na skutečnost, že se práce provádějí v obydlených domech, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření.

7.9. Jednotlivé byty budou předány uklizené s tím, že před ukončením prací v jednotlivých bytových 
domech bude rovněž proveden úklid společných prostor domu.

7.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 
norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od oznámení 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.11. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.12. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.13. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, 
které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků 
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a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje 
z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

7.14. Na místě výstavby bude po celou dobu realizace přítomna osoba nebo osoby pověřené zhotovitelem
zodpovídající za stavbu s tím, že tato osoba bude fyzicky přítomná po celou pracovní dobu, po celou 
dobu realizace díla a na telefonu po pracovní době v případě havárií čí nutných událostí k řešení 
přímo s dodavatelem (24hodinová pohotovost). \

7.15. Stavbyvedoucí určený zhotovitelem v průběhu zadávacího řízení je povinen se účastnit kontrolních 
dnů dle bodu 7.3. tohoto článku s tím, že jeho případná neúčast je možná, a to na základě souhlasu 
objednatele. Změna v osobě stavbyvedoucího je v průběhu realizace díla možná, avšak pouze se 
souhlasem objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli předložit doklady o 
odborné kvalifikaci nového stavbyvedoucího, které musí splňovat podmínky stanovené zadávací 
dokumentací, tak jako v případě původního stavbyvedoucího.

7.16. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové 
přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová 
madla apod.

7.17. Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před 
zakrytím.

7.18. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla.

7.19. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotóvitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K celkovému 
předání a převzetí díla zhotovitel předloží objednateli doklady o nezávadném zneškodňování 
vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
- Název stavby, ze které odpad pochází
- Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.20. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné 
odstranění.

7.21. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci 
objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve 
stavebním deníku.

7.22. Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.23. Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
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7.24. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je v této 
souvislosti povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.25. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, 
je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném 
souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických. Současně musí doložit kvalifikační doklady, 
z nichž bude patrné, že nově navrhovaný poddodavatel splňuje kvalifikaci stejně jako původní 
poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce.

7.26. Zřízení napojení na odběrná místa vody a elektrické energie s podružnými měřidly je v povinnosti 
zhotovitele s tím, že počáteční stav těchto podružných měřidel bude zapsán do stavebního deníku.

7.27. Pokud budou po převzetí stavby objednateli vyčísleny náklady za energie a média za období, kdy 
probíhala stavba, vyfakturuje objednatel zhotoviteli cenu za tuto spotřebovanou energii a ostatní 
média a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

Vlil.
Dokončení díla

8.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. Vlil, bodu 8.5. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) 
objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí 
zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla. V případě, že přejímací řízení bude trvat více dnů, 
tak se za den předání a převzetí dokončeného díla považuje den, kdy přejímací řízení skončí.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
stavební deník
atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny 
doklady o provedených zkouškách a revizích 
dokumentaci skutečného provedení stavby 
doklady o likvidaci odpadů 
závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována) 
příslušné průkazy způsobilosti
realizační technickou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat pověřená osoba 
objednatele ve věcech technických.

8.3. Dokumentace skutečného provedení díla - bude provedena podle následujících zásad:
zákres skutečného stavu jednotlivých bytů, a to vždy pouze v části, která byla stavbou dotčena, 
každý zákres o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která 
změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele,
součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inženýrské sítě 
(včetně údajů o hloubkách uložení).

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné 
nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude 
v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
případné vady a nedodělky dle čl. Vlil, bodu 8.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto 
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předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními 
účastníky řízení.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 
ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.7. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. Vlil, bodu 8.4. převzat, je zhotovitel povinen 
tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto 
vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 pracovních dnů objednatele k předání a převzetí 
předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu 
řízení.

IX.
Záruční podmínky

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného 
předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které mají svůj 
záruční list, je stanovena rovněž v délce 60 měsíců a také začíná plynout ode dne řádného přední a 
převzetí dokončeného díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené 
projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele zejména porušení platných právních předpisů a norem příp. povinností 
stanovených touto smlouvou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. 
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a 
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne 
zhotovitel a odsouhlasí objednatel.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě (nejpozději do 24 hodin) 
od jejího písemného oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované 
vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na 
provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX. bodě
9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

9.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v bodě 9.5. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, případně bude objednatel dané 
náklady nárokovat v rámci zajištění závazků zhotovitele dle čl. XIII této smlouvy. Práva objednatele ze 
záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
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X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Jednotlivé věci (součásti) se stávají 
vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť není dílo dokončeno a je 
doposud prováděno.

i,
10.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu 
na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.

10.3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel 
v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.4. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného 
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované 
části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

10.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, a zavazuje se nezpůsobit únik toxických či jiných škodlivých látek na stavbě a 
postupovat při likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, 
a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této 
smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena 
zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.
Sankce

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení díla dle čl. III. bodu 3.1.3. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,00 Kč bez DPH (slovy: osm tisíc 
korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

11.2. Pokud bude zhotovitel provádět práce ve státní svátky, což je v rozporu s čl. III. bodem 3.2. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč bez DPH (slovy: 
dva tisíce korun českých) za každý zjištěný den státního svátku.

11.3. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu dle čl. III. bodu 3.1.4. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady dle čl. VII. bodu 7.2. této smlouvy ve sjednaném termínu 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou 
jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla dle čl. Vlil, 
bodu 8.5. této smlouvy v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za 
každý i jen započatý den prodlení.
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T
11.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle čl. IX. bodu 9.5. této smlouvy k odstranění 

reklamační vady reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.7. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.^

11.8. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XII. bodě 12.1. této smlouvy, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. 
bodě 4.1. této smlouvy.

11.9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s finančním zajištěním závazků zhotovitele dle čl. XIII. této 
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za 
každý i jen započatý den prodlení.

11.10. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že zhotovitel nezabezpečil vstup na staveniště 
nepovolaným osobám, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 
Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé takové pochybení. Jedná se zejména o nezabezpečené 
vstupy do bytového domu a do bytových jednotek.

11.11. V případě zjištění, že zhotovitel porušil ustanovení čl. VI. bodu 6.11. této smlouvy je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každý jednotlivý případ.

11.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení.

11.13. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody 
jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

11.14. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů kalendářních po obdržení 
faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje 
zejména:

12.1.1. prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. III. bodu 3.1.2 této smlouvy delším jak 30 
kalendářních dnů,

12.1.2. nečinnost zhotovitele, a tedy jeho prodlení s faktickým zahájením stavebních prací po převzetí 
staveniště delší jak 30 kalendářních dnů,

12.1.3. prodlení zhotovitele s dokončením díla o více oproti termínu dle čl. III. bodu 3.1.3. této smlouvy 
delším než 60 kalendářních dnů,

12.1.4. závažná vadnost díla zjištěná již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

12.1.5. závažné porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích,
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12.1.6. podání návrhu na úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, který podal sám zhotovitel,

12.1.7. úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

12.1.8. zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

*
12.3. Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit 

provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od 
smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako 
v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace 
sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla.

12.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. 
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od 
smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude 
obsahovat ocení dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou, souhlasí smluvní strany s vypracováním znaleckého posudku stím, že náklady 
vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.
Zajištění závazků zhotovitele

13.1. Závazky zhotovitele jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb. v platném znění, a to následovně:

13.1.1. Zajištění závazků zhotovitele po celou dobu realizace díla, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až 
do dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními 
stranami, a to ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této smlouvy.

13.1.2. Zajištění závazků zhotovitele v délce záruční doby s počátkem ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami, a to ve výši 5 % 
z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této smlouvy.

13.2. Finanční záruku dle čl. XIII bodu 13.1.1. této smlouvy předloží nebo prokáže zhotovitel objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Nepředložení či neprokázání finanční 
záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením této smlouvy a opravňuje 
objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 2.000,00 
Kč za každý kalendářní den dle čl. XI. bodu 11.9. této smlouvy.

13.3. Finanční záruku dle čl. XIII bodu 13.1.2. této smlouvy předloží nebo prokáže zhotovitel objednateli 
nejpozději před uplynutím platnosti zajištění závazků zhotovitele dle čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy. 
Nepředložení či neprokázání finanční záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným 
porušením této smlouvy a opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s 
dodáním finanční záruky ve výši 2.000,00 Kč za každý kalendářní den dle čl. XI. bodu 11.9. této smlouvy.
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13.4. Pro účely této smlouvy objednatel připouští tyto způsoby zajištění finanční záruky v souladu se zákony 
ČR:
a) bankovní záruka, s deklarací „na první vyžádání",
b) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání",
c) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele č. 107-93430287/0100.

13.5. V případě varianty bankovní záruky prokazované záruční listinou musí být tato platná po cel$u dobu 
realizace díla nebo po dobu prvního roku záruční doby.

13.6. Ze záruční listiny k čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

13.7. Ze záruční listiny k čl. XIII. bodu 13.1.2. této smlouvy musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první 
vyžádání.

13.8. V případě varianty složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele, zhotovitel po 
řádném dokončení díla a jeho řádném převzetí objednatelem nebo po uplynutí záruční doby, písemně 
požádá objednatele o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

13.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské 
činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám 
(mimo složitě pojistitelné vlivy, kterými jsou válka, mobilizace, povstání, teroristický čin). Doklady o 
pojištění dodavatel předloží zhotovitel na vyzvání. Minimální limit pojistného plnění při pojištění 
odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny díla bez DPH. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém 
jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené 
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany 
dohodly na vypracování znaleckého posudku. Náklady vynaložené na zpracování takového ocenění 
budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.

14.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
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14.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, 
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či
písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 
doručena. ,

14.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strapy se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí 
z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů.

14.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu.

14.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech 
technických.

14.11. Objednatel a zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 24.10.1995 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení". Zhotovitel bere na vědomí, že se ve 
smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za zpracovatele osobních 
údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Statutární město Brno, městská část 
Brno-sever je a bude nadále považována za správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími 
důsledky a povinnostmi.

14.12. Ustanovení o vzájemných povinnostech správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů 
zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ani k jejich 
předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění 
odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů 
údajů při zpracování osobních údajů zpracovatelem. Zpracovatel je povinen se při zpracování 
osobních údajů řídit výslovnými pokyny správce, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou 
formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je 
povinen neprodleně správce informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn správce porušuje 
nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.

14.13. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv 
objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění.

14.14. Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
registr smluv v platném znění je objednatel.

14.15. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na 
profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

14.16. Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění 
předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně 
organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost 
související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost.
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14.17. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.18. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že objednatel má v souladu se zákonem číslo
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením §
219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, povinnost zveřejnit
smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí'těchto

informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
*

14.19. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.20. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této
smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.

14.21. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží jeden.

14.22. Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.

14.23. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Brno-sever na 9/41. schůzi konané dne
17.01.2024.

V Brn

Za ob
Ing.
místostarosta MČ Brno-sever

Za znoioviteie:
Luboš Žabenský
jednatel společn
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

Objekt: Výměna rozvodů ZTI

v
Rozpočet: Výměna rozvodů ZTI

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

Zhotovitel: V.I.P. Plus s.r.o. IČO: 28262948

Jandáskova 2240/50 DIČ: CZ28262948

62100 Brno-Řečkovice
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 391 547,05

PSV 6 198 179,02

MON 0,00

Vedlejší náklady 119 500,00

Ostatní náklady 21 000,00

Celkem 7 730 226,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 7 730 226,07 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,07 CZK

Cena celkem bez DPH 7 730 226,00 CZK
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 166 886,54 1,4

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 271 453,16 3,5

4 Vodorovné konstrukce HSV 903,24 0,0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 159 232,00 2,1

62 úpravy povrchů vnější HSV 58 800,00 0,8

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 175 425,82 2,3

8 Trubní vedení HSV 3 452,90 0,0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 16 035,75 0,2

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 105 999,00 1,4

96 Bourání konstrukcí
*

HSV 308 319,36 4,0

97 Prorážení otvorů HSV 17 865,20 0,2

99 Staveništní přesun hmot HSV 106 219,08 1,4

721 Vnitřní kanalizace PSV 313 195,08 4,1

722 Vnitřní vodovod PSV 686 390,95 8,9

725 Zařizovací předměty PSV 3 473,00 0,0

733 Rozvod potrubí PSV 96 834,00 1,3

734 Armatury PSV 27 126,00 0,4

735 Otopná tělesa PSV 53 265,60 0,7

767 Konstrukce zámečnické PSV 15 914,39 0,2
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0
0 Malby PSV 5 208,00 0,1

799 Ostatní PSV 4 996 772,00 64,6

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 60 955,00 0,8

VN Vedlejší náklady VN . 119 500,00 1,5

ON Ostatní náklady ON 21 000,00 0,3

Cena celkem 7 730 226,07 100,0
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1,5*0,6*34,1333

S: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

0: Výměna rozvodů ZTI

R: Výměna rozvodů ZTI

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 106 886,54

1 139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 30,71997 674,00 20 705,26

1,5*0.6*34,1333 30,71997

I 2 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 30,71997 880,00 27 033,57

1,5*0,6*34,1333 30,71997

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 30,71997 155,00 4 761,60

30,71997

1,5*0,6*34,1333 30,71997

4 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně m3 20,89000 660,00 13 787,40

5 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 30,71997 287,00 8 816,63

3,3*18,6 61,38000

6 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 6,40000 612,00 3 916,80

7 276316T10 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 41,78000 556,00 23 229,68

8 59691001.AR Recyklát betonový fr. 0-16 mm t 38,63000 120,00 4 635,60

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 271 453,16
9 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s 

použitím suché maltové směsi
m3 14,65000 6 920,00 101 378,00

10 342255022RT1 Příčky z desek Ytong ti. 7,5 cm desky Ytong Klasik, 599 x 
249 x 75 mm

m2 61,38000 1 882,00 115 517,16

26,66*0,2*0,2 1,06640

11 342263526R00 Revizní dvířka do SDK příček, 600x600 mm kus 21,00000 1 558,00 32 718,00

12 732 41-0920.RT Zajištění odstávky vody v domě, vypuštění a napuštění 
vody, shánění nájemníků

hod 52,00000 420,00 21 840,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 903,24
13 J451573111RO0 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,06640 847,00 903,24

0,11*19*0,3'39

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 159 232,00
14 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 37,00000 516,00 19 092,00

15 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 376,00000 286,00 107 536,00

16 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková m2 78,00000 418,00 32 604,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 58 800,00
17|629451112RO0 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm m 336,00000 175,00 58 800,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 175 425,82
18 631416212R00 Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 -12 cm m3 24,45300 7 174,00 175 425,82

24,45300

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 313 195,08
19 28615483.AR Přechodka z litiny na PP HTUG D 110 mm vč. těsnění kus 32,00000 70,00 2 240,00

20 28651652.AR Koleno kanalizační KGB 110/45° PVC kus 36,00000 66,00 2 376,00

21 28651657.AR Koleno kanalizační KGB 125/45° PVC kus 14,00000 93,00 1 302,00

22 28651840.AR Kus čisticí kanalizační KGRE DN 100 PVC kus 4,00000 529,00 2 116,00

23 28651842.AR Kus čisticí kanalizační KGRE DN 150 PVC kus 4,00000 795,00 3 180,00

24 28651856.AR Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 110 PVC kus 4,00000 240,00 960,00

25 28651859.AR Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC kus 4,00000 1 366,00 5 464,00

26 55162119R přechod plast-litina DN 75,0 mm; DN 2 = 110 mm kus 3,00000 447,00 1 341,00

27 721100911R00 Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí kus 7,00000 491,00 3 437,00

28 7211108O6ROO Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 64,00000 95,00 6 080,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 8



Položkový rozpočet

S: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

0: Výměna rozvodů ZTI

R: Výměna rozvodů ZTI
\ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
29 721140806R00 Demontáž potrubí z minových trub pres DN 100 do DN

200
m 168,00000 187,00 31 416,00

30 721140913ROO Opravy odpadního potrubí litinového propojení
dosavadního, potrubí, DN 70

kus 38,00000 452,00 17 176,00

31 721140916ROO Opravy odpadního potrubí propojení dosavadního, potrubí 
, DN 125

kus 54,00000 642,00 34 668,00

32 721170955R00 Opravy odpadního potrubí o vsazení odbočky do, potrubí 
hrdlového, D 110 mm

kus 32,00000 957,00 30 624,00

33 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 84,00000 562,00 47 208,00

34 721176115R00 Potrubí HT odpadni svislé D 110 x 2,7 mm m 84,00000 642,00 53 928,00

35 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 10,00000 484,00 4 840,00

36 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 16,00000 807,00 12 912,00

37 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 38,00000 889,00 33 782,00

38 721194108R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 kus 32,00000 111,00 3 552,00

39 721194109RO0 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm kus 32,00000 107,00 3 424,00

40 72121O813RO0 Demontáž vpusti z kameniny DN TOO kus 3,00000 164,00 492,00

41 721290112ROO Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 168,00000 27,00 4 536,00

42 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 3 070,54000 2,00 6 141,08

Díl: 722 Vnitřní vodovod 686 390,95
43 28614322. AR Trubka D20x3,4 (PN20) PP-R80 SDR 6 Instaplast m 44,00000 44,00 1 936,00

44 28614324.AR Trubka D32x5,4 (PN20) PP-R80 SDR 6 Instaplast m 168,00000 110,00 18 480,00

45 28614325,AR Trubka D40x6,7 (PN20) PP-R80 SDR 6 Instaplast m 336,00000 168,00 56 448,00

46 28614326.AR Trubka D50x8,3 (PN20) PP-R80 SDR 6 Instaplast m 96,00000 273,00 26 208,00

47 28654006R Koleno 90’ PPR D 32 mm kus 110,00000 16,00 1 760,00

48 28654010R Koleno 90° PPR D 50 mm kus 28,00000 72,00 2 016,00

49 28654078R T kus jednoznačný PPR d 40 mm kus 36,00000 46,00 1 656,00

50 28654148R Nátrubek PPR d 40 mm kus 64,00000 27,00 1 728,00

51 28654150R Nátrubek PPR d 50 mm kus 16,00000 46,00 736,00

52 28654203R Redukce vnitřní/vnějšl PPR d 40x32 mm kus 11,00000 40,00 440,00

53 28654339R Kohout kulový plastový d 40 mm PPR kus 9,00000 690,00 6 210,00

54 28654353R Spoj rozebíratelný d 25 mm PPR kus 28,00000 229,00 6 412,00

55 28654354R Spoj rozebíratelný d 32 mm PPR kus 18,00000 318,00 5 724,00

56 28654396R T kus přechodka plast převl.matice d40x 3/4"x32PPR kus 36,00000 119,00 4 284,00

57 28655005R Koleno d 40 mm 90’ PP R Instaplast kus 120,00000 31,00 3 720,00

58 28655025R T kus d 40 mm PP R Instaplast jednoznačný kus 38,00000 46,00 1 748,00

59 28655026R T kus d 50 mm PP R Instaplast jednoznačný kus 16,00000 83,00 1 328,00

60 28655035R Nátrubek D 40 mm PP R Instaplast kus 38,00000 26,00 988,00

61 28655076.AR DG přechodka MZD D32x1" PP R Instaplast kus 32,00000 176,00 5 632,00

62 28655077R DG přechodka MZD D40x5/4" PP R Instaplast kus 8,00000 482,00 3 856,00

63 42149136R Kotouč řezací na ocel rovný Protool pr.230/2 kus 26,00000 48,001 1 248,00

64 42310106R Objímka jednošroubová 40-46 mm 5/4" kus 86,00000 9,00 774,00

65 42320105R Objímka jednošroubová FGRS 32-37 mm 1" M8 kus 43,00000 9,00 387,00

66 7213655.RT Napojení na stav, potrubí do D 125 ks 6,00000 297,00 1 782,00

67 722 18-181RT Demontáž izolace z trub D 110 m 710,00000 88,00 62 480,00

68 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 44,00000 155,00 6 820,00

69 722176114R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm m 198,00000 200,00 1 39 600,00
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Položkový rozpočet

iř

S: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

0: Výměna rozvodů ZTI

R: Výměna rozvodů ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
70 722176115R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm m 384,00000 230,00 88 320,00

71 722176116R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 50mm m 384,00000 276,00 105 984,00

72 722181211RT Izolace návleková MIRELON PRO vnitřní průměr 25 mm m 44,00000 62,00 2 728,00

73 722181212RT Izolace návleková MIRELON PRO vnitřní průměr 35 mm m 198,00000 76,00 15 048,00

74 7221812152RT Izolace návleková MIRELON PRO vnitřní průměr 50 mm m 96,00000 151,00 14 496,00

75 722181215RT Izolace návleková MIRELON PRO vnitřní průměr 48 mm m 384,00000 145,00 55 680,00

76 722190901ROO Uzavřenl/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 46,00000 68,00 3 128,00

77 722235122R0O Kohout vod.kul.vnitřní-vnitřnf z. KK 51 DN 20 kus 32,00000 502,00 16 064,00

78 722235816R00 Ventil redukční s manometrem PN 25.IVAR.5350 DN 50 kus 1,00000 14 450,00 14 450,00

79 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 710,00000 13,00 9 230,00

80 722290234R0O Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 710,00000 27,00 19 170,00

81 723235116ROO Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 50 kus 5,00000 2 766,00 13 830,00

82 732 41-0920.RT Zajištění odstávky vody v domě, vypuštění a napuštění 
vody, shánění nájemníků

hod 22,00000 420,00 9 240,00

83 733110810ROO Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 710,00000 59,00 41 890,00

84 734261226R00 Sroubení Ve 4300 přímé, G 5/4 kus 16,00000 371,00 5 936,00

85 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 6 795,95000 1,00 6 795,95

Díl: 725 Zařizovací předměty 3 473.00
86|725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 23,00000 151,00 3 473,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 96 834,00
87 42320372R Objímka třmenová jednodílná 26,9 mm kus 42,00000 53,00 2 226,00

88 7213655.RT Napojení na stav, potrubí do D 125 ks 8,00000 297,00 2 376,00

89 73315.R01 Připojeni otop, těles na rozvod cu potrubí ks 18,00000 324,00 5 832,00

90 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 144,00000 393,00 56 592,00

91 733164103RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm 
spojované lisováním

m 144,00000 193,00 27 792,00

92 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí DN 50 m 144,00000 14,00 2 016,00

Díl: 734 Armatury 27 126,00
93 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 44,00000 81,00 3 564,00

94 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 44,00000 71,00 3 124,00

95 734223122RT2 Ventil termostatický, přímý, DN 15 s termostatickou 
hlavicí IVAR.T 5000

kus 22,00000 703,00 15 466,00

96 734263112ROO Sroubení regulační, DN 15 kus 22,00000 226,00 4 972,00

Díl: 735 Otopná tělesa 53 265,60
97 4845185210R Těleso otopné trubk. 1300.450 kus 22,00000 1 623,00 35 706,00

98 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 16,00000 68,00 1 088,00

99 7351221810R00 Demontáž otopných těles ocelových ks 22,00000 105,00 2 310,00

100 735153300ROO Příplatek za odvzdušňovací ventil kus 22,00000 49,00 1 078,00

101 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 22,00000 329,00 7 238,00

102 735191901R00 Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem m2 38,20000 47,00 1 795,40

103 735191903R00 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo AI m2 38,20000 10,00 382,00

104 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 22,00000 23,00 506,00
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Položkový rozpočet

S: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

0: Výměna rozvodů ZTI

R: Výměna rozvodů ZTI

P.č. Číslo položky

*

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
105 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle soubor 5,00000 12,00 60,00

105 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 38,20000 12,00 458,40

107 73529180OROO Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 44,00000 12,00 528,00

108 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 38,20000 19,00 725,80

109 735494811R01 Vypuštění vody z otopných těles stoupaček pro koupelny ks 5.00000 278,00 1 390,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 914,39
110 767995101R00 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb, 

atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg
kg 86,00000 181,00 15 566,00

111 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,28840 1 208,00 348.39

Díl: 784 Malby 5 208,00
112 784161401ROO Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu, 

disperzní, jednonásobná
m2 56,00000 18,00 1 008,00

113 784165512R00 Malby z malířských směsí otéruvzdorných, m2 56,00000 56,00 3 136,00

114 784403801R00 Odstraněni maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 56,00000 19,00 1 064,00

Dii: 799 Ostatní 4 996 772,00
115|11.RT Práce v 1 bytové jednotce soubor 22,00000 227 126,00 4 996 772,00

Díl: 8 Trubní vedení 3 452,90
116|899623131R00 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C 8/10 m3 1,46000 2 365,00 3 452,90

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 16 035,75
117 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 112,00000 102,00 11 424,00

118 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 1,95000 2 365,00 4 611,75

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

105 999,00

119 54681.RT33 Zpětná montáž a zapravení podlah v bytě m2 12,00000 488.00I 5 856,00

120 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 880,00000 101,00 88 880,00

121 956294RT Mobilní WC včetně servisu soubor 1,00000 11 263,00 11 263,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 308 319,36
122 56467.22RT Demont. části podlah v bytě m2 12,00000 298,00 3 576,00

123 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 -10 cm m 128,00000 125,00 16 000,00

124 962031116ROO Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 58,80000 143,00 8 408,40

125 965042131RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl 4 m2, ručně tl. 
mazaniny 5 - 8 cm

m3 24,34000 3 314,00 80 662,76

126 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného, vedení 
DN do 52 mm

m 710,00000 42,00 29 820,00

127 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 168,00000 474,00 79 632,00

128 970041080R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm m 3,10000 1 752,00 5 431,20

129 970041130R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm m 6,20000 2 295,00 14 229,00

130 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 336,00000 210,00 70 560,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 17 865,20
131 971033441R00 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z , jakýchkoliv cihel 

pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2,

kus 32,00000 247,00 7 904,00

132 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo, klenbách 
železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm

m3 1,20000 8 301,00 9 961,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 106 219,08
133 952902110ROO Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 7 038,00000 4,00 28 152,00

134 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 79,41717 983,00 78 067,08
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Položkový rozpočet

T

S: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

0: Výměna rozvodů ZTI

R: Výměna rozvodů ZTI

P.č. Číslo položky
•

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 60 955,00
135 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 73,00000 198,00 14 454,00

136 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 73,00000 275,00 20 075,00

137 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 73,00000 31,00 2 263,00

138 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 730,00000 10,00 7 300,00

139 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 73,00000 231,00 16 863,00

Díl: ON Ostatní náklady 21 000,00
140(005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 21 000,00 21 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 119 500,00
141 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00

142 005124010R Koordinační činnost Souboi 1,00000 64 500,00 64 500,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

Objekt: Výměna rozvodů ZTI - dílčí

Rozpočet: 11.RT 1 bytová jednotka

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785

Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785

601 47 Brno

Zhotovitel: V.I.P. Plus s.r.o. IČO: 28262948

Jandáskova 2240/50 DIČ: CZ28262948

62100 Brno-Řečkovice
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 94 953,57

PSV 128 522,08

MON 3 650,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 227 125,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 227 125,65 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,35 CZK

Cena celkem bez DPH 227 126,00 CZK
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV ? 407,77 1,1

4 Vodorovné konstrukce HSV 2 391,34 1,1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 13 328,00 5,9

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 360,00 0,6

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 8 824,02 3,9

8 Trubní vedení HSV 9 800,00 4,3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 184,80 1,0

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 5 612,00 2,5

96 Bourání konstrukcí HSV 8 750,76 3,9

97 Prorážení otvorů
•

HSV 32 668,00 14,4

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 626,88 3,4

711 Izolace proti vodě PSV 6 262,40 2,8

713 Izolace tepelné PSV 2 970,00 1,3

721 Vnitřní kanalizace PSV 6 302,07 2,8

722 Vnitřní vodovod PSV 22 589,66 9,9

725 Zařizovací předměty PSV 33 857,13 14,9

735 Otopná tělesa PSV 972,00 0,4

766 Konstrukce truhlářské PSV 6 383,32 2,8

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 13 076,63 5,8
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781 Obklady keramické PSV 31 304,87 13,8

783 Nátěry PSV 448,00 0,2

784 Malby PSV 4 356,00 1,9

M21 Elektromontáže MOH 3 650,00 1,6

Cena celkem 227 125,65 100,0
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Položkový rozpočet

S: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

O: Výměna rozvodů ZTI - dílčí

R: 11.RT 1 bytová jednotka

0,9*3,1 2,79000

P.č Číslo položky
*

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 407.77

1 346275114R00 Přizdivky z desek Ytong do tl. 125 mm m2 2,79000 863,00 2 407,77

1,4*1,9 2,66000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 391,34
2j-416071121R00 ^Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska 12,5 mm m2 2,66000| 899,00| 2 391,34

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 13 328,00
3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 

0,05-0,2 mm
soubor 1,00000 1 235,00 1 235,00

4 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 3,00000 516,00 1 548,00

5 612401961R00 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve 
stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,9 m)

m2 8,00000 38,00 304,00

6 6124O3388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 19,00000 286,00 5 434,00

7 612473182R00 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková m2 11,50000 418,00 4 807,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 360,00
8|629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm m 16,00000 85,00 1 360,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 824,02
9|631416212R00 Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 -12 cm m3 1,23000 7 174,00 8 824,02

Díl: 8 Trubní vedení 9 80 ,00
10|871002T00RT Napojení na stávající kus kpl 2,00000 4 900,00 9 800,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 184,80
11 941955001ROO Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 , m
m2 14,00000 102,00 1 428,00

12 998009101R00 Přesdn hmot lešení samostatně budovaného t 0,32000 2 365,00 756,80

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

5 612,00

13(952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 46,00000 122,00 5 612,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 750,76
14 962031132R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel 

pálených,plných nebo dutých, na jakoukoliv mal
m2 1,60000 65,00 104,00

15 965042121RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo , litých celistvých 
dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, 
tloušťky do 100 mm, plochy

m3 0,24000 3 873,00 929,52

16 965081713R0O Bourání podlah z keramických dlaždic,, tloušťky do 10 
mm, plochy přes 1 m2

m2 5,00000 57,00 285,00

17 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel kus 2,00000 27,00 54,00

18 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného, vedení 
DN do 52 mm

m 16,00000 42,00 672,00

19 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 6,00000 157,00 942,00

20 970041080R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm m 1,62000 1 752,00 2 838,24

21 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 38,00000 77,00 2 926,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 32 668,00
22 971033441R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z , jakýchkoliv cihel 

pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2,

kus 7,00000 247,00 1 729,00

23 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo, klenbách 
železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm

ks 3,00000 8 301,00 24 903,00
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Položkový rozpočet

S: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

0: Výměna rozvodů ZTI - dílčí

R: 11.RT 1 bytová jednotka
i

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
24 974031142ROO Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do , 

hloubky 70 mm, šířky do 70 mm
m 12,00000 86,00 1 032,00

25 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do , 
hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 19,00000 114,00 2 166,00

26 974031157ROO Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do , 
hloubky 100 mm, šířky do 300 mm

m 3,00000 210,00 630,00

27 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 23,00000 96,00 2 208,00

Dik 99 Staveništní přesun hmot 7 626,88
28 952902110ROO Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 56,00000 7,00 392,00

29 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 7,36000 983,00 7 234,88

Díl: 711 Izolace proti vodě 6 262,40
30 711212002R20 Izolace proti tlakové vodě nátěry a stěrky stěrka 

hydroizolační proti vlhkosti
m2 19,00000 320,00 6 080,00

31 998711202RO0 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 60,80000 3 00 182,40

Díl: 713 Izolace tepelné 2 970,00
32 71355851R00 Protipožární trubní ucpávky El 120, do D 28 mm

Protipožární trubní ucpávky El 120, do D 108 mm
kus 6,00000 495,00 2 970,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 302,07
33 72114O802R0O Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 8,00000 134,00 1 072,00

34 721176102R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 40, mmm, s 1,8 mm, DN 40

m 5,00000 220,00 1 100,00

35 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50

m 2,50000 247,00 617,50

36 721176105R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, 
připojpvací, D 110, mmm, s 2,7 mm, DN 100

m 2,00000 783,00 1 566,00

37 721171219ROO Doplňky potrubí z plastových trub potrubí z plastových 
trub trubka pro připojení WC, polypropylenové potrubí PP, 
D 110 mm,

kus 1,00000 369,00 369,00

38 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm kus 3,00000 65,00 195,00

39 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm kus 2,00000 71,00 142,00

40 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm kus 1,00000 107,00 107,00

41 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 8,50000 20,00 170,00

42 9Ó9 RT Hzs-nezmeritelne stavební prače h 2,00000 420,00 840,00

43 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 61,78500 2,00 123,57

Díl: 722 Vnitřní vodovod 22 589,66
44 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 25 

do DN 40
m 22,00000 66,00 1 452,00

45 722131934R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení 
dosavadního, potrubí, DN 32

kus 1,00000 486,00 486,00

46 722172411R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 
D 20 mm, s 2,8, mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně 
zednických výpomocí

m 22,00000 277,00 6 094,00

47 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z 
pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm

m 22,00000 83,00 1 826,00

48 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 22.00000 23,00 506,00

49 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 11,00000 186.00 2 046,00

50 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 6,00000 20,00 120,00

51 722235122R00 Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 20 kus 1,00000 502,00 502,00

52 722264315R00 Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, 
závitový s radiovým modulem

kus 4,00000 1 459,00 5 836,00
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Položkový rozpočet

S: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

0: Výměna rozvodů ZTI - dílčí

R: 11.RT 1 bytová jednotka

P.č Číslo položky

•

Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
53 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" kus 4,00000 304,00 1 216,00

54 72229O226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového,
do, DN 50

m 22,00000 44,00 968,00

55 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 22,00000 27,00 594,00

56 28654298R Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4” PPR kus 6,00000 120,00 720,00

57 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 223,66000 1,00 223,66

Díl: 725 Zařizovací předměty 33 857.13
58 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 151,00 151,00

59 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 124,00 124,00

60 725017162R00 Umyvadlo soubor 1,00000 880,00 880,00

61 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1,00000 706,00 706,00

62 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 224,00 224,00

63 725240812R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur soubor 1,00000 124,00 124,00

64 725610810R00 Demontáž plynového sporáku soubor 1,00000 101,00 101,00

65 725610912R00 Opravy plynových sporáků zpětná montáž plynových 
sporáků s úpravou,instalace

kus 1,00000 791,00 791,00

66 725814125R00 Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, 
mosaz

soubor 2,00000 624,00 1 248,00

67 7258192O2R00 Montáž ventilu Montáž ventilu nástěnného , G 3/4" soubor 2,00000 154,00 308,00

68 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 4,00000 154,00 616,00

69 725823111R00 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, 
stojánková, ruční,ovládání bez otvírání odpadu

kus 1,00000 1 855,00 1 855,00

70 725825114RT1 Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, 
ruční ovládání,, standardní

kus 1,00000 2 010,00 2 010,00

71 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a, dřezových umyvadlové a 
dřezové nástěnné

kus 1,00000 283,00 283,00

72 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a, dřezových umyvadlové a 
dřezové stojánkové

kus 2,00000 189,00 378,00

73 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3,00000 71,00 213,00

74 725835113RT1 Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání 
včetně příslušentsví,standardní

soubor 1,00000 2 219,00 2 219,00

75 725839204R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4 soubor 1,00000 335,00 335,00

76 725860180R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací,předměty D 
40/50 mm

kus 1,00000 737,00 737,00

77 725860213R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací,předměty D 
32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla

kus 1,00000 304,00 304,00

78 725860224R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací,předměty 
uzávěrka zápachová D 40/50 mm

kus 1,00000 851,00 851,00

79 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, 
jednoduchých

kus 4,00000 13,00 52,00

80 725869218R00 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, U- 
sifonu,

kus 4,00000 142,00 568,00

81 725980113ROO Dvířka vanová, 300 x 300 mm kus 1,00000 273,00 273,00

82 725634.RT Demont. pračky, myčky... soubor 1,00000 237,00 237,00

83 725860300R03 Odtoky sprch. 50/40 kus 1,00000 632,00 632,00

84 7262113251 RT Klozet kombi WC s keram. nádržkou soubor 1,00000 4 260,00 4 260,00
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Položkový rozpočet

S: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

O: Výměna rozvodů ZTI - dílčí

R: 11.RT 1 bytová jednotka

0,9*1,7 1,53000

1,9*1,7 3,23000

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
85 55141112R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 

mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda , ; 1/2" x 
3/8"

kus 4,00000 232,00 928,00

86 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; 
hadice 150 cm; povrch chrom

kus 1,00000 352.00 352,00

87 552208115.RT Vanička sprchová 90 kus 1,00000 4 673,00 4 673,00

88 554268083.RT Sprchová zástěna 90x90x185 cm SKRH 2/90 P kus 1,00000 6 438,00 6 438,00

89 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 328,71000 3,00 986,13

Díl: 735 Otopná tělesa 972,00
90 73517911OR0O Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 1,00000 860,00 860,00

91 735191905ROO Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 1,00000 23,00 23,00

92 735121810R01 Demontáž otopných těles ocelových ks 1,00000 89,00 89,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 6 383,32
93 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 2,00000 545,00 1 090,00

94 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 
2100 do 2400 mm mm

kus 1,00000 4 035,00 4 035,00

95 99876616602RO0 Přesun hmot pro truhlářské konstr. t 0,68200 760,00 518,32

96 76681RT Demontáž kuchyňských linek do 2,5m pro zpětnou 
montáž

ks 1,00000 740,00 740,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 13 076,63
97 771101115R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání 

podkladů, samonivelační hmotou tl. do 10 mm
m2 4,00000 105,00 420,00

98 771101121R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb a obkladů, 
provedení penetrace podkladu

m2 4,00000 21,00 84,00

99 771575109RV4 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, 
režných nebo, glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele

m2 4,76000 524,00 2 494,24

100 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 12,00000 65,00 780,00

101 771579792R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických, 
příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru

m2 4,00000 68,00 272,00

102 23521594.AR stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo 
křemičité, syntetické; pro podlahy;, samonivelační; pro 
interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. 
vrstvy 1,0 až 10,0 mm;

kg 56,00000 32,00 1 792,00

103 24696906.AR hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti 
podkladu, pod štěrkové hmoty, adhezní můstek

kg 2,00000 108,00 216,00

104 58582154. AR Flexkleber flexibilní lepidlo kus 11,00000 361,00 3 971,00

105 597642030RT dlažba keramická m2 5,60000 412,00 2 307,20

106 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 123,36440 6,00 740,19

Díl: 781 Obklady keramické 31 304,87
107 781111115ROO Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm kus 6,00000 42,00 252,00

108 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus 3,00000 48,00 144,00

109 781111121R00 Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt 
rohových,, vanových a dilatačních

m 6,00000 53,00 318,00

110 781415013RT2 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových m2 27,84000 562,00 15 646,08
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S: Merhautova 53a - výměna rozvodů ZTI

0: Výměna rozvodů ZTI - dílčí

R: 11.RT 1 bytová jednotka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
1,6‘(1,7+0,9)*2 8,32000

2,1‘(1,9+1,7)*2 15,12000

(4*0,7)+(1*1,6) 4,40000

111 781419706ROO Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 21,00000 39,00 819,00

112 781479701R00 Přípl.za práci v omez.prostoru.vnitř.obkl.keram. m2 21,00000 252,00 5 292,00

113 283424153R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; I =
2 500 mm; hrana L

kus 3,00000 34,00 102,00

114 597813651RT obklad keramický m2 23,00000 340,00 7 820,00

115 998781202ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 303,93080 3,00 911,79

Díl: 783 Nátěry 448,00
116|783424140ROO Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x m 8,00000 56,00 448,00

Díl: 784 Malby 4 356,00
117 7844038O1R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 44,00000 19,00 836,00

118 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu,
disperzní, jednonásobná

m2 44,00000 18,00 792,00

119 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, m2 44,00000 62,00 2 728,00

Díl: M21 Elektromontáže 3 650,00
120 218473.RT Výměna zásuvek, krabic, vypínačů, části kabelu do 8m - v

koupelně
soubor 1,00000 3 650,00 3 650,00
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