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Číslo smlouvy objednatele: SML002740 
Číslo smlouvy zhotovitele:…….……….. 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci: 

„KNTB, a.s. - B25 – Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP. 
 

 dle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
1.1.  
Objednatel 
 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
Sídlo : Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
Statutární orgán : Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva 
  Ing. Martin Déva, člen představenstva 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investice 
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oddělení investic 
IČO : 27661989 
DIČ : CZ 27661989 
Bankovní ústav : ČSOB, a.s. 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon :  
ID datové schránky  : upjeuej 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsána v OR u KS v Brně oddíl B., vložka 4437 
 
Zhotovitel 
  FABEDI s.r.o. 
Sídlo : Nám. 3. května 1605, 765 02 Otrokovice 
Statutární orgán : Jednatel Ing. arch. Radko Pavlacký, jednatel Ing. Petr Skokánek 
Zapsán v obchodním rejstříku : dne 21.7.2021, C 124246/KSBR Krajský soud v Brně 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO : 11678852 
DIČ : CZ11678852 
Bankovní ústav : Komerční banka 
Číslo účtu11 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky  : 3j87kn 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 
1.2. Identifikační údaje akce: 
Místo realizace stavby: budova č.25 na st. p.6511, katastrální území Příluky u Zlína (635561)  a ; st. p. 705/1, Příluky u 
Zlína (635812) v areálu Krajské nemocnice T. Bati  a.s.. 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~SpKAdFURzj2LChlkrSFa5ce3q1YUjBjb4NoIrqulosqFGNO84wLC6sX0b34H1PdyBsEaxLf6NxAkgFOY7u6YM1oN3qAQ01bqeOSc2B2cH76f1PlvGZ7dw2p1u_7wYou40q9WQxDQkWEhW32-AfsRQw==
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Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy na své 
náklady a nebezpečí zpracovat a předat objednateli v českém jazyce, projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
(dále též DPS), autorský dozor (dále též AD), - (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: 
 

„KNTB, a.s. – B25 – Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP“ 
 

Rozsah a členění díla: 
 
2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a přiměřeném obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně: 
2.1.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně 
na CD v elektronické podobě ve formátu *.xls., *.xlsx.; 

2.1.2. zpracování DPS v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr; 

2.1.3. Zpracování soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
2.1.4. zpracování soupisu prací za použití cenové soustavy ÚRS; 
2.1.5. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků 

nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis 
materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických); 

2.1.6. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. projektové dokumentace, pro ocenění soupisů prací 
bude použita cenová úroveň dané cenové soustavy dle data předání projektové dokumentace; 

2.1.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů (seznam všech dílčích soupisů) akce v členění 
na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.1.8. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné 
připomínky mohly být zapracovány do expedované verze soupisu prací; 

2.1.9. podkladů pro ocenění ostatních a vedlejších nákladů stavby; 
2.1.10. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné 

k jednoznačnému provedení díla a uvedení do provozu;  
2.1.11. písemného odsouhlasení projektové dokumentace se zástupci objednatele; 
2.1.12. digitální forma předaného daného stupně projektové dokumentace musí být totožná s tištěnou formou 

daného stupně projektové dokumentace; 
2.1.13. jednoznačná specifikace všech požadavků na potřebnou součinnost dodavatele stavby pro zpracování 

Projektové dokumentace skutečného provedení realizované stavby; 
2.1.14. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 

kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; 
2.1.15. zapracování požadavků účastníku správního řízení při povolování stavby do projektové dokumentace; 
2.1.16. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce; 
2.1.17. projednání projektové dokumentace se zástupci objednatele. 

 
 

2.2. Autorský dozor (dále jen AD) 
Při přípravě a v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
2.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlení zadávací 

dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 pracovních dnů po jejím obdržení; 
 
V průběhu realizace akce: 
2.2.2. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací 

v rozsahu vždy 1x týdně 6 hodin, a to po dobu celé výstavby. AD bude zahrnovat rovněž dohled 
projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se 
vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD 
nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně nevyžadují; 

2.2.3. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
2.2.4. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních svolaných 

investorem dle potřeb stavby;  
2.2.5. kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení díla do 

provozu; 
2.2.6. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
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2.2.7. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této 
skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí 
v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku 
porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

2.2.8. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí 
zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné 
podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

2.2.9. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim; 
2.2.10. AD se rovněž v případě požadavku aktivně účastní předání a převzetí díla, zahájení případného 

zkušebního provozu, měření v době zkušebního provozu; 
2.2.11. autorským dozorem nejsou: 

2.2.11.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové 
dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu 
odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.2.11.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané 
objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na účet a náklady objednatele; 

2.2.12. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost zhotovitele 
uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast autorů 
projektu na AD zajistit. 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisů prací dle odst. 2.1 v termínu do 
31.01.2024. 

3.2. Výkon AD dle odst. 2.2 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a 
ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření 
smlouvy s dodavatelem stavby. 

3.3. K převzetí díla, nebo jeho části, vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání 
a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele. 

3.5. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného 
a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.6. Místem plnění je: sídlo objednatele. 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou 
smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:  

Celkem 870.000,- Kč (bez DPH) 

DPH: 182.700,- Kč 

Celkem s DPH:  1.052.700,- Kč (vč. 21% DPH) 

(slovy:Jedenmilionpadesátdvatisícsedmsetkorun českých  

 
4.2. Rozpis ceny: 

Návrh ceny díla : 
Změření        15.000,- 
Studie        40.000,- 
Projekt pro provádění díla  530.000,- 
Rozpočet      55.000,- 
Inženýrská činnost       30.000,- 
Autorský dozor 40.000*5 měsíců 200.000,- 
Cena celkem bez DPH :  870.000,- 
 
 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za 
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správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 

6x vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle odst. 2.1. v tištěné formě, 
2x v digitální formě prostřednictvím CD/DVD nebo na datovém nosiči z toho 1x ve formátu *.pdf a 1x v 
editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg,*.dgn,*.doc,*.xlsx, *.xls, apod. umožňující editaci 
dokumentace. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace. 1x oceněný a 1x neoceněný soupis prací v tištěné podobě, 1x oceněný soupis prací 
v elektronické podobě v prostředím CD/DVD nebo datovém nosiči ve formátu *.xls, *.xlsx; 1x neoceněný soupis 
prací v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. 

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle 
této smlouvy. 

4.6. V případě nerealizace stavby nebude autorský dozor realizován a zhotoviteli nevznikne z tohoto titulu žádný 
finanční ani jiný nárok vůči objednateli za výkon autorského dozoru. Objednatel oznámí zhotoviteli písemnou 
formou, že neproběhne realizace stavby a bude uzavřen dodatek smlouvy. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den 

zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má 
zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol 
o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení AD. Výkon AD bude 
ukončen po dokončení a předání stavby. 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.2. bude fakturován po předání o převzetí stavby. 
5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení  faktury datovou službou do sídla objednatele. V 

pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. Faktury budou 
zasílány elektronicky na adresu: faktury@bnzlin.cz. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na 
účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí 
faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a 
nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, případě protokol o splnění povinností pro 
částečné plnění.  

5.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů 
nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků, protokol o splnění povinností pro částečné plnění. Ode dne vystavení řádné nové 
faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a 
převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, protokol o ukončení AD nebo protokol o splnění 
povinností pro částečné plnění podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

5.7. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.7.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.; 
5.7.2. obsahuje nesprávné cenové údaje; 
5.7.3. neobsahuje přílohy dle smlouvy. 

5.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností: 
5.8.1. faktické provedení fakturovaných činností; 
5.8.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, 

případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat; 
5.8.3. teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a 

termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 
5.9. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy; 
5.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 

a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází; 
5.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu; 
5.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny; 
5.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 

vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 
5.9.6. nebude nespolehlivým plátcem; 
5.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost; 
5.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí 

mailto:faktury@bnzlin.cz
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objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně; 
5.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost 
správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci 
daně.  

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených 
českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této 
smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, 
vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z 
projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat 
v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na 
újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další 
ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími 
předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve 
výstavbě. 
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho 
vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou 
součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele 
doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla dle odst. 7.3. v termínu do 
5 pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo. 

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. projektové dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a půdorysy současného stavu ve formátu 

DWG. 
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a k tomu, že je 

nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.  
7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může si zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s 

objednatelem, tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s 
tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok 
na jejich úhradu. 

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují zejména práva třetích osob. 

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této 
smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení 
objednatele. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, 

který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den 
předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. 
V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o 
odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo 
bylo řádně předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze 
zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí 
díla. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu 
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stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy 

(pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i 
projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a 
dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli 
oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným 
dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k  takovému 
poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána 
jako bezúplatná úhrada do ceny díla. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou 
vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících 
s bezpečností objektu, apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu 
práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů 
omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než 
jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je 
zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové 
dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu 
díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
V případě, že v během záruční doby dojde ke změně obecně závazných předpisů nebo závazných ustanovení 
technických norem ČN, EN, podle kterých je zpracovaný předmět díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
neprodleně oznámit objednateli. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a 
nedodělků). Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, 
nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno zejména písemně 
doporučeným dopisem, datovou zprávou do datové schránky, případně jiným vhodným způsobem 
s prokazatelným doručením. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným 
odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2. a že nemůže 
před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže 
zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. Právo na náhradu škody vzniklé v důsledku 
takové vady díla není dotčeno, a to ani  v případě, kdy ke vzniku škody v důsledku vady díla dojde v průběhu 
veřejné zakázky na dodávku stavby (náklady na opravy uveřejnění aj.) 

 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s 
předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v odst.3.1 (DPS) a to ve výši 0,1 % z ceny 
dané části díla bez DPH, jíž se prodlení dotýká, a to za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
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podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 
351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších 
předpisů.  

11.3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
11.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle 

upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení příslušným orgánem objednatele. 
11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a uplatnění souvisejících práv. 
 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou 
a inženýrskou činností v autorizační komoře s limitem pojistného plnění 3 000.000,-Kč. Kopie platné pojistné 
smlouvy bude předána objednateli kdykoli na jeho vyžádání v průběhu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním 
limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy. 

 

14. SPORY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním 
zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského 
soudního řádu. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být 
jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu 
jako tato smlouva. 

 

16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, datovou schránkou, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo 
zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje zhotovitele a 
objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas 
zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení 
pošty o doručení. 

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů. 

16.4. V záležitostech předávání (částí) díla (čl. 8), uplatňování nároků z vad díla (čl. 10), uplatňování smluvních sankcí 
(čl. 11), jsou za smluvní strany oprávněni jednat jejich zástupci ve věcech technických nebo smluvních, včetně 
podepisování dokumentů týkajících se shora označených záležitostí. 

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Tato smlouva nahrazuje objednávku OZL/PRO/23/19711 ze dne 28.6.2023. 
17.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru 

smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
17.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami 

jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv). 
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17.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z 
obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke 
změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše 
uvedených dokladů. 

17.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

17.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném 
touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb. 

17.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 
bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
obsahu a smyslu ustanovení původního. 

17.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení. 

17.10. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy: 

• Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s. 

• Cenová nabídka 

• HMG  

 

Za objednatele:                   Za zhotovitele: 

 

Ve Zlíně dne 6. 2. 2024                  V e Zlíně dne 7. 2. 2024 

 

 

 

 

 

 

____________________________                __________________________ 

Objednatel                                                       Zhotovitel 

 

 


