

## Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2417/2/0004

číslo smlouvy zhotovitele:

### Čl. I

#### SMLUVNÍ STRANY

Název: **Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO**  
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859  
Zastoupená: Ing. Liborem Tomolyou, ředitelem odštěpného závodu  
IČ: 24272523  
DIČ: CZ24272523  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
Číslo účtu: 107-4407400207/0100  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech  
ekonomických:  
technických:  
smluvních:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### a

Název: **TECHNISERV, spol. s r.o.**  
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4  
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5239  
Zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti  
IČ: 44264020  
DIČ: CZ44264020  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 435742011/0100  
Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10  
Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
ve věcech smluvních:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

v návaznosti na veřejnou zakázku uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

### Čl. II

#### ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je zajištění služby ze specifikace, která je součástí projektu „Sokolnice – modernizace alianční infrastruktury FADR“ (dále jen „projekt“).

### Čl. III

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dílo spočívající v provedení stavebních a technologických prací v lokalitě Sokolnice v souladu s projektovou dokumentací a přílohou č. 1 této smlouvy.

Stavební a technologické práce povedou k:

- a) rozšíření PZTS (EVS), EKV a CCTV v budově č. 030 a vybudování kamerového systému pro střežení vnitřního perimetru budovy č. 030;
  - b) výměně stávající technologie zvlhčování vzduch a výměně klimatizačních jednotek v budově č. 030;
  - c) úpravě litých podlah budovy č. 030.
2. Věci nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy je povinen opatřit zhotovitel; tyto věci musí být nové, nepoužívané, prosté faktických a právních vad.
  3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci.
  4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně provedené a objednateli předané dílo dohodnutou cenu.

### Čl. IV

#### DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení stavebních a technologických prací je stanoven na den podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit všechny stavební a technologické práce nejpozději do 30. 6. 2025.
3. Místem plnění díla je lokalita Sokolnice.

### Čl. V

#### CENA ZA DÍLO

1. Cena za dílo dle této smlouvy činí:  
**11 633 793,53 Kč bez DPH** (slovy: jedenáct milionů šest set třicet tři tisíc sedm set devadesát tři korun českých padesát tři haléřů),  
sazba DPH 21 % ve výši 2 443 096,64 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tři tisíc devadesát šest korun českých šedesát čtyři haléřů).  
Cena za dílo celkem **včetně DPH činí 14 076 890,17 Kč** (slovy: čtrnáct milionů sedmdesát šest tisíc osm set devadesát korun českých sedmnáct haléřů).
2. Cena za dílo bez DPH se sjednává jako konečná a nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. K ceně bude připočteno DPH podle předpisů platných a účinných v době vystavení faktury.

### Čl. VI

#### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena po jeho kompletním a řádném provedení dle této smlouvy a jeho převzetí objednatelem v souladu s čl. VII této smlouvy na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož nedílnou součástí bude

- Přejímací protokol (dodací list) podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických.
- Úhrada ceny bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.
  - Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve třech výtiscích neprodleně po podpisu dodacích listů na výše uvedenou doručovací adresu. Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení.
  - Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch čísla účtu zhotovitele.
  - Daňový doklad (faktura) bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí daňového dokladu (faktury) bude originál Přejímacího protokolu (Dodacího listu) odsouhlasený při převzetí zboží zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických.
  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
  - Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že dnem odeslání oprávněně vráceného daňového dokladu (faktury) objednateli přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta dle odst. 3 tohoto článku ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.

## Čl. VII

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo objednateli v termínu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy v místě plnění uvedeném v čl. IV odst. 2 této smlouvy. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem podpisu Přejímacího protokolu. Zhotovitel je oprávněn dílo provést a nabídnout k převzetí objednateli před uplynutím sjednané lhůty plnění. Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí zhotovitel zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických telefonicky (faxem) datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno ke konečné kontrole a k předání.
- Za objednatele převezme řádně provedené dílo zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, jež jsou nutné k užívání díla. O řádném provedení a předání díla sepíše strany smlouvy Přejímací protokol (dodací list).

## Čl. VIII

### PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen vypracovat podrobný *Harmonogram prací* objednateli (dále jen „**podrobný harmonogram**“) příloha č. 1. Zhotovitel je povinen při vypracování podrobného harmonogramu dodržovat závazné milníky uvedené v příloze č. 3 smlouvy. Případné změny podrobného harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny objednatelem na technických radách, popř. kontrolních dnech.

2. Při provádění prací v rámci díla je zhotovitel povinen koordinovat práce s činností obsluhy radaru na stanovišti Sokolnice. Způsob koordinace bude upřesněn denně před zahájením prací zhotovitelem nebo jeho pověřeným zástupcem a zástupcem uživatele pro koordinaci prací.
3. Zhotovitel v plné míře a po celou dobu provádění díla odpovídá za BOZP všech osob nacházejících se v prostoru staveniště a je povinen zajistit jejich vybavení odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami.
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, popř. jeho poddodavatelů. Zhotovitel je plně odpovědný za provádění prací svých pracovníků i pracovníků svých poddodavatelů.
5. Zhotovitel prohlašuje, že on sám nebo jeho poddodavatelé mají odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle smlouvy, jakož i veškerá potřebná oprávnění, souhlasy a znalosti, a dále že se podrobně seznámil s místem plnění, věcmi, podklady a pokyny sdělenými objednatelem, provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:
  - neshledal ke dni uzavření smlouvy žádné překážky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení díla;
  - neshledal žádné závady, které by bránily řádnému splnění díla, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úroveň výsledné kvality či parametrů díla;Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit před podpisem smlouvy.
6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli odpovídající součinnost při provádění díla a zavazuje se zejména:
  - poskytnout zhotoviteli stávající projektovou dokumentaci pro provedení úprav – stavebních a technologických prací v lokalitě Sokolnice;
  - předat zhotoviteli v termínu staveniště;
  - umožnit zhotoviteli vstup a výstup osob, materiálu, dopravních a mechanizačních prostředků na/ze staveniště;
  - poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost v souvislosti s převzetím díla čl. VIII., odst. 22 a 24 smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných technických radách (dále jen „TER“) a na kontrolních dnech (dále jen „KD“), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc, nebo na mimořádných TER vyžádaných objednatelem. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců objednatele na TER. Zhotovitel je povinen podílet se na zpracování zápisu z TER, popř. KD.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro provedení kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předat objednateli rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání ze strany objednatele.
8. Režim staveniště se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Za dodržování těchto ustanovení odpovídá zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen vést o průběhu realizace stavby stavební deník. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál

stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den, kdy bude objednatelem přebráno staveniště. Do stavebního deníku bude zaznamenán zápis o předání a převzetí staveniště (při zahájení díla i po jeho předání a převzetí).

10. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti při svařování a řezání v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením svařečských prací je zhotovitel povinen vydat *Příkaz ke svařování*, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

Před zahájením řezání je zhotovitel povinen vydat *Příkaz k práci se zdroji iniciace*, jehož vzor je přílohou č. 3 smlouvy.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla. Objednatel sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, prováděcí a projektovou dokumentací, příslušnými platnými a účinnými předpisy a ČSN, podrobným harmonogramem. Na zjištěné nedostatky upozorňuje objednatel zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky v přiměřené lhůtě odstranit. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pracovníků při provádění kontroly objednatelem.
13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se doba plnění díla neprodlužuje. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
14. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen 3 pracovní dny předem vyzvat prokazatelně (např. písemně emailem: antonin.merka@vtusp.cz, případně záznamem do stavebního-montážního deníku) objednatele k provedení kontroly. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, zhotovitel toto odkrytí provede na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí veškeré náklady zhotovitel. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných a účinných předpisů a ČSN a přizvat k nim objednatele minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo vyjádřit se k výsledkům zkoušek a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídít jejich opakování. Objednatel má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky na provádění díla jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel část díla, která je určena ke zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a podrobit ji určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
15. Objednatel i zhotovitel jsou dále ve smyslu ustanovení § 2626 OZ oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně 5 pracovních dnů předem svolat kontrolní den. Kontrolní

dny stavby se budou konat v průběhu realizace díla vždy na staveništi.

16. Z každého kontrolního dne bude objednatelem za podpory zhotovitele pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z kontrolního dne rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za měsíc, v době nepříznivé epidemiologické situace formou on-line, pokud se na tom smluvní strany dohodnou.
17. Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení, zmrznutí a podobně. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. smlouvy.
18. Zhotovitel je původcem odpadu, který při provádění díla vznikne. Zhotovitel zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U materiálů, u kterých není známo jejich materiálové zařazení, se pak zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad v souladu s platnou a účinnou legislativou příslušné laboratorní rozborů. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli potvrzení o ekologické likvidaci veškerého odpadu.
19. Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam všech pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci díla. Pracovníci zhotovitele a poddodavatelů musí mít na pracovním oděvu nebo ochranné přilbě viditelné označení společnosti zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen při nezbytné součinnosti objednatele (zejména pro případ uložení montážního materiálu) zajistit na své náklady skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání v místě plnění díla.
21. V případě, že je to vzhledem k obsahu daného dílčího plnění relevantní, se zhotovitel zavazuje před předáním dílčího plnění objednateli, odstranit veškerá zařízení staveniště, dokončit terénní práce a pozemkové úpravy prostoru staveniště, provést konečný úklid a na své náklady odvézt a ekologicky zlikvidovat veškerý případný stavební odpad.
22. Nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem předání plnění zhotovitel oznámí objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude plnění připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení potvrdí zhotoviteli datum a hodinu zahájení přejímacího řízení.
23. Zhotovitel 7 kalendářních dnů před předpokládaným dnem předání plnění díla dle čl. III. smlouvy předloží objednateli v jednom vyhotovení doklady požadované k přejímacímu řízení. Zhotovitel objednateli předloží:
  - a) potřebné certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na použité výrobky a zařízení;
  - b) kopie certifikátů technických prostředků dle Vyhlášky 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků s minimální platností jeden rok od předání díla a u necertifikovaných technických prostředků doklad o splnění požadavků příslušných norem;
  - c) revizní zprávy od kompetentních osob s oprávněním, popř. osvědčením státního odborného technického dozoru MO;
  - d) soupis veškerých strojů a zařízení s udáním typu, výrobního čísla, rozměrů, hmotnosti, roku výroby, ceny jednotlivých zařízení, identifikace výrobce (název, adresa a IČO), které jsou součástí předání stavby, původní technickou dokumentaci jednotlivých strojů a technologických zařízení (záruční listy, osvědčení o jakosti a kompletnosti, atesty, návody k použití v českém jazyce, pasпорty, apod.),



dokumentaci pro řádnou obsluhu, provozování a údržbu dodaných jednotlivých strojů a zařízení, doklady o zaškolení určených pracovníků budoucího uživatele;

- e) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na povolenou skládku a evidenci odpadů podle čl. VIII., odst. 18. této smlouvy.
- f) stavební deníky (1x originál, 1x kopie).

Pokud dokumentace a doklady nebudou předloženy v souladu s tímto odstavcem, objednatel plnění díla dle čl. III. smlouvy nepřevzme.

- 24. Objednatel zkontroluje, zda zhotovitel splnil všechny své povinnosti, které byl povinen splnit podle smlouvy a zda odstranil všechny dosud zjištěné vady plnění díla. Pokud nezjistí žádné vady bránící užívání příslušného plnění díla, podepíše a vydá zhotoviteli přejímací protokol ke dni ukončení předávacího řízení. Zhotovitel se současně zavazuje odstranit všechny vady nebránící užívání do 30 pracovních dnů od data předávacího řízení.
- 25. Zhotovitel se zavazuje, že při předání plnění díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele k jednání dle této smlouvy, která bude schopna řešit případné nedostatky díla zjištěné při převímce plnění díla. V opačném případě objednatel dílčí plnění díla nepřevzme.
- 26. Objednatel převezme po fyzické kontrole dokončené a vyzkoušené plnění díla bez vad a nedodělků s doložkou bez výhrad.

## Čl. IX

### ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

- 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla na dobu [REDAKCE]. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání díla zástupcem objednatele konečnému uživateli.
- 2. Objednatel uplatní reklamaci písemně na adresu: Moskevská 86, 101 00 Praha 10 nebo e-mailem: [REDAKCE]. Na takto uplatněnou reklamaci je zhotovitel povinen odpovědět do 5 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, a to na emailovou adresu objednatele [REDAKCE].
- 3. Zhotovitel se zavazuje reklamovanou vadu odstranit ve vzájemně dohodnutém termínu, nejdéle však ve lhůtě 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Pokud se zhotovitel k oprávněnosti uplatněné reklamace ve lhůtě 5 kalendářních dnů od doručení reklamace nevyjádří, má se za to, že ji uznává za oprávněnou v plném rozsahu a souhlasí se stanoveným termínem odstranění vady.

## Čl. X

### SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

- 1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dodáním díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z ceny díla za každý započatý den prodlení až do jeho řádného dodání či zániku takového závazku.
- 2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. IX odst. 3 smlouvy zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z celkové ceny díla uvedené v čl. V smlouvy za každý započatý den prodlení až do řádného odstranění takové vady či zániku takového závazku.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně fakturované částky ve stanovené době splatnosti zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
4. Smluvní pokuty či úroky z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně v plné výši.
5. Nárok na smluvní pokutu či úrok z prodlení vzniká oprávněné straně již samotným porušením příslušné povinnosti, tedy již prvním započatým dnem prodlení se splněním takové povinnosti. V případě, že oprávněná strana uplatňuje vůči druhé smluvní pokutu či úrok z prodlení, je povinna vystavit penalizační fakturu, kterou zašle doporučeně druhé straně. Splatnost penalizační faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení druhé straně.
6. Objednatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody způsobené druhou smluvní stranou a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele.

## **Čl. XI**

### **ZÁNİK SMLOUVY**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká mimo případů stanovených občanským zákoníkem také:
  - a) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených nákladů;
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení, ze které se ve smyslu § 2001 a násl. Občanského zákoníku považuje zejména:
    - neprovedení díla ve sjednaném rozsahu, jakosti, druhu, nebo provedení;
    - neprovedení díla ve sjednané lhůtě plnění dle čl. IV odst. 1 smlouvy;
    - nedodržení záručních a reklamačních podmínek dle čl. IX smlouvy.

## **Čl. XII**

### **ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v čl. I této smlouvy, a to doporučeně, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení.
4. V případě zániku zhotovitele je zhotovitel povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost případně sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli.
5. Požadavky této smlouvy mohou být podrobeny SOJ. Budete informován(i) o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny. V úmyslu zamezit rozdílným výkladům tohoto odstavce, smluvní strany berou na vědomí, že tato informace bude sdělena zhotoviteli objednatel, nebo samotnými orgány Úř OSK SOJ.



6. Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele zveřejnit text smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.
7. Tato smlouva má 9 očíslovaných stran. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.

Příloha č. 1 – Harmonogram plnění a výkaz výměr

Příloha č. 2 – Příkaz ke svařování

Příloha č. 3 – Příkaz k práci se zdroji iniciace

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.  
jednatel společnosti

V Praze dne

Za objednatele:

.....  
Ing. Libor Tomolya  
ředitel odštěpného závodu