
1 
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Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
Evidenční číslo objednatele: D952160092  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 159150001 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  

  Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností, 
  Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ, 

Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS) 
 
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel:   495 088 111 
Fax:   495 407 452 
E-mail:  labe@pla.cz   

(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:  
Název:  Sdružení firem VD Střekov – IV. jezové pole  
 
Vedoucí člen sdružení:  s.N.E.T. spol. s r.o. 
Adresa sídla:  Jenišov, Jenišov 14, PSČ 362 11 
IČ:  18227015 
DIČ:  CZ18227015 
 
Člen sdružení:  PS PROFI s.r.o. 
Adresa sídla:  Brno, Stará 5, PSČ 602 00 
IČ:  26244918 
DIČ:  CZ26244918  
 
Statutární orgán: Ing. Pavel Báťa, jednatel 
  Přemysl Schafferhans, jednatel 
 Vladimír Švejda, jednatel   

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Báťa 

Zástupce pro věci technické: Jan Hladík 
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IČ:   18227015  
DIČ:   CZ18227015  
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. , č. ú: 671345341/0100 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 1384  
Tel:  724 088 152  
Fax:   353 560 101  
E-mail:   jan.hladik@snetsro.cz  

(dále jen jako „zhotovitel“)  

 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.05.2016 
pro veřejnou zakázku nazvanou „VD St řekov, oprava IV. jezového pole“. 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 
s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadáva-
cího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení před-
mětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby členěnou na doku-
mentaci pro provádění stavby na část D1 Stavební, a technické podmínky vymezující 
předmět díla formou požadavků na výkon a funkci na část D2 Technologická část strojní 
zpracovanou v roce 2016 společností AQUATIS, a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 
00 Brno, zodpovědní projektanti Ing. Oldřich Neumayer, CSc a Ing. Miloš Charvát (dále 
jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí oso-
bě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě.  

 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD St řekov, oprava IV. jezového pole“. 

3.2. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je zpracování výrobně dodavatelské dokumentace 
v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských výkresů. Tato dokumentace bude objedna-
teli předána před zahájením prací ve 3 paré v papírové podobě a 1 x v elektronické podo-
bě na CD/DVD. 

3.3. Zhotovitel zpracuje plán BOZP. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě povrchu ocelové konstrukce před aplikací nátěro-
vého systému bude použito ekologicky nezávadné tryskací médium a aplikována technic-
ká opatření, zajišťující zamezení znečištění povrchové vody ve vodním toku tryskacím 
médiem či zbytky starých nátěrů (clony, plachty, odsávání apod.). 

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí likvidaci použitého tryskacího média a zbytků starých 
nátěrů v souladu s platnými předpis 
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3.6. Zhotovitel provede po dokončení prací komplexní zkoušky. Zhotovitel vypracuje kom-
pletní program komplexních zkoušek IV. jezového pole, který předloží objednateli ke 
schválení. Po ukončení komplexních zkoušek zhotovitel vypracuje závěrečnou zprávu, 
která vyhodnotí průběh komplexních zkoušek s uvedením jednoznačného závěru, zda dí-
lo je či není schopno stálého provozu. Komplexní zkoušky zhotovitel smí zahájit až po 
odstranění všech případných závad a nedodělků zjištěných předchozími zkouškami a po 
schválení předloženého programu. 

3.7. Provedení komplexních zkoušek bude předcházet provedení tzv. „suchých zkoušek“ a 
následně provedení tzv. „mokrých zkoušek“. Suché zkoušky budou po ukončení montáže 
zahrnovat individuální odzkoušení funkce a způsobilosti jednotlivých funkčních prvků 
zařízení před zavodněním uzávěru. Mokré zkoušky proběhnou po zavodnění uzávěru. Po 
ukončení jednotlivých zkoušek zhotovitel vypracuje zprávu, která vyhodnotí jejich prů-
běh s uvedením závěru, zda lze přistoupit k zahájení komplexních zkoušek. 

3.8. Celé vodní dílo Střekov je technickou památkou. Zhotovitel při provádění opravných 
prací použije taková konstrukční a technická řešení, která budou respektovat stávající 
provedení ocelových konstrukcí a soustrojí zvedacích mechanizmů včetně příslušenství. 
Vyměněné viditelné komponenty ocelové konstrukce horního a dolního stavidla budou 
zhotoveny tak, aby nebyl vizuálně patrný zásah do konstrukce technologického zařízení. 

3.9. Zhotovitel umožní výkon dohledu zástupcům orgánů státní památkové péče. Zhotovitel 
bude respektovat připomínky orgánu státní památkové péče týkající se barevných odstínů 
a použitých materiálů sanovaných betonových a opravovaných ocelových konstrukcí. 

3.10. Zhotovitel umožní po dobu realizace prací výkon technickobezpečnostního dohledu na 
vodním díle. 

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že splní všechny níže uvedené podmínky provádění prací: 

• Před zahájením vlastních prací zajistí na SPS pobočce Děčín vydání povolení výjimky 
ze zákazu vplutí do vyznačených uzavřených vodních ploch v nadjezí i podjezí vodní-
ho díla pro konkrétní plavidla, plovoucí stroje a plovoucí zařízení používaných při rea-
lizaci prací. Bez vydaného povolení výjimky nelze zahájit práce. 

• Práce budou probíhat za provozu vodního díla a to tak, aby vždy alespoň 3 jezová po-
le, vodní elektrárna a velká plavební komora ve funkci 5. jezového pole zůstaly 
v provozuschopném stavu pro převedení povodňových průtoků. 

• Práce na stavební a technologické části v prostoru IV. jezového pole budou probíhat 
pouze pod ochranou provizorního hrazení z horní a dolní vody. 

• Před realizací prací na IV. jezovém poli bude nejprve provedeno odtěžení nánosů 
z dolní vody pro vytvoření dopravní trasy pro osazení provizorního hrazení. 

• Před realizací prací na IV. jezovém poli bude osazeno provizorní hrazení, přičemž 
provizorní hrazení z dolní vody lze provést až od 01/2017. 

• Veškeré operace vyžadující manipulace se zvedacími mechanizmy IV. jezového pole 
umístěnými ve strojovně pohonů vodního díla za běžného provozu a při opravě vodní-
ho díla bude provádět obsluha VD Střekov. Zhotovitel umožní obsluze vodního díla 
tuto činnost vykonávat. 

• Pracovníci provozovatele vodního díla ovládající mechanizmy ve strojovně pohonů 
musí mít trvale zajištěn bezpečný přístup na pracoviště do velínu a 
k provozuschopným uzávěrům včetně osvětlení po celou dobu provádění prací. 
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• Práce na technologickém zařízení soustrojí zvedacích mechanizmů dvojitých stavidel 
Stoney budou probíhat postupně v prostoru strojovny pohonů IV. jezového pole. Veš-
kerý materiál pro opravu jezového uzávěru – ocelové konstrukce dolního a horního 
stavidla, podvozků, Gallových řetězů, těsnění atd. bude transportován z přístavní hra-
ny staveniště do zahrazeného prostoru IV. jezového pole po vodě soulodím s jeřábem 
a zpět. 

• V zahrazeném prostoru IV. jezového pole bude materiál dopravován rovněž za pomoci 
jeřábového soulodí a pomocných zvedacích zařízení (řetězové a lanové zvedáky,…) 
nebo manuálně. 

• Veškerý materiál pro opravu stavební části i pro opravu zvedacích mechanizmů – de-
montované aretace Gallova řetězu horního stavidla, čistící přípravky, mazivo, barvy 
atd. bude transportován z přístavní hrany staveniště do strojovny pohonů po levém 
břehu přes pilíř I. jezového pole na místo montáže manuálně za využití pomocných 
zvedacích zařízení, pojezdových vozíků apod. a zpět. 

• Veškerý materiál pro výstavbu lešení kolem pilířů a pro zajištění obkladních kamenů 
vývaru a pilířů bude dopravován po vodě soulodím s jeřábem. 

• Drobný materiál bude dopravován po pracovní ploše a v prostoru vodního díla manu-
álně. 

• Napojení na elektrickou síť bude provedeno v hlavním rozvaděči RM1 nacházejícím 
se v prostoru pilíře u vodní elektrárny I. jezového pole. Zhotovitel zajistí stavební roz-
vaděč s podružným měřením. 

 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-
ným harmonogramem prací.  

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: červenec 2016 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2019 

 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 
smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 
nabídkou zhotovitele ze dne 30.05.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 54 849 313,- Kč, 

slovy: padesátčtyřimilionůosmsetčtyřicetdevěttisíctřistatřináct korun českých bez 
DPH. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude vystavovat faktury za provedené sta-
vební práce (u objektu SO 01 Oprava stavební části) a po dokončení jednotlivých 
technologických kroků (u objektů PS 01 Oprava jezového uzávěru a PS 02 Oprava 
zvedacích mechanizmů) do výše 90% z celkové ceny díla. Konečná faktura na zbýva-
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jících 10% bude zhotovitelem vystavena po úspěšném ukončení komplexních zkoušek 
a protokolárním předání a převzetí díla.  

5.3. Smluvní strany se dohodly, že u objektu SO 01 Oprava stavební části zhotovitel bu-
de vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provede-
ných stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 
5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmě-
tu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis 
provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních 
dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem usku-
tečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém 
došlo k plnění předmětu smlouvy  

5.4. Smluvní strany se dohodly, že u objektů PS 01 Oprava jezového uzávěru a PS 02 
Oprava zvedacích mechanizmů bude zhotovitelem vystavována faktura vždy po do-
končení jednotlivých technologických kroků na základě protokolu o dílčím předání 
provedených technologických kroků potvrzeném objednatelem, kterými pro účely fak-
turace jsou: 

DPS 01.1. - Dolní stavidlo 

1.1. Ocelová konstrukce DS 

1.2. Podvozky DS 

1.3. Závěsné vozíky DS 

1.4. Gallův řetěz 

1.5. Naváděcí misky řetězových kladek DS 

1.6. Zásobníky Gallova řetězu DS 

1.7. Těsnící trámy (prahové) DS 

1.8. Postranní těsnění DS 

1.9. Výkyvné těsnění mezi stavidly DS 

1.10. Boční vedení postranního těsnění DS 

1.11. Vodící kladky DS a HS 

1.12. Povrchová ochrana 

 

DPS 01.2. – Horní stavidlo 

2.1. Ocelová konstrukce HS 

2.2. Těsnící plocha 

 2.3. Podvozky HS 

2.4. Závěsné nosníky HS 

2.5. Gallův řetěz 

2.6. Zásobníky Gallova řetězu 

2.7. Povrchová ochrana 

 



6 
 

VD Střekov, oprava IV. jezového pole                                                                                           č. akce 159150001 

DPS 01.3. – Zařízení na pilířích 

3.1. Žebříky ve výklencích pilířů 

3.2. Vodící prvky OK provizorního hrazení z dolní vody 

3.3. Povrchová ochrana 

 

DPS 01.4. – Ostatní práce 

4.1. Oprava provizorního hrazení z dolní vody 

4.2. Zahrazení a odhrazení 

4.3. Přístupové lávky 

4.4.  Lešení 

4.5. Přesuny konstrukčních částí 

 

PS 02 – Oprava zvedacích mechanizmů 

- Zvedací mechanizmus HS a DS 

- Povrchová ochrana 

 

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

- Zařízení staveniště 

- Vypracování povodňového plánu  

- Vypracování Plánu opatření pro případ havárie 

- Vypracování výrobně dodavatelské dokumentace v nezbytně nutném rozsahu 
včetně dílenských výkresů a technologických postupů 

- Vypracování projektu skutečného provedení díla 

- Vypracování plánu BOZP 

- Geodetické práce 

- Ostatní výše neuvedené práce a činnosti – kontrolní a zkušební plán stavby, zajiš-
tění veškerých předepsaných rozborů, atestů a zkoušek, zajištění výroby a instalace 
informačních tabulí, předání návodů k obsluze, vypracování programu zkoušek IV. 
jezového pole, provedení zkoušek a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy 

  

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záru-
ky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchod-
ních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.  
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7. Listiny tvo řící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 
stavby ze dne 15.1. 2016. 

 

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

• čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.a) Dokumentace, povodňové plá-
ny, geodetické práce - body (4), (5), (7), (8), 

• čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.c) Opatření na komunikacích a 
dotčených nemovitostech, přístupy - body (8), (9), (10), 

• čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.d) Přeložky inženýrských sítí – 
body (1), (2), 

• čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.f) Ostatní podmínky - body (2), 
(5),  

• čl. 9. Vady díla a záruky za jakost – odst. 9.5., 

• čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. - body b), c), g), h), i), j), l), m) 

• čl. 14. Odstoupení od smlouvy - odst. 14.3., 14.4. 
 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

• v této smlouvě,  

• v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

• v nabídce vítězného uchazeče.  

• Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlu-
jící a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost 
v pořadí výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 
obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-
šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-
bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-
novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 
účinné a vymahatelné.  
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9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.  
 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Hradci Králové dne .................      
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
 Ing. Marián Šebesta      jméno oprávněné osoby  
   generální ředitel                    funkce 
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