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NABÍDKA č.10/2024


na zajištění zpracování změny/revize PD a případné zajištění inženýrské činnosti pro
změnu stavby před dokončením akce

„Změna PD Příruční spisovny UJEP“


Předkladatel	:	Correct BC, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 1339/15 400 01 Ústí nad Labem

IČO : 250 285 88
DIČ : CZ 250 285 88





V Ústí n. L. dne 23. 01. 2024	zpracoval:





								   Ing. Petr Dlouhý
 (
1
)
Na základě dohody předkládáme cenovou nabídku za zpracování revize/ změny PD podle zadání / nových požadavků UJEP a případné zajištění inženýrské činnosti pro projednání PD a zajištění vydání změny stavby před dokončením stavby „Změna PD Příruční spisovna UJEP“.


 REKAPITULACE NABÍDKY:

Předmět plnění:
Vypracování revize původní PD podle nově dodaných požadavků / zadání investora (UJEP), podle požadavků na aktualizaci PD zaslaných e-mailem dne 29. 11. 2023.


Cena plnění:
· Revize PD	27.000,- Kč
· Revize KR+VV	6.000,- Kč
Nabídková cena změny PD + VV  celkem bez DPH	33.000,- Kč
DPH 21%	6.930,- Kč
Nabídková cena PD + VV celkem vč.DPH	39.930,- Kč


V případě potřeby projednání PD ve stavebním řízení / změně stavby před dokončením a zajištění vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením bude za IČ účtována cena 18.000,- Kč + DPH.


 Platební podmínky:
· Po předání PD	33.000,- Kč + DPH
· Po vydání změny stavby před dokončením	18.000,- Kč + DPH

 Termíny plnění:
· Vypracování revize/ změny PD	do 28.02.2024
· Zahájení případného projednávání PD ve stavebním řízení	od 01.03.2024
· Podání žádosti o vydání povolení změny stavby	do 15.04.2024
· Předpoklad vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením	do 15.06.2024

V ceně za IČ nejsou zahrnuty správní poplatky nezbytné pro zajištění stanovisek DOSS a SÚ pro vydání povolení, tyto budou účtovány samostatně podle skutečnosti.
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