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SONO PLUS, s. r. o. 
IČO: 25034839 
DIČ: CZ25034839 
se sídlem Čížkovice, Želechovice 48 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 2034210267/0100 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl “C“, vložka 13306  
zastoupena Liborem Beránkem, jednatelem společnosti 
 
(dále jako „objednatel“ na straně jedné) 
 
a 
 
MARKTRANS, s.r.o. 
IČO: 28748999 
DIČ: CZ28748999 
se sídlem Vaníčkova 922/7 
400 01 Ústí nad Labem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl “C“, vložka 30675 
zastoupená Markem Štruplem, jednatelem společnosti 

(dále jako „zhotovitel“ na straně druhé) 
 
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), tuto 
 

smlouvu o dílo 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1 
1.1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, konkrétně  
A. rekonstrukci příjezdové komunikace ke kompostárně – odbočka z komunikace v bodě B – dle 

přílohy obr. č. 1 

B. rekonstrukci komunikace mezi severní bránou (vjezd na kompostárnu - závora) a zatáčkou u 
kogenerační jednotky v areálu, délka 407 m (136 m +106 m + 165 m) s odvodněním pomocí 
vyspádování do stávajícího příkopu dle přílohy obr. č. 2 

v zařízení „SONO“ na pozemku parc. č. 77/34 v katastrálním území Želechovice, obec Čížkovice, 
zapsaném pro Sdružení obcí pro nakládání s odpady na listu vlastnictví č. 280 v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, nacházející se na 
adrese Čížkovice, Želechovice 48 (dále jen „dílo“).  
Z důvodu odlišného rozsahu prací lze pro zhotovení díla v bodě B využít specifikaci jednotlivých položek 
rozpočtu projektové dokumentace BPT z 5/2015 pouze jako pomocný podklad současně s podmínkou 
výjimky položky asfaltový beton s živičným povrchem. Na základě dohody mezi zhotovitelem a 
objednatelem je stanovena nová položka - vozovka betonová M30 konstrukční.  
 

1.2 Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli zálohy 
dle ustanovení čl. III této smlouvy. 
 

1.3 Zhotovitel se zavazuje vrátit poskytnuté zálohy v případě, že vykonané práce a množství dodaného 
materiálu dle jednotlivých dílčích plnění bude nižší než poskytnuté zálohy a to na bankovní účet 
objednatele výše uvedený. 

 
Článek II. 

Místo a termín plnění, předání díla, kontrola provádění díla 
 

2.1 Místem realizace díla dle této smlouvy je adresa, na níž se nachází sídlo společnosti a výše uvedené 
zařízení pro nakládání s odpady „SONO“.  

2.2 Dílo dle této smlouvy se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a 
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Zvýraznění



2 

 

 

předat objednateli nejpozději do 30. 9. 2018. O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují 
sepsat příslušný předávací protokol, který musí být též oběma smluvními stranami či jimi písemně 
pověřenými či zmocněnými osobami podepsán. V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré 
případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně a 
včas odstranit. Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 14 dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně v uvedeném předávacím protokolu jinak. Objednatel není povinen dílo převzít, 
pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby 
jejich řádného a včasného odstranění zhotovitelem. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 
může objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel 
zavazuje na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na 
zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení článku VI. této smlouvy není ustanovením tohoto odstavce 
dotčen. 
 

2.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel se zavazuje mu za tím účelem 
kdykoli umožnit přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky či vady objednatel 
oznámí zhotoviteli a ten se je zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit. 

 
Článek III. 
Cena díla 

3.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši 2.547.598,- Kč bez DPH 
(slovy:dvamilionypětsečtyčicetsedmtisícpětsetdevadesátosmkorun). Cena díla je stanovena 
 jako cena maximálně přípustná. 

 
3.2 Cena jednotlivých dílčích plnění bude hrazena v rámci tzv. režimu přenesení daňové povinnosti podle 

ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
 

3.3  Během provádění prací bude zhotovitel předkládat objednateli dílčí vyúčtování formou zprávy o postupu 
prací (dále jen „Zjišťovací protokol“), která bude specifikovat vykonané práce a množství dodaného 
materiálu dle článku IV. této smlouvy. 
 

3.4 Objednatel do 10 kalendářních dnů zkontroluje a potvrdí všechny provedené práce a dodávky a 
svým podpisem na Zjišťovacím protokolu tak potvrdí souhlas s vystavením daňového dokladu 
zhotovitelem. 

 
3.5 V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto 

smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou.  
 

3.6 Cena díla bude objednatelem zhotoviteli placena postupně formou zálohy na zhotovení stavebního díla 
dle následujícího platebního kalendáře: 
• částka ve výši 900 048,- Kč, slovy:devětsettisícčtyřicetosmkorun, bude objednatelem zhotoviteli 

zaplacena jako zálohová platba do 1 měsíce od uzavření této smlouvy na základě zhotovitelem 
vystavené zálohové faktury č.1, 

• částka ve výši 1 647 550,- Kč, slovy: jedenmilionšestsetčtyřicetsedmtisícpětsetpadesátkorun, bude 
objednatelem zhotoviteli zaplacena jako zálohová platba  na základě zhotovitelem vystavené 
zálohové faktury č. 2 se splatností do 31. 3. 2017,  
 

a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č. 2657656329/0800, vedený u České spořitelny, a. s. 
dle vystavených zálohových faktur dodavatele. 
 

Článek IV. 
Doba plnění a harmonogram plnění 

 
4. Tato smlouva o dílo  se uzavírá na dobu určitou, stanovenou harmonogramem níže uvedených dílčích 
plnění. Strany se dohodly a zhotovitel se zavazuje plnit předmět díla takto: 
 

4.1. Dílčí plnění D1 – komunikace, která překonává výškový rozdíl mezi komunikací v bodě 1.B a 
vlastní zpevněnou plochou kompostárny včetně přípravy staveniště do 31. 5. 2017. 

 
4.2. Dílčí plnění D2 – komunikace začínající u vrat (brána kompostárny) je vedena přímo až k hranici 

současného skládkování na části  skládky rozšíření „B“ do 30. 9. 2017. 
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4.3. Dílčí plnění D3 – pokračování komunikace dle bodu 4.2. až konec cesty u kogenerační jednotky 
(roh areálu) do 31. 8. 2018. 

 
4.4. O předání a převzetí díla sepíší strany nejpozději do 30. 9. 2018 písemný  „Předávací protokol“, 

ve kterém uvede objednatel vytýkané vady a nedodělky, případně jiné námitky a lhůty k jejich 
odstranění. 

 
4.5. O odstranění  vad a nedodělků zhotovitelem sepíší smluvní strany „Protokol o odstranění vad 

a nedodělků“ ve  lhůtě 14-ti dní kalendářních dní od převzetí díla, tj. nejpozději do 14. 10. 2018. 
 

4.6. Rekapitulace dílčích plnění, výstupů a termínů: 
 

 
Krok – dílčí plnění 

 
Výstup 

 
Termín  

 
Dílčí plnění D1  

1) Příprava staveniště 
a) Kácení a odstranění stromů a křovin 
b) Odkopávky,prokopávky beton.lože 
c) Odstranění zbytků obrubníků 

2) Přemístění a nakládka materiálu 
3) Uložení materiálů + úprava pláně 
4) Podklady z kameniva a recyklátů 
5) Podklad ze štěrkodrtě a betonu 
6) Pokládka obrubníků 
7) Betonová vozovka 
8) Ostatní práce a dodávky 

_______________________________________ 
 
Dílčí plnění D2   

1) Odkopávky,prokopávky 
2) Přemístění a nakládka materiálu 
3) Uložení materiálů + úprava pláně 
4) Podklady z kameniva a recyklátů 
5) Podklad ze štěrkodrtě 
6) Betonová vozovka 
7) Ostatní práce a dodávky 

 

 
Zjišťovací protokol 
číslo 1 
 
Daňový doklad  – 
dílčí plnění D1 
v režimu PDP  
s  odečtem  
poskytnuté zálohy ve 
výši 900 048,-  
 
 
 
 
 
Zjišťovací protokol 
číslo 2 
Daňový doklad – 
dílčí plnění D2  
v režimu PDP 
s odečtem 
z poskytnuté zálohy 
1 647 550,- ve výši 
daňového dokladu 

 
31. 5. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 

30. 9. 2017 

 
Dílčí plnění D3   
Odkopávky, prokopávky 

1) Přemístění a nakládka materiálu 
2) Uložení materiálů + úprava pláně 
3) Podklady z kameniva a recyklátů 
4) Podklad ze štěrkodrtě 
5) Betonová vozovka 
6) Ostatní práce a dodávky 

 
 

 
Zjišťovací protokol 
číslo 3 
Daňový doklad  – 
dílčí plnění D3 
v režimu PDP 
s odečtem zbývající 
části z poskytnuté 
zálohy ve výši 
1 647 550,- Kč 
 

 
31. 8. 2018 

 
Předání díla  
 
Odstraňování vad a nedodělků 
 
 

 
Předávací protokol 
 
Protokol 
o odstranění  
vad a nedodělků 

Do  
30. 9. 2018 

       
       Do 
14.10. 2018 

 
 

Článek V. 
Pojištění 
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5.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění nemá uzavřeno, jakož i platit řádně a včas příslušné 
pojistné. 
 

5.2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat 
v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění 
odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 1 000 000 Kč, slovy: 
jedenmilionkorun. 

 
5.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli či jím pověřené osobě na jejich 

výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění. 
 

Článek VI. 
Sankce 

6.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla nebo jeho části v termínu uvedeném 
v ustanovení článku II této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,- Kč, slovy: třitisícekorun, za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká povinnost zhotovitele řádně dílo provést a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu 
případně vzniklé škody. 
 

6.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zjištěných či vyskytnuvších se v průběhu 
záruční doby se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, slovy: 
dvatisícekorun za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost 
zhotovitele vady řádně odstranit a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 

 
6.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením zálohové platby zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 

z prodlení v příslušné zákonné výši. 
 

Článek VII. 
Záruka, vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jím provedené dílo dle této smlouvy, jakož i na veškeré jeho 
části či součásti, a jejich odpovídající kvalitu v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla 
dle ustanovení článku II této smlouvy. V případě výskytu vad v průběhu záruční doby se zhotovitel 
zavazuje takové vady odstranit do čtrnácti dnů od jejich písemného oznámení objednatelem. 
 

7.2. Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí či součástí, od počátku, tj. po celou dobu 
realizace díla dle této smlouvy.  
 

7.3. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až 
do řádného předání a převzetí díla zhotovitel. 

 
 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

8.1. Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího uzavření. 
 

8.2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v 
souladu s účelem této dohody a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiná jednání, která 
se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této dohody. 

 
8.3. Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu. 

 
 

8.4. Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako 
celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení 
oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
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8.5. Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 
8.6. Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

(1) vyhotovení. 
 
 
V Želechovicích  dne 15. 11. 2016 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
Libor Beránek,  
jednatel společnosti 

…………………………………… 
 

 
 
 

V Ústí nad Labem dne 15.11.2016 
 

 
Za zhotovitele: 

 
 

Marek Štrupl, 
jednatel společnosti ……………………………………. 
 
 




