
Ministerstvo životního prostředí O 
SMLOUVA O DÍLO Č. 24Sm100001 

(‚Smlouva") 

Objednatel: Město Blovice 

se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice 

IČO: 00256455 

DIČ: 

Zápis v OR 

Kontaktní e-mail: 

Zastoupen: Bc. Robert Zelenka, starosta 

(„Objednatel") 

Zhotovitel: ELEKTRO-ŠTAIF, s.r.o. 

se sídlem: Pod vysokou 434, Senec, 330 08 Zruč-Senec 

IČO: 28039572 

D1Č: CZ28039572 

Zápis v OR: Krajský soud v Plzni, sp. zn. C 22351 

Kontaktní e-mail: 

Zastoupen: Ing. Zdeněk štaif 

(„Zhotovitel") 

STRTNI FOND 

ZIVOTNIHO PROSTREDI 

CESKE REPUBLIKY 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Objednatel je vlastníkem budovy Biotopu bez č.p., která stojí na pozemku parc. č. 1739, k.ú. 

Blovice a Hasičské stanice na adrese Tyršova č.p. 645, která stojí na pozemku par. č. 1783v k. 
ú. Blovice („Budova") a má zájem na střechu Budovy umístit solární panely. a provozovat tak 

solární elektrárnu, aby snížil své provozní náklady. 

1.2. Objednatel vybral v rámci výběrového řízení Zhotovitele, aby fotovoltaickou elektrárnu, 
resp. její součásti, dodal a instaloval na střechu Budovy, resp. do Budovy, a aby Objednateli 
poskytl součinnosti při administrativním zprovozňování fotovoltaické elektrárny. 

1.3. Smluvní strany prohlašují, že jim nic nebrání v uzavření a spinění Smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že má všechna povolení a dostatečné odborné schopnosti a kapacity potřebné 

k realizaci díla. Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků pro řádnou 

a včasnou úhradu všech platebních povinností dle Smlouvy a že proti němu není vedeno 

insolvenční řízení, že jeho zahájení nehrozí a že nemá žádné splatné dluhy vůči státu. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem díla je dodávka a instalace dvou nových fotovoltaických elektráren na budovu 
Biotopu a Hasičské stanice o celkovém maximálním výkonu 19,565 kWp a bateriového 
úložiště 17,10 kWh, jak je specifikována v příloze č. 1 Smlouvy („FVE"), na střechu Budovy 
podle podmínek stanovených Smlouvou o připojení, přičemž technická specifikace hlavních 
prvků FVE je obsažena v příloze č. 2 Smlouvy. V rámci dodávky a instalace FVE Zhotovitel 
vyhotoví technickou dokumentaci skutečného stavu. 

2.2. Po předání FVE Zhotovitel Objednateli poskytne součinnost při administrativním zprovoznění 
FVE, tedy při procesu prvního paralelního připojení a při registraci výrobce elektřiny 
v systému OTE, a při podání žádosti o platbu v rámci výzvy RES+ č.4/2022 vyhlášené 
Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. 

2.3. Součástí díla není: 

STATNĚ FOND 

21VOTNIHO PROSTREDI 

CESKE REPUBLIKY 

a. příprava projektové dokumentace pro jakékoliv stavební řízení (tj. dokumentace dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb.); 

b. inženýring související s obstaráním stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
resp. se stavebním řízením obecně; 

c. rozšíření datové sítě; 

d. vypnutí a zajištění pracoviště v trafostanici, provozní manipulace; 

e. úprava hromosvodného zařízení na Budově. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Místem pinění je Budova, resp. její střecha a bezprostřední okolí. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby FVE mohla být podpisem předávacího protokolu 

předána Objednateli do 3 měsíců od podpisu Smlouvy. 

3.3. Provádění díla se bude řídit těmito obecnými principy: 

a. po podpisu Smlouvy Zhotovitel objedná materiál potřebný k realizaci díla; 

b. dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou Zálohy, prodlužují se lhůty k provádění 

nebo dokončení díla o dobu mezi původním termínem dodání materiálu potvrzeným 

dodavatelem materiálu a nově nabízeným termínem dodání; 

c. k instalaci FVE na střeše Budovy je Zhotovitel oprávněn přistoupit dle svých potřeb, před 

zahájením instalace však Objednatele včas informuje o tom, kdy a v jakých konkrétních 
místech má v úmyslu instalaci provádět tak, aby Objednatel mohl vyhodnotit dopady 
na provoz závodu; 

d. při provádění díla, zejména instalaci FVE, bude Zhotovitel zohledňovat provozní potřeby 
Objednatele a v případě pokynu Objednatele instalaci pozdrží, přeruší či přesune do jiného 
místa. Pokud ovšem takový pokyn způsobí prostoj v realizaci díla, budou lhůty 
k provádění nebo dokončení díla prodlouženy o dobu tohoto prostoje. Lhůty budou 
prodlouženy také v případě, že prostoje vyvolá nemožnost skladování; 

e. po dokončení díla Zhotovitel Objednateli sdělí, že dílo je dokončeno a vyzve ho 
k převzetí, to proběhne podle čl. 4 Smlouvy; 

f. po celou dobu provádění díla bude Objednatel Zhotoviteli poskytovat součinnost, 
a to bezodkladně na žádost Zhotovitele, součinnost Objednatele může spočívat zejména 
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v poskytnutí podkladů nebo informací o Budově, v přijetí rozhodnutí, udílení pokynů 

o způsobu dalšího provádění díla atd., nebude-li součinnost poskytnuta do 3 dnů 

od doručení písemné žádosti, budou lhůty k provádění nebo dokončení díla prodlouženy 

o dobu takto způsobeného prostoje; 

3.4. Povinnost Zhotovitele dokončit FVE je spiněna okamžikem, kdy Objednatel FVE na základě 

předávacího protokolu převzal, resp. okamžikem, kdy k převzetí byl povinen. 

4. PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1. K předání a převzetí FVE jako celku dojde po její instalaci. Zhotovitel Objednatele vyzve 

k převzetí díla alespoň 5 pracovních dní předem písemnou výzvou. Objednatel je povinen 

v den určený ve výzvě dílo převzít, ledaže Smlouva stanoví opak. 

4.2. Při předání bude FVE komplexně vyzkoušena, zkouška přitom bude považována za úspěšnou, 

pokud prokáže pinou funkčnost všech střídačů a stringů s fotovoltaickými panely. Nebude-li 

zkouška úspěšná, Objednatel dílo není povinen převzít. Zhotovitel provede na své náklady 

veškeré práce potřebné k řádnému dokončení díla. Bude-li však příčinou neúspěšné zkoušky 

jednání Objednatele (např. provedení stavebních úprav Budovy bez souhlasu Zhotovitele), 
zkouška bude považována za úspěšnou a Objednatel bude povinen dílo převzít. 

4.3. Dílo bude Objednatel povinen převzít i v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, které 
samy o sobě či ve svém souhrnu nebrání, ani neomezují užívání díla k jeho účelu. Tyto 
případné vady a nedodělky budou bezodkladně odstraněny Zhotovitelem. Objednatel není 

povinen dílo převzít, pokud se vyskytnou podstatné vady, které samy o sobě nebo ve spojení 
s jinými brání v řádném užívání díla ke svému účelu nebo ho podstatně omezují. 

4.4. V okamžiku předání díla bude Objednateli předána také veškerá dokumentace k předmětu 
díla, zejména technické výkresy FVE, dokumentace nutná pro užívání díla, záznamy 
o zkouškách FVE, návod k obsluze a pokyny k údržbě. Odmítne-li Objednatel tyto dokumenty 
převzít, je Zhotovitel oprávněn mu je zaslat, byť i jen elektronicky na kontaktní e-mail. 

4.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol o převzetí 
a předání díla bude obsahovat alespoň: údaje o Smluvních stranách, výslovný souhlas 
s předáním a převzetím díla, informaci, zda je dílo přebíráno s vadami či bez vad, případný 
popis vad, lhůtu pro jejich odstranění, která bude činit, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, 
30 dní, seznam předaných dokumentů, datum a podpisy Smluvních stran. V případě, 
že Objednatel odmítne dílo převzít, uvedou se v protokolu důvody, pro které Objednatel 
odmítá dílo převzít. 

4.6. Materiál uskladněný v areálu Objednatele je ve vlastnictví Zhotovitele. Jednotlivé moduly 
FVE do vlastnictví Objednatele přecházejí postupně tak, jak tyto budou postupně instalovány 
na střechu Budovy. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí 
FVE nebo okamžikem, kdy byl povinen FVE převzít. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Celková cena díla je stanovena na základě výběrového řízení a přílohy č.1 Celková cena díla 

dle něho činí: 785.000,- Kč bez DPH, DPH 164.850,- Kč a celkem včetně DPH: 949.850,- Kč. 

5.2. Cena díla může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
Smluvními stranami. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

6.1. Cena díla bude hrazena takto: 

a. záloha na náklady spojené s pořízením materiálu („Záloha") ve výši 60 °Á) z celkové ceny 
díla bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem po podpisu 
Smlouvy se splatností 14 dnů od jejího vystavení; 

b. zbyla část ceny díla dle čl. 5.1 Smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem po předání díla, resp. poté, co Objednatel byl povinen dílo převzít; v této 
faktuře bude vypořádána uhrazená Záloha, případný nedoplatek dle této faktury bude 
splatný 21 dnů od vystavení faktury; 

6.2. Částka je uhrazena dnem jejího připsání na účet Zhotovitele. Daňové doklady — faktury 
vystavené Zhotovitelem podle Smlouvy budou v souladu s příslušnými právními předpisy 
České republiky. 

O STATU, FOND 

ŽIVOTNIHO PROSTREDI 

CESKE REPUBLIKY 

7. ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1. Dílo vykazuje vady, pokud nesplňuje požadavky Smlouvy, obecně platných právních předpisů 

nebo technických norem. V takovém případě je Zhotovitel povinen neprodleně na vlastní 

náklady provést takové změny a úpravy díla nebo jeho části, které zajistí nápravu vad. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho část v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel 

dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době, jsou-li kryty zárukou. 

7.3. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo takto: 

a) obecně v délce 24 měsíců; 

b) ve vztahu k fotovoltaickým panelům: 10 let; 

c) ve vztahu k síťovým střídačům: 10 let; 

d) ve vztahu k bateriím: 10 let; 

Záruční doba začíná plynout dnem předání díla (podpisem předávacího protokolu). 

7.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na spotřební díly, na vady vzniklé v důsledku 

neprovádění údržby podle pokynů k údržbě nebo neodborných zásahů či poškození ze strany 

Objednatele či třetích osob. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí 

nebo počasím (kroupy, blesky). Záruka zaniká, provede-li Objednatel jakýkoliv zásah do FVE 

nebo jejích komponent. 

7.5. Požadavek na odstranění vad díla nebo jeho části v záruční době uplatní Objednatel písemnou 
formou u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v rámci záruční doby 
(„Reklamace"). V Reklamaci musí Objednatel vadu popsat, uvést, jak se projevuje a kdy a jak 
byla vada zjištěna. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci, oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává, 
a písemně sdělit termín odstranění vady nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne 
doručení Reklamace Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla, na které se 
vztahuje záruka a které byly řádně uplatněny v rámci záruční doby bezplatně odstranit, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) pracovních dnů ode dne doručení 
úpiné Reklamace. Neodstraní-1i Zhotovitel vady v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn je 
odstranit sám (nebo prostřednictvím třetí osoby) na náklad Zhotovitele. 
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7.7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup k FVE tak, aby se mohl seznámit 

s faktickým stavem FVE a příslušné vady, jakož i za účelem odstraňování vad, a to kdykoliv 

na žádost Zhotovitele. 

7.8. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

vady. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Zhotovitel je povinen při pinění Smlouvy zohlednit veškeré požadavky Objednatele, nejsou-li 

v rozporu s právními předpisy. Pokud bude pokyn Objednatele nevhodný, Zhotovitel jej na to 

upozorní a takový pokyn provede pouze po jeho písemném potvrzení Objednatelem; 

Zhotovitel není odpovědný za vady díla tím způsobené. 

8.2. Zhotovitel je oprávněn dílo nebo jeho části provádět za použití subdodavatelů. 

Vůči Objednateli za jednání subdodavatelů Zhotovitel odpovídá, jako by jednal sám. 

8.3. Rychlá součinnost Objednatele je významná zejména při přípravě technických výkresů, kdy 

Zhotovitel může potřebovat, aby Objednatel přijal rozhodnutí nebo dal pokyn k další podobě 

realizace díla. Objednatel se zavazuje takovou součinnost poskytnout. 

8.4. Po dokončení technických výkresů Zhotovitel vyzve Objednatele k tomu, aby se potvrdil, že 

výkresy odpovídají jeho představám, nebo aby k této verzi výkresů Zhotoviteli doručil 

písemné odůvodněné připomínky. Pro vyjádření bude mít Objednatel lhůtu alespoň 5 dní. 

V případě, že Objednatel vznese odůvodněné připomínky (rozpor s dřívějším pokynem nebo 

se Smlouvou o připojení), Zhotovitel je zapracuje a proces se bude opakovat. Pokud 
Objednatel ve lhůtě Zhotoviteli nedoručí odůvodněné připomínky, platí, že předložena verze 
byla odsouhlasena. O tomto procesu Zhotovitel sepíše záznam. 

8.5. Objednatel nesmí bez předchozího souhlasu Zhotovitele provádět jakékoliv stavební úpravy 

na Budově. Jakákoliv taková stavební úprava může způsobit nepoužitelnost podkladů 

předaných Objednatelem Zhotoviteli. Zhotovitel není povinen technické výkresy nebo jinou 

dokumentaci upravovat tak, aby zohledňovala předem neodsouhlasené stavební úpravy. 

8.6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu účinnosti Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to v rozsahu 

nejméně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) pro každou jednotlivou 

pojistnou událost. Na základě písemné výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli doklady o shora uvedeném pojištění Zhotovitele. 

8.7. Smluvní strana neodpovídá za porušení svých povinností ze Smlouvy, prokáže-li, že jí v tom 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na její vůli v době, kdy strana nebyla v prodlení s piněním příslušné povinnosti. 
Danou povinnost je Smluvní strana v takovém případě povinna spinit bezodkladně poté, 

co překážka odpadne. 

8.8. Staveniště bude předáno Zhotoviteli na základě písemné výzvy jedné ze Smluvních stran. 

Objednatel je oprávněn k převzetí staveniště Zhotovitele vyzvat až poté, co uhradí Zálohu. 
Zhotovitel je oprávněn Objednatele k předání staveniště vyzvati dříve. Okamžik, kdy má dojít 
k převzetí staveniště musí být výzvou určen tak, aby k němu mělo dojít nejdříve 5 pracovních 
dní po odeslání výzvy v běžnou pracovní dobu; o předání staveniště bude sepsán protokol. 
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8.9. Objednatel zajistí, aby na staveniště byla přivedena elektrická energie a umožní Zhotoviteli 
bezplatný odběr těchto médií. Současně s převzetím staveniště Objednatel Zhotoviteli umožní 
jednotlivé díly FVE složit v místě provádění díla. 

8.10. Zhotovitel není povinen vést stavební deník. 

8.11. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat a vykonávat na stavbě technický dozor 
k tomu pověřenými osobami. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technického dozoru a při 
kontrole poskytovat nezbytnou součinnost. 

8.12. Zhotovitel zajistí ochranná opatření za účelem zabránění škod na věcech Objednatele i jiných 
osob a nebezpečí na zdraví osob vyskytujících se v místě pinění a jeho okolí. 

8.13. Zhotovitel je při vykládce a instalaci FVE povinen postupovat tak, aby nebyla ohrožena statika 
Budovy, resp. dílčích částí střechy. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje řádně zabezpečit staveniště a dodržovat veškeré hygienické, požární, 
ekologické předpisy, jakož i předpisy týkající se bezpečnosti práce v souladu s platnými 
předpisy. 

Součinnost_při administrativním zprovoznění FVE a při vyřízení dotace 

8.15. Po instalaci FVE Zhotovitel Objednateli na jeho žádost poskytne součinnost při 

administrativním zprovoznění FVE, čímž se rozumí provedení prvního paralelního připojení 

a registrace v systému OTE. 

8.16. Součinnost Zhotovitele bude spočívat zejména v předání dokladů vztahujících se k FVE 

potřebných k administrativnímu zprovoznění FVE, k podání žádosti o dotaci a v poskytnutí 

případných vysvětlení k těmto dokladům. 

8.17. Zhotovitel nebude Objednatele v příslušných řízeních zastupovat, a neodpovídá tedy 

za úspěšné dokončení tohoto procesu. 

8.18. Zhotovitel Objednatele upozorňuje, že na přiznání dotace není právní nárok. Zhotovitel nijak 

neručí za úspěch žádosti o dotaci. 

9. SANKCE 

9.1. V případě, že se Zhotovitel neprovede dílo tak, aby FVE mohla být podpisem předávacího 

protokolu předána Objednateli v termínu dle čl. 3.2 Smlouvy, bude povinen Objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

9.2. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou Zálohy, zaplatí Zhotoviteli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

9.3. V případě, že se Objednatel Zhotoviteli nepředá staveniště ani na dodatečnou výzvu 

Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

9.4. Celková výše smluvních pokut, která může být dle Smlouvy po kterékoliv ze Smluvních stran 

požadována, nepřekročí 10 % celkové ceny díla bez DPH. 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1. Smlouvu lze ukončit spiněním nebo výpovědí a odstoupením od Smlouvy z důvodů uvedených 
níže. 
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10.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pokud: 

a. Zhotovitel je v prodlení s předáním FVE o více než 2 měsíce; 

b. bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo podá-li na sebe 
Zhotovitel insolvenční návrh; nebo 

c. ztratí Zhotovitel živnostenské oprávnění nebo jakékoliv jiné licence nezbytné pro pinění 
Smlouvy. 

10.3. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu ukončit odstoupením pokud: 

a. Objednatel je v prodlení s úhradou kterékoliv faktury vystavené Zhotovitelem v souladu 

se Smlouvou o více než 2 měsíce; nebo 

b. Objednatel Zhotoviteli nepředá staveniště ani na dodatečnou výzvu Zhotovitele; nebo 

c. bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku Objednatele nebo na sebe 
Objednatel podal insolvenční návrh. 

STATNI FOND 

ZIVOTNIHO PROSTREDI 

CESKE REPUBLIKY 

11. KOMUNIKACE 

11.1. Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle Smlouvy musí být vyhotovena 

písemně a doručena druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně 

(s písemným potvrzením o převzetí), doporučenou zásilkou odeslanou s využitím 

provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky nebo mohou být učiněna 

formou elektronické komunikace na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy 

nebo kdykoliv následně oznámené. Smluvní strany vědomě přebírají rizika spojená 

s elektronickou komunikací. E-mailová komunikace však není přípustná jako forma právního 

jednání, které má vést ke změně nebo zániku Smlouvy. 

12. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY 

12.1. Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí výlučně právním řádem České republiky, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících, včetně sporů 

týkajících se platnosti Smlouvy a následků její neplatnosti, budou Smluvní strany řešit 

jednáním. V případě, že nebude možné takový spor urovnat jednáním, bude jej rozhodovat 

věcně příslušný soud v České republice, místně příslušný dle sídla Zhotovitele. 

Tato příslušnost je výlučná. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Smlouva představuje úpinou a ucelenou dohodu mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

13.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. 

13.3. Smlouvu lze dopinit nebo měnit výlučně formou písemných dodatků, podepsaných 

oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
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Ministerstvo životního prostředí O STATNI FOND 

ZIVOTNIHO PROSTREDI 

CFSKE REPUBLIKY 

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční 

kontroly v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě. 

13.5. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé její vyhotovení 

má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

13.6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a. Oceněný výkaz výměr (Příloha č. 1); 

b. Technická specifikace hlavních prvků FVE (Příloha č. 2); 

Objednatel: 

3 L:)1// cá'Lxine  s, 

za Město Blovice 
Bc, Robert Zelenka„starosta 

Ý''''.

Zhotovitel: 

V Zruči-Senci, dne 9.2.2024 

za ELEKTRO-STA1F, s.r.o. 
Ing. Zdeněk Štaif. jednatel 
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Stavba: FVE Biotop a Hasičská stanice Blovice 

Místo: Blovice 

Cena zakázky bez DPH 785 000.00 Kč 
-DPH v příslušné výši 164 850,00 Kč 
'Celková cena zakázky s DPH 949 850,00 Kč 

Datum: 16.01.2024 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: Vybudování FVE systému pro objekt Blovice hasičárna 

Objekt: p Č. 1783 

Soupis: FVE 

Místo: Tyršova 645, 336 01 Blovice 

Zadavatel: 

Uchazeč. 

Datum: 16.01.2024 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Pč TyP Kou 
Náklady sou isu celkem 

Popis MJ Mtios;y i I J.cena jčZK Cena celkem 101K1 
417 022,00 

D Práce a dodávky 376 066.00 
1 K Fotovoltaický panel 455Wp, 1903x1134x30mm k 22.000 2 920.00 64 240.00 
2 M kabel fotovoltaick_ý černý nebo červený průměr 6mm m 90.000 34,00 3 060.00 
3 K Rozvadéč AC k 1.000 23 638.00 23 638 00 
4 K Rozvaděč DC k 1.000 11 063,00 11 063.00 
5 K Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel kus 30,000 30.00 900.00 
6 M konektor slučovaci MC4 pro paralelní spojení kabelů od fotovoltaických panelu kus 8,000 46,00 368.00 
7 K Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše kus 22.000 1 250,00 27 500.00 
8 K konstrukce nosná pro fotovoltaické panely pro šikmé střechy istřešní taška) kus 22,000 1 328.00 29 216.00 

9 K Střídač napětí DCUI,C fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového 
DC/AC JOn - orid_j třífázověho hybridního, vý_kon 10kW 

kus 1,000 44 482,00 44 482,00 

10 K Baterie do velikosti akumulace 10kWh kus 1,000 125 114.00 125 114.00 
11 M CYKY-J 5x6 m 20,000 11300 2 260 00 
12 M CYSY 3x1.5 m 20.000 13,00 260 00 
13 M Kabel HO7V-K 16 zž (CYAi m 24,000 19,00 456.00 
14 K šroub NSM 6x10 GMT s maticí kus 11.000 2 990.00 32 890.00 
15 M Žlab MARS NKZI 50X125X0.70 F žár.zin.2m m 8.000 368.00 2 944,00 
16 M Víko MARS V 125 F žár.zinek 2m m 8.000 270,00 2 160,00 
17 K Uchyl VU víka k 8.000 13,00 104,00 
18 M JYTY 2x1 m 16,000 11.00 176 00 

19 K Protipožární ucpávky svazku kabelu prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární 
odolnost El 90 při 10% zapinění prostupu kabely průměr orostupu 160 mm 

kus 1,000 3885,00 3885,00 

20 K Elektroměr pro měření výroby FVE k 1.000 1 350.00 1 350.00 
D Práce a dodávky M 39 526.00 

21 K Montáž kabelového vedení AC m 56.000 35.00 1 960.00 
22 M Montáž kabelového vedení DC m 90,000 16.00 1 440,00 
23 D Montáž střídače a baterie k 2,000 3 000 00 6 000.00 
24 K Montáž rozvaděčů k 2.000 3 120 OO 6 240 00 
25 M Montáž elektro. pospojení kpl 1,000 5 761.00 5 761,00 
26 K Nastavení a seřízení FVE k 1,000 3 750.00 3 750.00 
27 M Revizní zpráva k 1.000 3 125.00 3 125 00 
28 M Žádost o SOP k 1.000 6 250.00 6 250 ,00 
28 nit Žádost o PPP zdroje k 1.000 5 000,00 5 000.00 

D Vedlejší rozpočtové náklady 1 430,00 
29 K Doprava a přesuny hmot kpl 1.000 1100,00 1100.00 
30 D LAM a odvoz obalového materiálu kpl 1.000 330.00 330.00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: Vybudování FVE systému pro objekt Blovice Biotop 

Objekt: p č 1739 

Soupis: FVE 

Místo Blovice, 33601 Blovice 

Zadavatel: Blovice 
Uchazeč: Elektro-Staif Engineering s r o 

Datum: 16.01.2024 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ .] Typ Kod 
Náklady soupisu celkem 

Popis MJ Množství „i cena C.Zis Cena celkem CZK 
367 978,00 

D Práce a dodávky 327 608,00 
1 K Fotovoltaický panel 455Wp. 1903x1134x30mm k 21 000 2 920 00 61 320.00 
2 M kabel fotovoltaický černý nebo červený pruměr 6mm m 84 000 34.00 2 856,00 
3 K Rozvaděč AC k 1,000 23 638 00 23 638 00 
4 K Rozvaděč DC k 1_000 11 063,00 11 063.00 
5 K Montáž fotovoltaických kabelu nalisování konektoru na fotovoltaický kabel kus 26 000 30,00 780,00 

6 M 
konektor slučovaci MC4 pro paralelní spojeni kabelu od fotovoltaickych 
panelů 

kus 4,000 49 00 196,00 

7 K Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na rovné střeše kus 21,000 1 250 00 26 250 00 
8 K Konstrukce nosná pro fotovoltaické panely pro rovné střechy kus 21 000 1 875 00 39 375,00 

9 K Stridač napětí DC/AC lotovollaických systému včetně osazeni a připojení 
sít'ového DC/AC {On - (Ind) třífázového hybridního, výkon 10kW 

kus 1000 , 44 48200 , 44 48200 ,

10 K Baterie do velikosti akumulace 7,1kWh kpl 1.000 103 625,00 103 625 00 
11 M CYKY-J 5x6 m 16,000 113 00 180800 
12 ni CYSY 3x1 5 m 16_000 13 00 208,00 
13 M Kabel HO7V-K 16 zž íGYAj m 22 000 1900 418.00 
14 K Uprava RE kol 1 000 4 374 00- 4 374 00 
15 M Žlab MARS NKZI 50X125X0.70 F žár.zin.2m m 5.000 368 00 1 840 00 
16 rvi Víko MARS V 125 F žárzinek,2m m 5.000 270.00 1 350.00 
17 K Uchyl VU víka k 5.000 13 00 65.00 
18 M JYTY 2x1 m 10 000 11 00 110,00 

19 K 
Protipožární ucpavky svazku kabelu prostup sténou tloušťky 100 mm 
tmelem, požární odolnost El 90 při 10% zapinění prostupu kabely průměr 
J3í10s1uou 160 mm 

kus 1,000 2500,00 2500,00 

20 K Elektroměr pro měření výroby FVE k 1 000 1 350.00 1 350 00 
D Práce a dodávky M 38 940,00 

21 K Montáž kabelového vedení AC m 42,000 35.00 1 470,00 
22 M Montáž kabelového vedení DC m 84.000 16.00 1 344.00 
23 D Montáž střídače a baterie k 2,000 3 000.00 6 000,00 
24 K Montáž rozvaděču k 2,000 3 120.00 6 240 00 
25 M Montáž elektro posoojení kpl 1 000 5 761,00 5 761.00 
26 K Nastavení a seřízení FVE k 1.000 3 750,00 3 750,00 
27 M Revizní zpráva k 1.000 3 125.00 3 125.00 
28 M Žádost o SOP k 1 000 6 250 00 6 250,00 
28 M Žádost o PPP zdroje k 1 000 5 000 00 5 000,00 

D Vedlejší rozpočtové náklady 1 430,00 
29 K Doprava a přesuny hmot kpl 1 000 1100.00 1 100 00 
30 D Uklid a odvoz obalového materiálu kpl 1.000 330 00 330 00 


