

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
na realizaci díla

**„Snížení energetické náročnosti MŠ Radost, Koryčanské paseky,
Elektrické rozvody NN“**
(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Bc. Markétou Blinkovou, místostarostkou města Rožnov pod Radhoštěm, na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 5/2/ZM/08/11/2022
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Marek Moll, tel. 739 503 633; e-mail: marek.moll@roznov.cz
Radomír Šnejdrla, tel. 739 503 661; e-mail: radomir.snejdrla@roznov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „**objednatel**“)

2.

WALEKTRO s.r.o.

Sídlo: Kramolišova 389
IČO: 077 95 009
DIČ: CZ07795009
Zastoupená/ý: [REDACTED], jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, s.s.
č. ú.: 6245423359/0800
Zápis v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci: oddíl C, vložka 126554 vedená u Krajského soudu v Brně

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Úvodní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem **Snížení energetické náročnosti MŠ Radost, Koryčanské paseky, Elektrické rozvody NN** (dále jen „veřejná zakázka“).
- Předmětem veřejné zakázky je realizace vnitřních rozvodů nízkého napětí, slaboproudých rozvodů, a nového osvětlení, vše včetně nových rozvaděčů a souvisejících dodávek a prací v budově MŠ Radost Koryčanské Paseky, ul. Svazarmovská 1444, Rožnov pod Radhoštěm.
- Smlouva je uzavírána za účelem realizace veřejné zakázky, resp. za účelem provedení díla **Snížení energetické náročnosti MŠ Radost, Koryčanské paseky, Elektrické rozvody NN**. Cílem smlouvy je

vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v této smlouvě.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést kompletní realizaci díla spočívající v provedení díla **Snížení energetické náročnosti MŠ Radost, Koryčanské paseky, Elektrické rozvody NN** dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou a vyplývajících ze:
 - 1.1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky
 - 1.2. Krycího listu nabídky (příloha č. 1 této smlouvy)
 - 1.3. Projektové dokumentace zhotovené:

Hlavní projektant: Jiří Pohl, autorizovaný technik pro techniku prostředí, Okružní 455, 755 01 Vsetín, ČKAIT: 1300991, IČ: 436 083 37
Zodpovědný projektant : Jiří Pohl, autorizovaný technik pro techniku prostředí, Okružní 455, 755 01 Vsetín, ČKAIT: 1300991, IČ: 436 083 37
 - 1.4. Oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
2. **Místo plnění:** Rožnov pod Radhoštěm, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Svazarmovská 1444
3. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. **Nedílnou součástí díla** (pokud vyplývají z povahy zakázky) **jsou dále:**
 - 4.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 4.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
 - 4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
 - 4.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 4.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - 4.7. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 4.8. dokumentace, atesty, revize a protokoly,
 - 4.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.10. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - 4.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- 4.12. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.13. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 4.14. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
- 4.15. zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 4.16. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.17. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,
- 4.18. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:
- 4.18.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat **2 ks** kompletního vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů, vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci, bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *PDF a v editovatelném formátu .doc, .xls, .dwg.
- 4.18.2 Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení nových sítí.
- 4.19. Geodetické zaměření díla (pokud vyplývá z povahy zakázky):
- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v digitální podobě.
- Součástí tohoto zaměření jsou:
- a) geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladě KM,
 - b) geometrický plán pro zřízení služebnosti (VB),
 - c) geometrický plán pro rozdělení pozemků,
 - d) geometrický plán pro vyznačení změny druhu využití pozemku v KN,
 - e) doklady o vytýčení stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace uvedené v čl. I, odst. 1, bodu 1.3.
6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod., pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
7. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
8. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno Evropskou unií - z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, 37. výzvy - Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Reg. číslo projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003099. Zhotovitel se tak zavazuje poskytovat součinnost a plnění objednateli v souladu s metodickými pokyny, pravidly a příručkami pro žadatele a příjemce podpory v rámci OPŽP.

9. V souladu s předchozím odstavcem tohoto článku smlouvy se zhotovitel zavazuje uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací díla po dobu minimálně 10ti let od ukončení plnění předmětu smlouvy, není-li platnými právními předpisy stanovena lhůta delší.

Čl. III. Termín plnění

1. Termín realizace díla (předpoklad 02-03/2024)
 - 1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **do 10 kalendářních dnů** od doručení oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno
 - 1.2. Doba realizace: **zhotovitel dokončí dílo a předá objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení prací na díle dle čl. III. odst. 1 bodu 1.1. smlouvy.**
2. Vyklizení staveniště: **nejpozději do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí díla**
3. **Běžné** klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu **nepříznivých** klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, nízké či vysoké venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Čl. IV. Cena

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	1 920 343,54 Kč
<i>DPH celkem</i>	403 272,14 Kč
<i>Cena včetně DPH celkem</i>	2 323 615,68 Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. **Tato cena zahrnuje zejména:**
 - 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
 - 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - 3.3. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
 - 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
 - 3.10. náklady na zařízení staveniště;

- 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
- 3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
- 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
- 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
- 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
- 3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
- 3.18. pojištění stavby a osob;
- 3.19. organizační a koordinační činnost;
- 3.20. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství;
- 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření;
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
5. **Doklady určující cenu díla:**
 - 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými soupisy prací, dodávek a služeb, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové soupisy jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové soupisy slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
 - 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
 - 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
 - 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

7.1. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových soupisů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových soupisech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových soupisech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
10. Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatel. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamenané zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídít vypuštění provedení některých prací či dodávek, např. v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatel respektovat.

12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
 - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
 - c) číslo faktury;
 - d) datum vystavení faktury;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) den splatnosti;
 - g) fakturovanou částku;
 - h) účel platby - rozpis provedených prací;
 - i) razítko a podpis oprávněné osoby;
 - j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;
 - k) název projektu: Snížení energetické náročnosti MŠ Radost, Koryčanské paseky a jeho registrační číslo „CZ.05.01.01/XX/23_037/0003099“
 - l) označení „Spolufinancováno z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027“
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
- a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátc“ nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy.
- je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
- a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
15. Platby za vícepráce:
- 15.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 15.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepiše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, kterou pořídí zhotovitel a která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
12. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst. 2.. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
8. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Pokud se při provádění díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce) nebo práce dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu díla provedeny být nemají (méněpráce) s jejich rozsahem objednatel souhlasí, bude jejich rozsah a cena sjednána jako změna smlouvy formou dodatku ke smlouvě. Nedílnou

součástí tohoto dodatku a podkladem pro uzavření dodatku budou jako jeho přílohy Změnové listy a Změnové rozpočty odsouhlasené oběma smluvní stranami.

13. Změnové listy:
 - 13.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 13.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
 - 13.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny (Změnový rozpočet). Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.
14. Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele, zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce personálu objednatele a dalších dodavatelů objednatele, mají-li na staveništi vykonávat činnost související s dílem. Dalším dodavatelem se pro účely této smlouvy rozumí je osoba, s níž objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s dílem souvisí, nejsou však jeho součástí a nejsou ani předmětem smlouvy;
15. Zhotovitel musí umožnit, aby práce, dodávky či služby dalších dodavatelů objednatele mohly být řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. Zhotovitel proto musí v souladu s příslušnými pokyny objednatele koordinovat provádění díla s dalšími dodavateli objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů objednatele vůči objednateli. Zhotovitel se rovněž musí účastnit společných koordinačních jednání s objednatelem a dalšími dodavateli objednatele.
16. Zhotovitel rovněž musí umožnit dalším dodavatelům objednatele přístup na staveniště a za případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na staveništi, jako by to byli jeho podzhotovitelé; případná úplata bude předem schválena objednatelem.

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy

- na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
 8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
 9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
 10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
 11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
 12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
 14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrožily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závažných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
 15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
 16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
 17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatel je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
5. Při předání díla (pokud je to k zakázce relevantní) předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro přejímací řízení
 - b) doklad o likvidaci odpadů;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
 - f) stavební deníky;
 - g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
 - h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatel (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele;
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

- e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
- f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
- g) seznam převzaté dokumentace;
- h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- i) termín vyklizení staveniště;
- j) datum ukončení záruky na dílo;
- k) datum a místo sepsání protokolu;
- l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

Čl. XI. Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost **60 měsíců**, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatel.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatel, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.
 - b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatel, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.

3. Nezhájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úrok z prodlení.
12. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí

smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.

13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
14. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
 - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
 - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
 - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
4. Výpověď smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel směřá pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí,

odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to **do výše pojistné částky rovnající se minimálně ceně za dílo dle této smlouvy**. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelém. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
11. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním částí závazků dle této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění částí závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavatel, jak by je plnil sám.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitel. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, bude se tento poddodavatel podílet na plnění v rozsahu, v jakém za zhotovitele prokazoval kvalifikaci.


12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ZZVZ je při realizaci plnění předmětu smlouvy povinen dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí pronajímatel i u svých poddodavatelů.
14. Zhotovitel v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ZZVZ, je při realizaci plnění předmětu smlouvy povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky nájemce považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost finančních závazků, apod., shodné se smlouvou.

15. Zhotovitel v rámci zásady environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu ZZVZ, je při realizaci plnění předmětu smlouvy povinen dodržovat platné technické a ekologické normy. Komunikace, pokud to bude možné, bude probíhat elektronicky tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů.
16. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
17. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
18. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
19. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
20. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
21. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
22. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
23. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
24. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
25. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se zákonem o registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
26. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech údajů uvedených

ve smlouvě a jejich případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

27. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
28. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
29. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č.747/48/RM/22/01/2024 dne 22.01.2024.
30. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1: *Krycí list nabídky zhotovitele s uvedením celkové nabídkové ceny*
Příloha č. 2: *Oceněný výkaz výměr*

V Rožnově p. R., dne 24.01. 2024



za objednatele
Bc. Markéta Blinková
místostarostka

Ve Val. Kloboukách, dne 24. 1. 2024



za zhotovitele

jednatel společnosti

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
Název zakázky:	Snížení energetické náročnosti MŠ Radost, Koryčanské paseky, Elektrické rozvody NN
Právní charakter zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Systémové číslo zakázky:	P24V00000099
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Město Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo:	Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Právní forma:	801 – obec
IČ:	00304271
DIČ:	CZ00304271
Identifikační údaje dodavatele	
Název / obchodní firma	WALEKTRO s.r.o.
Sídlo:	Kramolišova 389, 766 01 Valašské Klobouky
IČO:	077 95 009
DIČ:	CZ 07795009
Zastoupen:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	6245423359/0800
ID datové schránky:	rz6sxqw
Za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických:	[REDACTED]
Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
Nabídková cena bez DPH (součet nabídkových cen bez DPH uvedených v položkových rozpočtech)	
1 920.343,54 Kč	

Dodavatel čestně prohlašuje, že:

- a) předložením nabídky akceptuje zadávací podmínky;
- b) nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci zakázky;
- c) předložením nabídky akceptuje zadávací podmínky a souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatele pouze pro účely zajištění řádného a transparentního průběhu výběrového řízení a zadání veřejné zakázky.

Čestné prohlášení činí účastník na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech následků, plynoucích z nepravdivých údajů.

Datum: 18.1.2024

Podpis oprávněné osoby

[REDACTED]


Razítko: WALEKTRO s.r.o. [2]

[REDACTED]

Titul, jméno, příjmení, funkce: [REDACTED] jednatel společnosti

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		33 745,47
Montáž - práce		52 304,00
Mezisoučet 1	0,00	86 049,47
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		2 581,48
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	88 630,95
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		88 630,95
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		88 630,95
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	33 745,47	52 304,00
Svitidla	13 555,15	2 700,00






Pozice	Název	Mj	Pečet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže										
ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ										
1	LHD 20x20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	20,00	19,07	393,41	40,00	800,00	800,00	59,87	1 193,41
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMITKU										
2	KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	20,00	5,79	115,88	40,00	800,00	800,00	45,79	915,88
3	KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	2,00	12,35	24,71	40,00	80,00	80,00	52,35	104,71
4	KO 97/5_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	20,85	20,85	40,00	40,00	40,00	60,85	60,85
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN										
5	KU 68 LA1HE_FA KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SADROKARTONU	ks	4,00	25,50	102,00	40,00	160,00	160,00	65,50	262,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ										
6	8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	8,00	32,79	190,75	40,00	240,00	240,00	72,79	430,75
HMOŽDINKA										
7	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	30,00	0,30	9,85	2,00	60,00	60,00	2,30	101,85
SVORKOVNICE KRABICOVÁ										
8	273-112 2x1-2,5mm2	ks	30,00	3,08	110,30	3,00	90,00	90,00	8,08	200,30
9	273-104 3x1-2,5mm2	ks	20,00	4,26	85,20	3,00	60,00	60,00	7,26	146,20
10	273-102 4x1-2,5mm2	ks	20,00	5,43	108,50	3,00	60,00	60,00	8,43	168,50
11	273-105 5x1-2,5mm2	ks	10,00	9,80	50,00	3,00	30,00	30,00	8,80	89,00
12	273-103 8x1-2,5mm2	ks	10,00	11,83	118,35	3,00	30,00	30,00	14,83	148,35
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC										
13	H07V-K 4 mm2, z. žl.	m	35,00	11,08	386,98	16,00	560,00	560,00	27,06	946,98
14	H07V-K 6 mm2, z. žl.	m	40,00	17,30	691,95	16,00	640,00	640,00	33,30	1 331,95
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC										
15	CYKY-O 3x1,5 mm2	m	65,00	13,37	869,01	22,00	1 430,00	1 430,00	35,37	2 299,01
16	CYKY-J 3x1,5 mm2	m	105,00	13,37	1 403,79	22,00	2 310,00	2 310,00	35,37	3 713,79
17	CYKY-J 3x2,5 mm2	m	110,00	22,09	2 429,88	22,00	2 420,00	2 420,00	44,09	4 849,88
18	CYKY-J 5x1,5 mm2	m	45,00	22,15	998,60	22,00	990,00	990,00	44,15	1 988,69
19	CYKY-J 5x2,5 mm2	m	42,00	36,37	1 527,44	22,00	924,00	924,00	58,37	2 451,44
20	CYKY-J 5x4 mm2	m	25,00	59,00	1 475,00	28,00	850,00	850,00	85,00	2 125,00
									0,00	0,00
PRÍSTROJ SPÍNACÍ, PŘEPÍNAČ [s bezšroubovými svorkami]										
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44										
21	bílá	ks	1,00	207,01	207,01	70,00	70,00	277,01		277,01
22	b. bílá	ks	6,00	181,08	1 086,50	70,00	420,00	251,08		1 508,50
23	bílá	ks	2,00	217,36	434,71	70,00	140,00	287,36		574,71
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, TANGO IP 44										
24	vičkem; fazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	12,00	193,46	2 321,53	90,00	1 080,00	283,46		3 401,53
									0,00	0,00
Svítlidla										
SVÍTLIDLA										
25	E - PRIMA LED 1.4R PC 5500/840	ks	9,00	1 494,13	13 447,15	300,00	2 700,00	1 794,13		15 147,15
EKOLAMP										
26	Ekologický poplatek za svítidla	ks	9,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
27	Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	9,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Svítlidla - celkem					13 555,15		2 700,00		16 255,15	
									0,00	0,00
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU										
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm										
28	Stěna do 150mm	ks	10,00	0,00	0,00	70,00	700,00	70,00		700,00
29	Stěna do 300mm	ks	4,00	0,00	0,00	90,00	360,00	90,00		360,00
VYBOURANÍ OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm										
30	Stěna do 150mm	ks	4,00	0,00	0,00	120,00	480,00	120,00		480,00
31	Stěna do 300mm	ks	2,00	0,00	0,00	150,00	300,00	150,00		300,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU										
CIHELNEM PRO KRABICE										
32	100x100x50 mm	ks	22,00	0,00	0,00	50,00	1 100,00	50,00		1 100,00
33	150x150x100 mm	ks	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		100,00
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU										
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm										
34	Šíř 30 mm	m	30,00	0,00	0,00	50,00	1 500,00	50,00		1 500,00
35	Šíř 70 mm	m	10,00	0,00	0,00	60,00	600,00	60,00		600,00
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU										
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm										
36	Šíř 200 mm	m	8,00	0,00	0,00	70,00	560,00	70,00		560,00
37	Šíř 300 mm	m	4,00	0,00	0,00	90,00	320,00	80,00		320,00
LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VÝŠCE										
LESENOVÉ PODLAHY										
38	Do 1,9 m	ks	4,00	0,00	0,00	800,00	2 400,00	800,00		2 400,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
39	Demontáž stávajícího zařízení	hod	20,00	0,00	0,00	370,00	7 400,00	370,00		7 400,00

40	Uprava stávajících zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	380,00	1 520,00	380,00	1 520,00
41	Nápojení na stávající zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	380,00	1 520,00	380,00	1 520,00
42	Montáž	hod	20,00	0,00	0,00	380,00	7 600,00	380,00	7 600,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE									
43	S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	380,00	1 520,00	380,00	1 520,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500									
44	Revizní technik	hod	16,00	0,00	0,00	400,00	6 400,00	400,00	6 400,00
45	Spolupráce s revizníkem	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00
								0,00	0,00
47	Podřízný materiál				5 000,00			0,00	5 000,00
Elektromontáže - celkem					33 745,47		52 304,00		86 049,47
								0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Snížení energetické náročnosti MŠ Koryčanské paseky
Projekt	Zařízení silnoproudé elektrotechniky - kuchyň
Investor	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Zdeněk Pohl
Kontroloval	
Datum	02.12.2023
Zpracovatel	
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůstky rekapitulace	0
2. sazba DPH %	0
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	343 122,37	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	12 352,41	3 431,22
Montáž - materiál		840 641,31
Montáž - práce		589 268,00
Mezisoučet 1	355 474,78	1 433 340,53
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		42 897,28
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	355 474,78	1 476 237,81
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 831 712,59
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		1 831 712,59
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	343 122,37	40 580,00
Rozváděč RE	17 077,14	3 425,00
Rozváděč RZS1	72 946,14	9 070,00
Rozváděč RZS2 (kuchyň)	84 422,34	9 555,00
Rozváděč RZS3 (prádelna)	25 037,44	3 100,00
Rozváděč RZS4	48 822,08	7 430,00
Rozváděč RZS5-2.NP	94 817,24	8 000,00
Elektromontáže	840 641,31	548 688,00
Svítlidla	453 727,18	61 770,00
Slaboproudé rozvody	111 070,36	91 020,00



Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky										
Rozváděč RE										
1	Ráma s dvěma otočnými plast. zámkem, IP30, šedá, montáž pod omítku, ŠxV=635x760	ks	1,00	4 340,72	4 340,72		300,00	300,00	4 640,72	4 640,72
3	Bočnice, V=650, včetně západky	ks	1,00	709,44	709,44		50,00	50,00	759,44	759,44
2	Ochranný kryt, montáž pod omítku, ŠxVxH=635x760x240	ks	1,00	1 705,20	1 705,20		20,00	20,00	1 725,20	1 725,20
11	Šchránka na dokumentaci	ks	1,00	319,00	319,00		20,00	20,00	339,00	339,00
16	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně=600, šířka lišty=488 (24 modulů)	ks	1,00	77,72	77,72		20,00	20,00	97,72	97,72
21	Upevňovací úchytky s vodivým propojením	ks	2,00	120,99	241,98		20,00	40,00	140,99	281,98
22	Upevňovací úchytky celoplastové	ks	2,00	78,88	157,76		20,00	40,00	98,88	197,76
4	Elektroměřová vana, 2 elektroměřová místa, šedá, Š=600, V=400	ks	1,00	1 276,00	1 276,00		75,00	75,00	1 351,00	1 351,00
9	Elektroměřová deska	ks	2,00	777,20	1 554,40		75,00	150,00	852,20	1 704,40
23	Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=100	ks	1,00	206,48	206,48		20,00	20,00	226,48	226,48
20	Krycí deska s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	1,00	245,92	245,92		20,00	20,00	265,92	265,92
33	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	23,20	46,40		5,00	10,00	28,20	56,40
34	NBP-1000 Zastěpovací pás	ks	1,00	145,00	145,00		10,00	10,00	155,00	155,00
35	Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	1 160,00	1 160,00		100,00	100,00	1 260,00	1 260,00
	PL7-B2/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	1,00	261,00	261,00		50,00	50,00	311,00	311,00
	PL7-B63/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks	1,00	1 948,80	1 948,80		50,00	50,00	1 998,80	1 998,80
ŘADOVÉ SVORNICE RSA										
36	RSA2,5A Řadová svornice	ks	2,00	23,20	46,40		10,00	20,00	33,20	66,40
37	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	2,00	23,20	46,40		10,00	20,00	33,20	66,40
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC										
41	CY 1,5 mm ² , drátování	m	4,00	7,68	30,72		10,00	40,00	17,68	70,72
42	CY 16 mm ² , drátování	m	12,00	52,20	626,40		10,00	120,00	62,20	748,40
HODINOVÉ ZUGTOVACÍ SAZBY										
102	Montáž a popis rozvaděče	hod	5,00	386,28	1 931,40		450,00	2 250,00	836,28	4 181,40
Rozváděč RE - celkem					17 077,14			3 425,00		20 502,14
									0,00	0,00
Rozváděč RZS1										
	6/144 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	9 340,32	9 340,32		300,00	300,00	9 640,32	9 640,32
	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	ks	1,00	1 209,88	1 209,88		50,00	50,00	1 259,88	1 259,88
	Vypínací spoušť 110-415V AC / 110-220V DC	ks	1,00	631,04	631,04		50,00	50,00	681,04	681,04
90	12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól	ks	4,00	4 003,16	16 012,64		100,00	400,00	4 103,16	16 412,64
66	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	9,00	164,25	985,54		50,00	300,00	214,26	1 285,54
67	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	3,00	127,60	382,80		50,00	150,00	177,60	532,80
69	10/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char B, Icn=0,03A, In=10A	ks	6,00	1 508,00	9 048,00		50,00	300,00	1 558,00	9 348,00
70	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char B, Icn=0,03A, In=16A	ks	12,00	1 334,00	16 008,00		50,00	600,00	1 384,00	16 608,00
	16/1N/C/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char C, Icn=0,03A, In=16A	ks	2,00	1 740,00	3 480,00		50,00	100,00	1 790,00	3 580,00
	B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00	545,20	545,20		50,00	50,00	595,20	595,20
	B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	2,00	696,00	1 392,00		50,00	100,00	746,00	1 492,00
	B50/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A	ks	1,00	1 682,00	1 682,00		50,00	50,00	1 732,00	1 732,00
	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	ks	2,00	406,00	812,00		50,00	100,00	450,00	912,00
	Časové relé, 1 přep. kont.	ks	1,00	2 581,00	2 581,00		50,00	50,00	2 631,00	2 631,00
73	Svorkovnice 2x25mm ² + 27x16mm ²	ks	2,00	429,20	858,40		20,00	40,00	449,20	898,40
74	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	23,20	46,40		20,00	40,00	43,20	86,40
75	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	23,20	46,40		20,00	40,00	43,20	86,40
76	NBP-1000 Zastěpovací pás	ks	2,00	145,00	290,00		50,00	100,00	195,00	380,00
77	Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	1 740,00	1 740,00		350,00	350,00	2 090,00	2 090,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA										
78	RSA2,5A Řadová svornice	ks	10,00	23,20	232,00		10,00	100,00	33,20	332,00
79	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	24,00	23,20	556,80		10,00	240,00	33,20	796,80
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC										
83	CY 1,5 mm ² , drátování	m	4,00	7,68	30,72		10,00	40,00	17,68	70,72
84	CY 10 mm ² , drátování	m	12,00	33,30	399,64		10,00	120,00	43,30	519,64
HODINOVÉ ZUGTOVACÍ SAZBY										
102	Montáž a popis rozvaděče	hod	12,00	386,28	4 635,36		450,00	5 400,00	836,28	10 036,36
Rozváděč RZS1 - celkem					72 946,14			9 070,00		82 016,14
									0,00	0,00
Rozváděč RZS2 (kuchyň)										
	6/144 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	9 340,32	9 340,32		300,00	300,00	9 640,32	9 640,32
	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,00	1 209,88	1 209,88		50,00	50,00	1 259,88	1 259,88
	Vypínací spoušť 110-415V AC / 110-220V DC	ks	1,00	631,04	631,04		50,00	50,00	681,04	681,04
90	12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól	ks	4,00	4 131,78	17 727,12		100,00	400,00	4 531,78	18 127,12
66	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	9,00	164,25	1 478,30		50,00	450,00	214,26	1 928,30
67	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	4,00	127,60	510,40		50,00	200,00	177,60	710,40
69	10/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char B, Icn=0,03A, In=10A	ks	9,00	1 908,00	7 640,00		50,00	250,00	1 558,00	7 790,00
70	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char B, Icn=0,03A, In=16A	ks	15,00	1 334,00	20 010,00		50,00	750,00	1 384,00	20 760,00
	16/1N/C/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char C, Icn=0,03A, In=16A	ks	1,00	1 740,00	1 740,00		50,00	50,00	1 790,00	1 790,00
	B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	4,00	498,90	1 995,20		50,00	200,00	648,80	2 195,20
	B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00	545,20	545,20		50,00	50,00	595,20	595,20

	C6/3 Jistič PL7 char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	3,00	696,00	2 088,00	50,00	150,00	746,00	2 238,00
	C10/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00	638,00	638,00	50,00	50,00	688,00	688,00
	25/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0,03A, In=25A	ks	4,00	928,00	3 712,00	50,00	200,00	978,00	3 912,00
	Instalační relé 230V AC, 1 zap, kont	ks	2,00	406,00	812,00	50,00	100,00	456,00	912,00
	Časové relé, 1 přep, kont	ks	2,00	2 581,00	5 162,00	50,00	100,00	2 631,00	5 262,00
	Instalační stykač 230V~ 25A 4zap, kont	ks	1,00	522,00	522,00	50,00	50,00	572,00	572,00
	Zvonnkový transformátor Un2=4/8/12V, 8VA	ks	1,00	986,00	986,00	50,00	50,00	1 036,00	1 036,00
73	Svorkovnice 2x25mm2 + 27x16mm2	ks	2,00	429,20	858,40	20,00	40,00	449,20	898,40
96	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	23,20	46,40	20,00	40,00	43,20	86,40
97	Zaslepovací pás 1m	ks	1,00	145,00	145,00	50,00	50,00	195,00	195,00
98	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	ks	1,50	429,20	643,80	50,00	75,00	479,20	718,80
	RADOVÉ SVORNICE RSA								
99	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	4,00	23,20	92,80	10,00	40,00	33,20	132,80
100	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	30,00	23,20	696,00	10,00	300,00	33,20	996,00
	<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných, drátovacích v rozvodnicích, rozváděcích apod. CY, CYY</i>								
83	CY 1,5 mm2, drátování	m	4,00	7,68	30,72	10,00	40,00	17,68	70,72
84	CY 16 mm2, drátování	m	12,00	52,20	626,40	10,00	120,00	62,20	746,40
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
102	Montáž a popis rozvadece	hod	12,00	386,28	4 635,36	450,00	5 400,00	836,28	10 035,36
	Rozváděč RZS2 (kuchyň) - celkem				84 422,34		9 555,00		93 977,34
							0,00		0,00
	Rozváděč RZS3 (prádelna)								
	3/36 Rozvodnice pod omítku, bílé plast dveře	ks	1,00	1 274,84	1 274,84	350,00	350,00	1 624,84	1 624,84
	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00	464,00	464,00	50,00	50,00	514,00	514,00
90	12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól	ks	4,00	2 611,16	10 444,64	50,00	200,00	2 661,16	10 644,64
69	10/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char B, Idn=0,03A, In=10A	ks	1,00	1 508,00	1 508,00	50,00	50,00	1 558,00	1 558,00
70	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char B, Idn=0,03A, In=16A	ks	6,00	1 334,00	8 004,00	50,00	300,00	1 384,00	8 304,00
	B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,00	498,80	498,80	50,00	50,00	548,80	548,80
	25/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0,03A, In=25A	ks	1,00	928,00	928,00	50,00	50,00	978,00	978,00
96	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	23,20	23,20	20,00	20,00	43,20	43,20
97	Zaslepovací pás 1m	ks	1,00	145,00	145,00	50,00	50,00	195,00	195,00
98	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	ks	1,00	429,20	429,20	50,00	50,00	479,20	479,20
	ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
100	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	9,00	23,20	208,80	10,00	90,00	33,20	298,80
	<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných, drátovacích v rozvodnicích, rozváděcích apod. CY, CYY</i>								
84	CY 6 mm2, drátování	m	4,00	19,72	78,88	10,00	40,00	29,72	118,88
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
102	Montáž a popis rozvadece	hod	4,00	257,52	1 030,08	450,00	1 800,00	707,52	2 830,08
	Rozváděč RZS3 (prádelna) - celkem				25 037,44		3 100,00		28 137,44
							0,00		0,00
	Rozváděč RZS4								
	4/96 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	4 145,84	4 145,84	300,00	300,00	4 445,84	4 445,84
	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00	464,00	464,00	50,00	50,00	514,00	514,00
90	12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól	ks	4,00	2 843,16	11 372,64	50,00	200,00	2 893,16	11 572,64
66	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	5,00	163,56	817,80	50,00	250,00	213,56	1 067,80
67	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	4,00	127,60	510,40	50,00	200,00	177,60	710,40
69	10/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char B, Idn=0,03A, In=10A	ks	5,00	1 508,00	7 540,00	50,00	250,00	1 558,00	7 790,00
70	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char B, Idn=0,03A, In=16A	ks	10,00	1 334,00	13 340,00	50,00	500,00	1 384,00	13 840,00
	16/1N/C/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls SS,A,1+N, char C, Idn=0,03A, In=16A	ks	1,00	1 740,00	1 740,00	50,00	50,00	1 790,00	1 790,00
	Instalační relé 230V AC, 1 zap, kont	ks	1,00	406,00	406,00	50,00	50,00	456,00	456,00
	Časové relé, 1 přep, kont	ks	1,00	2 581,00	2 581,00	50,00	50,00	2 631,00	2 631,00
73	Svorkovnice 2x25mm2 + 27x16mm2	ks	1,00	429,20	429,20	50,00	50,00	479,20	479,20
74	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	23,20	46,40	20,00	40,00	43,20	86,40
75	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	23,20	46,40	20,00	40,00	43,20	86,40
76	NBP-1000 Zaslepovací pás	ks	1,00	145,00	145,00	50,00	50,00	195,00	195,00
77	Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	928,00	928,00	50,00	50,00	978,00	978,00
	ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
78	RSA2,5A Řadová svornice	ks	10,00	23,20	232,00	10,00	100,00	33,20	332,00
79	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	24,00	23,20	556,80	10,00	240,00	33,20	796,80
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
83	CY 1,5 mm2, drátování	m	4,00	7,68	30,72	10,00	40,00	17,68	70,72
84	CY 10 mm2, drátování	m	12,00	33,30	399,64	10,00	120,00	43,30	519,64
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
102	Montáž a popis rozvadece	hod	12,00	257,52	3 090,24	400,00	4 800,00	657,52	7 890,24
	Rozváděč RZS4 - celkem				48 822,08		7 430,00		56 252,08
							0,00		0,00
	Rozváděč RZS5-2.NP								
	6/144 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	9 616,40	9 616,40	330,00	330,00	9 946,40	9 946,40
	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00	464,00	464,00	50,00	50,00	514,00	514,00
90	12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól	ks	4,00	4 431,20	17 724,80	50,00	200,00	4 481,20	17 924,80
66	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	7,00	163,56	1 144,92	50,00	350,00	213,56	1 494,92

437	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	9,00	127,80	1 148,40	50,00	450,00	177,80	1 508,40
438	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	0,00	110,20	0,00	50,00	0,00	180,20	0,00
439	10/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Icn=250A+pus SS, A, 1+N char B, Icn=0,03A, In=10A	ks	3,00	1 508,00	12 064,00	50,00	400,00	1 358,00	12 464,00
440	15/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Icn=250A+pus SS, A, 1+N char B, Icn=0,03A, In=16A	ks	18,00	1 334,00	24 012,00	50,00	900,00	1 314,00	24 912,00
441	15/1N/C/003-A Chránič s nadpr. ochr. Icn=250A+pus SS, A, 1+N char C, Icn=0,03A, In=16A	ks	5,00	1 740,00	8 700,00	50,00	250,00	1 790,00	8 950,00
442	B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,00	498,80	997,60	50,00	100,00	548,80	1 097,60
443	B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	2,00	545,20	1 090,40	50,00	100,00	595,20	1 190,40
444	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	ks	4,00	406,00	1 624,00	50,00	200,00	456,00	1 624,00
445	Časové relé, 1 přep. kont.	ks	3,00	2 581,00	7 743,00	50,00	150,00	2 631,00	7 893,00
446	Svorkovnice, 2x25mm2 + 27x16mm2	ks	2,00	429,20	858,40	20,00	40,00	449,20	898,40
447	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	23,20	46,40	20,00	40,00	43,20	86,40
448	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	23,20	46,40	20,00	40,00	43,20	86,40
449	NBP-1000 Zastěpovací pás	ks	2,00	145,00	290,00	50,00	100,00	195,00	390,00
450	Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	1 392,00	1 392,00	200,00	200,00	1 592,00	1 592,00
ŘADOVÉ SVORNICЕ RSA									
451	RSA2,5A Řadová svornice	ks	10,00	23,20	232,00	10,00	100,00	33,20	332,00
452	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	24,00	23,20	556,80	10,00	240,00	33,20	796,80
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
453	CY 1,5 mm2, drátování	m	4,00	7,68	30,72	10,00	40,00	17,68	70,72
454	CY 10 mm2, drátování	m	12,00	33,30	399,64	10,00	120,00	43,30	519,64
HODINOVÉ ZUCOVACI SAZBY									
455	Montáž a popis rozváděče	hod	12,00	386,28	4 635,36	300,00	3 300,00	886,28	8 235,36
Rozváděč RZS6-2.NP - celkem					94 817,24		8 000,00		102 817,24
Dodávky - celkem					343 122,37		40 580,00		383 702,37
Elektromontáže									
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička									
456	09090_BA TRUBKA 90, 2x4m vývod z R5 do podhledu, rezerva	m	20,00	37,29	745,76	40,00	800,00	77,29	1 545,76
ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLADACÍ									
457	LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	20,00	19,67	393,41	40,00	800,00	59,67	1 193,41
458	LHD 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	15,00	54,00	809,95	40,00	600,00	94,00	1 409,95
459	LH 80X40 LIŠTA HRANATÁ (3m)	m	20,00	132,48	2 649,57	160,00	3 200,00	292,48	5 849,57
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
460	KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	320,00	5,79	1 854,02	40,00	12 800,00	45,79	14 554,02
461	KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ- HLUBOKÁ	ks	22,00	25,44	559,70	40,00	880,00	85,44	1 439,70
462	KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	107,00	12,35	1 321,94	40,00	4 280,00	52,35	5 601,94
463	KO 97/5_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	13,00	29,85	388,10	40,00	520,00	69,85	908,10
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN									
464	KU 68 LA/1HF_FA KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	31,00	25,50	790,49	40,00	1 240,00	65,50	2 030,49
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘI PŘIJEZDU									
465	8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	72,00	32,79	2 361,04	40,00	2 980,00	72,79	5 241,04
SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ									
466	2205 39 8 Svazkový držák GRIP 10	ks	115,00	41,06	4 722,36	10,00	1 150,00	51,06	6 872,36
467	2205 40 4 Svazkový držák GRIP 20	ks	80,00	65,63	5 250,40	10,00	800,00	75,63	5 326,03
468	2205 41 6 Svazkový držák GRIP 40	ks	120,00	76,38	9 165,77	10,00	1 200,00	86,38	10 365,77
VÁZACÍ PÁSKY									
469	555/2,5 Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur	ks	110,00	0,59	64,90	2,00	220,00	2,59	284,90
470	555/2,5 Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur	ks	80,00	0,71	56,84	2,00	160,00	2,71	216,84
HMOŽDINKA									
471	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	70,00	0,30	20,65	2,00	140,00	2,30	160,65
HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY									
472	HPS 70	ks	30,00	10,62	318,60	2,00	60,00	12,62	378,60
SVORKOVNICE KRABICOVÁ									
473	273-112 2x1-2,5mm2	ks	180,00	3,98	716,79	3,00	540,00	6,98	1 256,79
474	273-104 3x1-2,5mm2	ks	280,00	4,26	1 192,55	3,00	780,00	7,26	1 872,55
475	273-102 4x1-2,5mm2	ks	80,00	5,43	434,24	3,00	240,00	8,43	674,24
476	273-105 5x1-2,5mm2	ks	80,00	5,90	472,00	3,00	240,00	8,90	712,00
477	273-103 6x1-2,5mm2	ks	80,00	11,63	930,80	3,00	180,00	14,63	945,43
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg									
478	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	ks	5,00	0,00	0,00	600,00	3 000,00	600,00	3 000,00
479	do 2,5 mm2	ks	210,00	0,00	0,00	20,00	4 200,00	20,00	4 200,00
480	6 mm2	ks	40,00	0,00	0,00	25,00	1 000,00	25,00	1 000,00
481	10 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	30,00	300,00	30,00	300,00
482	16 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	40,00	400,00	40,00	400,00
483	25 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	50,00	400,00	50,00	400,00
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL									
484	Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	60,00	6,73	403,56	5,00	300,00	11,73	703,56
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
485	H07V-K 4 mm2, z ži	m	10,00	11,06	110,67	18,00	180,00	27,06	270,67
486	H07V-K 16 mm2, z ži	m	186,00	44,36	8 255,90	22,00	4 070,00	86,36	12 275,90
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC									
487	CYKY-G 3x1 6 mm2	m	940,00	13,37	12 567,24	22,00	20 680,00	36,37	33 247,24

170	CYKY-J 3x1 5 mm2	m	2 100 00	13 37	28 977 90	22 00	47 520 00	35 37	76 397 90
171	CYKY-J 3x2 5 mm2	m	1 510 00	22 09	35 964 28	22 00	35 420 00	44 09	70 984 28
172	CYKY-J 4x1 5 mm2	m	10 00	18 87	188 88	22 00	220 00	40 87	408 88
172	CYKY-J 5x1 5 mm2	m	470 00	22 15	10 409 84	22 00	10 340 00	44 15	20 749 84
172	CYKY-J 5x2 5 mm2	m	50 00	30 37	1 518 38	22 00	1 100 00	58 37	2 918 38
172	CYKY-J 5x4 mm2	m	37 00	59 00	2 183 00	25 00	925 00	84 00	3 108 00
172	CYKY-J 5x6 mm2	m	115 00	86 90	9 992 95	27 00	3 105 00	113 90	13 097 95
173	CYKY-J 5x10 mm2	m	40 00	140 24	5 609 72	80 00	2 400 00	200 24	6 009 72
173	CYKY-J 5x16 mm2	m	28 00	226 47	6 341 04	70 00	1 960 00	296 47	6 301 04
173	CYKY-J 4x25 mm2	m	22 00	294 83	6 491 95	80 00	1 700 00	374 83	6 241 95
ŠNÚRA STŘEDNÍ IZOLACE KAUČUK									
B38	H07RN-F 3C x1 5 mm2	m	21 00	25 59	537 48	22 00	462 00	47 59	999 48
B46	H07RN-F 5C x2 5 mm2	m	8 00	80 76	486 07	22 00	176 00	82 76	662 07
								0 00	0 00

	PRÍSTROJ SPINAČE (s bezšroubovými svorkami)							P.30	P.00
174	Prístroj spínače jednobólového (bezšroubové svorky) /fazení 1, 1S0 (do hoflavých podkladu B až F)	ks	50,00	94,75	5 306,22	70,00	3 920,00	184,75	9 228,22
175	Prístroj prepínače sérového (bezšroubové svorky) /fazení 5 (do hoflavých podkladu B až F)	ks	13,00	125,50	1 631,07	70,00	910,00	195,53	2 541,87
176	Prístroj prepínače stíldavého (bezšroubové svorky) /fazení 6, 6S0 (do hoflavých podkladu B až F)	ks	74,00	99,08	7 332,26	70,00	5 180,00	169,08	12 512,26
	3559-A62345 Prístroj prepínače stíldavého dvojitého (bezšroubové svorky) /fazení 5+6 (6+1, 5B)	ks	2,00	177,70	355,56	70,00	140,00	247,78	495,58
177	Prístroj prepínače křížového (bezšroubové svorky) /fazení 7, 7S0 (do hoflavých podkladů B až F)	ks	6,00	143,05	858,31	70,00	420,00	213,05	1 279,31
	PRÍSTROJ OVLADAČE (s bezšroubovými svorkami)								
	Prístroj ovladače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky) /fazení 1/0, 1/0S0, 1/0S (do hoflavých podkladů B až F)	ks	13,00	103,55	1 346,09	70,00	910,00	173,55	2 256,09
	PRÍSTROJ SPINAČE TROJPÓLOVÉHO (se šroubovými svorkami)								
	2000/3 US Prístroj spínače trojpólového: /fazení 3, 3S	ks	8,00	636,02	5 088,16	70,00	560,00	706,02	5 648,16
	DOUŤNAVKA PRO SPINAČE								
	3916-62220 Douťnavka signalizační pro kryt trojpólového spínače 1011-0-0816 CZ, /fazení S	ks	8,00	53,34	426,89	5,00	40,00	58,34	466,89
	KRYT SPINAČE								
178	Kryt spínače kolébkového, b. bílá	ks	136,00	36,87	4 997,72	5,00	680,00	41,67	5 687,72
179	Kryt spínače kolébkového, dělení: b. bílá	ks	15,00	45,83	684,46	5,00	75,00	50,83	759,48
	Kryt spínače kolébkového s popisovým polem, b. bílá	ks	1,00	51,04	51,04	5,00	5,00	58,04	56,04
	Kryt spínače kolébkového, s potiskem: s čírným průzorem (pro /fazení 3S), b. bílá	ks	8,00	87,20	537,81	5,00	40,00	72,20	577,81
	POLE POPISOVÉ, TANGO								
	3559A-A27/1 Pole popisové se symbolem zvonku, d. Tango	ks	1,00	16,00	16,00	5,00	5,00	21,00	21,00
	RÁMEČEK								
180	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, b. bílá	ks	131,00	23,18	3 036,95	5,00	655,00	28,18	3 690,95
181	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, b. bílá	ks	29,00	40,72	1 180,83	5,00	146,00	46,72	1 326,93
182	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný, b. bílá	ks	7,00	58,36	408,54	5,00	35,00	93,36	443,54
183	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný, b. bílá	ks	3,00	77,74	239,22	5,00	15,00	82,74	248,22
	3801A-B50 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pátinásobný vodorovný, d. Tango, b. bílá	ks	5,00	96,54	482,68	5,00	25,00	101,54	507,68
	ZÁSUVKA NN								
184	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem s clonkami: /fazení 2P+PE, b. bílá	ks	96,00	117,47	11 277,02	80,00	7 680,00	197,47	18 957,02
185	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dulinou, s clonkami; /fazení 2x(2P+PE), b. bílá	ks	42,00	169,81	7 132,18	80,00	3 360,00	249,81	10 492,18
	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								
186	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optické signalizace poruchy /fazení 2P+PE, b. bílá	ks	11,00	781,21	8 593,28	80,00	880,00	881,21	9 473,28
	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dulinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optické signalizace poruchy; /fazení 2x(2P+PE), b. bílá	ks	3,00	895,90	2 687,71	80,00	240,00	975,90	2 927,71
	SPINAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44								
	3558A-05940 B Přepínač sérový IP 44, zapuštěná montáž; /fazení 5, d. Tango, b. bílá	ks	1,00	207,01	207,01	70,00	70,00	277,01	277,01
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, TANGO IP 44								
	5518A-2099 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; /fazení 2P+PE, d. Tango, b. bílá	ks	6,00	193,46	1 160,77	80,00	480,00	273,46	1 640,77
	POHYBOVÉ ČIDLO, IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ								
188	Čidlo pohybu, 180° , splnění LED, min. dosah 8m	ks	0,00	601,49	4 008,95	150,00	900,00	951,49	5 708,95
								0,00	0,00
	TLAČÍTKO NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ								
1024	M22-PV/KC11/IY Ovládací hlavice nouzového zastavení ve skřínce, 1V, 1Z, zajištěné proti manipulaci dle ISO 13850/ČSN EN 418	ks	1,00	828,35	826,35	160,00	160,00	678,35	978,35
	TLAČÍTKO TOTAL STOP								
1025	Tlačítkový hlásič požáru s prosvětleným tlačítkem, zapuštěná montáž, se sklem proti náhodnému zapnutí, 100x100x50, SCAME kat. d. 6/6,25100	ks	1,00	686,31	686,31	150,00	160,00	836,31	836,31
								0,00	0,00

[illegible]

Svitidla									
SVÍTIDLA									
189	B - NAOS SQUARE MPR 5200/840	ks	74,00	3 054,63	226 042,86	300,00	22 200,00	3 354,65	248 242,80
191	C - NAOS SQUARE 5200/840	ks	62,00	3 182,64	616 497,12	300,00	15 600,00	3 492,64	181 097,12
193	D - BEI TR LED 1 4ft 3200/840	ks	21,00	597,15	28 940,00	300,00	6 300,00	1 297,15	27 240,00
194	E - PRIMA LED 1 4ft PC 5500/840	ks	2,00	1 404,13	2 988,26	300,00	600,00	1 704,13	3 508,23
Svitidlo žárovkové									
1079	F - Svitidlo polykarbonátová montura, stínítko skleněné s matovým povrchem, 1x60W, IP43	ks	38,00	322,19	12 243,11	300,00	11 400,00	622,19	23 643,11
ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO									
1078	G - Žárovkové svítidlo, montura-polykarbonátový výlisek, stínítko-opalový polykarbonát, prům. 360mm, IP65	ks	9,00	785,87	7 081,84	300,00	2 700,00	1 086,87	9 781,84
HELIOS LED									
	N - HELIOS LED 102 Mlh svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s modulem LED 1x150 lm, spektrum 840, difuzor z čirého PC - zdroj 1 hod	ks	10,00	1 372,46	13 724,58	250,00	2 500,00	1 622,46	16 224,58
LED ŽÁROVKA									
195	LED žárovka E27 12W 950lm	ks	47,00	58,24	2 737,51	10,00	470,00	68,24	3 207,51
EKOLAMP									
196	Ekologický poplatek za svítidla	ks	206,00	6,00	1 236,00	0,00	0,00	6,00	1 236,00
197	Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	206,00	6,00	1 236,00	0,00	0,00	6,00	1 236,00
Svitidla - celkem					463 727,18		61 770,00		615 497,18
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Slaboproudé rozvody									
Chránička - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)									
1	1220 TRUBKA OHEBNÁ ø20 750N	m	400,00	4,68	1 873,84	18,00	7 200,00	22,68	9 073,84
2	1240 TRUBKA OHEBNÁ ø40 750N	m	300,00	20,31	6 092,34	20,00	6 000,00	40,31	12 092,34
3	1250 TRUBKA OHEBNÁ ø50 750N	m	60,00	28,17	1 690,00	20,00	1 200,00	48,17	2 890,00
Trubka HDPE 14/10 mm - pro optiku									
4	Trubka HDPE 14/10 mm	m	60,00	18,88	1 132,80	20,00	1 200,00	38,88	2 332,80
UTP - Cat 5E/6									
5	SXKD-6-UTP-PVC	m	2 400,00	11,35	27 243,84	16,00	38 400,00	27,35	65 643,84
SLABOPROUDÉ ROZVODY - SESTAVA RACK + WiFi + Telefon									
6	RACK jednodílný 15U, 800x600x440, nosnost až 30kg, skleněné dveře, nástěnný Router 1 x LAN, 1 x WAN, 128 MB RAM, 16 MB Flash úložiště, porty RJ-45 5 ks, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNMP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP, přepínací kapacita 1 Gb/s, VPN Pass-through	ks	1,00	3 903,44	3 903,44	500,00	500,00	4 403,44	4 403,44
7	Switch - do racku, 24x RJ-45, 24x 10/100/1000Base-T, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service), spravovatelnost (smart switch, web manageable) a VLAN (virtual local area network), přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit	ks	1,00	1 447,86	1 447,86	200,00	200,00	1 647,86	1 647,86
8	Switch - do racku, 16x RJ-45, 16x 10/100/1000Base-T, L2, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service) a VLAN (virtual local area network), přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit, 16 portů s rychlostí 1 Gbit	ks	2,00	8 140,82	16 281,64	250,00	500,00	8 390,82	16 781,64
9	Switch - do racku, 16x RJ-45, 16x 10/100/1000Base-T, L2, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service) a VLAN (virtual local area network), přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit, 16 portů s rychlostí 1 Gbit	ks	1,00	6 178,48	6 178,48	250,00	250,00	6 428,48	6 428,48
10	WiFi Access Point, 802.11s/b/g/n/ac, až 1167 Mb/s, Dual-band, 1 x GLAN, Gigabit LAN a napájení PoE (Power over Ethernet)	ks	4,00	2 860,71	11 442,84	450,00	1 800,00	3 310,71	13 242,84
11	Rozvodový panel do 19" racku, 5x230V, s přepětovou ochranou	ks	1,00	581,74	581,74	100,00	100,00	681,74	681,74
11	Propojovací kabel s konektory RJ11 6p4c 20m	ks	1,00	118,00	118,00	50,00	50,00	168,00	168,00
11	IP telefon nástěnný/stolní, 2 LAN porty, IPv4, IPv6, LCD displej podsvícený, napájení PoE	ks	1,00	3 288,66	3 288,66	200,00	200,00	3 488,66	3 488,66
								0,00	0,00
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ROZVODY - EZS doplnění									
12	Instalační kabel pro zabezpečovací systémy CC-02, 2x2x24 AWG	m	640,00	8,07	5 165,57	16,00	10 240,00	24,07	15 405,57
13	Instalační kabel pro zabezpečovací systémy CC-03, 1x2x20 AWG + 3x2x24 AWG	m	310,00	17,63	5 465,05	16,00	4 960,00	33,63	10 425,05
14	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	18,00	588,96	10 601,28	150,00	2 700,00	706,96	12 725,28
15	IP kamera vnitřní/venkovní	ks	2,00	4 056,96	8 093,96	300,00	600,00	4 796,96	9 593,96
								0,00	0,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
16	Montáž a sestava RACKu, nastavení a správa sítě	hod	16,00	0,00	0,00	400,00	8 400,00	400,00	8 400,00
16	Demontáž, doplnění a opětovná montáž EZS systému	hod	24,00	0,00	0,00	350,00	9 400,00	350,00	8 400,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
PŘÍSTROJE, SPINÁČE, PŘEPÍNAČE (a beztroubovými svítilkami)									
MASKA NOSNÁ DO ŠIKMEHO KRYTU									
17	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone), b. černá	ks	1,00	26,74	26,74	20,00	20,00	46,74	46,74
ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME									
18	RJ 45-B Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-B Cat 6, b. černá	ks	1,00	54,48	54,48	50,00	50,00	104,48	104,48
KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU									
19	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím límenkem, b. bílá	ks	1,00	63,80	63,80	50,00	50,00	113,80	113,80
Slaboproudé rozvody - celkem					111 070,36		81 020,00		202 090,36
								0,00	0,00
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU									
CIHĚLNĚM DO PRŮMĚRU 80mm									
306	Stěna do 150mm	ks	90,00	0,00	0,00	70,00	4 200,00	70,00	4 200,00
307	Stěna do 300mm	ks	40,00	0,00	0,00	90,00	3 600,00	90,00	3 600,00
VYBOURANÍ OTVORU V BETONU DO PRŮMĚRU 80mm									
308	Stěna do 150mm	ks	12,00	0,00	0,00	120,00	1 440,00	120,00	1 440,00
309	Stěna do 300mm	ks	8,00	0,00	0,00	150,00	1 200,00	150,00	1 200,00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU									
CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2									
310	Stena do 300mm	ks	30.00	0.00	0.00	100.00	3 000.00	100.00	3 000.00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU									
CIHELNEM PRO KRABICE									
311	100x100x50 mm	ks	175.00	0.00	0.00	50.00	23 750.00	50.00	23 750.00
312	150x150x100 mm	ks	13.00	0.00	0.00	100.00	1 300.00	100.00	1 300.00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU									
BETONOVEM DO PLOCHY 10 dm2									
313	Hl 300mm	ks	2.00	0.00	0.00	250.00	500.00	250.00	500.00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU									
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm									
314	Sira 30 mm	m	165.00	0.00	0.00	70.00	11 550.00	70.00	11 550.00
315	Sira 70 mm	m	35.00	0.00	0.00	80.00	2 800.00	80.00	2 800.00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU									
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm									
316	Sira 200 mm	m	14.00	0.00	0.00	70.00	980.00	70.00	980.00
317	Sira 300 mm	m	10.00	0.00	0.00	80.00	800.00	80.00	800.00
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH									
ZDECH - HLOUBKA 30mm									
318	Sira 30 mm	m	30.00	0.00	0.00	100.00	3 000.00	100.00	3 000.00
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE									
LESENOVE PODLAHY									
339	Do 1 9 m	ks	4.00	0.00	0.00	600.00	2 400.00	600.00	2 400.00
LESENÍ POJÍZDNÉ Alu									
340	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	2.00	0.00	0.00	500.00	1 000.00	500.00	1 000.00
341	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	6.00	0.00	0.00	500.00	3 000.00	500.00	3 000.00
342	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	2.00	0.00	0.00	500.00	1 000.00	500.00	1 000.00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
343	Demontáž stavebního zařízení	hod	120.00	0.00	0.00	370.00	44 400.00	370.00	44 400.00
346	Úprava stavebního zařízení	hod	4.00	0.00	0.00	400.00	1 600.00	400.00	1 600.00
347	Napojení na stavební zařízení	hod	4.00	0.00	0.00	400.00	1 600.00	400.00	1 600.00
349	Montáž	hod	140.00	0.00	0.00	400.00	56 000.00	400.00	56 000.00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ									
350	S ostatními profesemi	hod	8.00	0.00	0.00	400.00	3 200.00	400.00	3 200.00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE ČSN 331500									
351	Revizní technik	hod	30.00	0.00	0.00	450.00	13 500.00	450.00	13 500.00
352	Spolupráce s reviz. technikem	hod	6.00	0.00	0.00	400.00	2 400.00	400.00	2 400.00
DOKUMENTACE									
354	Dokumentace skutečného provedení stavby - komplet	ks	1.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Podružný materiál									
356						40 030,54		0,00	40 030,54
Elektromontáž - celkem						840 641,31	548 688,00		1 389 329,31
							0,00		0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Snížení energetické náročnosti MŠ Koryčanské paseky
Projekt	Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Zdeněk Pohl
Kontroloval	
Datum	02.12.2023
Zpracovatel	
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	0
2. sazba DPH %	0
Procento PM %	5