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DÍLČÍ SMLOUVA č. 7

K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INTEGRAČNÍCH

ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ BIZTALK 2022+

ČÍSLO 2024/10003/000

,,Zavedeni nových a inovace digitálních služeb ČSSZ — Další rozvoj ePOdání ČSSZ a

napojení na digitální služby na PO“

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a

koordinace

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 — Michle

IČO: 27074358

DIČ: C227074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: _prokuristou

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb podpory

a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2022+ uzavřené mezi nimi dne 2. 1. 2023 (dále jen

„Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

úvoouí UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Podpora a rozvoj integračních

řešení na platformě BizTalk 2022+.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy

č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby vmístě plnění

speciňkovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby c||e specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

10 187 412,- Kč bez DPH,

tj. 12 326 768,52 Kč vč. DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

5.3 Na fakturách musí být uvedena informace: „Služba/y byla/y poskytnuta/y v rámci

projektu „Zavedení nových a inovace digitálních služeb ČSSZ — Další rozvoj ePodání

ČSSZ a napojení na digitální služby na PO“ registrační číslo

CZ.31.1.01/MV/22_24/0000024, CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_036/0007759 Z Národního

plánu obnovy“.
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6. OPRÁVNĚNÉOSOBY

6.1

6.2

6.3

6.4

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

 

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

email:

7. ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).
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ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni,

kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo

schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany

příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních

věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde—li ke Stanovení

výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 60 kalendářních dnů od dne nabytí

platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou

v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují,

že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění

by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

Poskytovatel bere na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy bude financován

z projektu „Zavedení nových a inovace digitálních služeb ČSSZ — Další rozvoj ePodání

ČSSZ a napojení na digitální služby na PO“, registrační číslo CZ.31.1.01/MV/22_

24/0000024, CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_036/0007759 z Národního plánu obnovy, a že

Objednatel je v důsledku této skutečnosti povinen dodržet mimo jiné i pravidla týkající

se publicity. Poskytovatel se proto zavazuje, bude—li to po něm ze strany Objednatele

požadováno, poskytnout Objednateli v tomto ohledu součinnost. Součinnost

Poskytovatele dle předchozí věty bude spočívat zejména v opatření vybraných výstupů

vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy (např. účetních dokladů, jednotlivých

dokumentací, analýz a protokolů), logem či jinou informací (např. název projektu, číslo

projektu, zdroj podpory apod.). Konkrétní výčet výstupů, kterých se bude povinnost

publicity týkat, jakož i výčet a podobu požadovaných informací, kterými mají být tyto

výstupy opatřeny, oznámí Objednatel Poskytovateli s dostatečným předstihem v

průběhu plnění této Smlouvy.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.
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8.7 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.

8.8 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

| | Digitálně podepsal Ing. Dlg'talne podepsal

ng ' va Iva Fortelkova’

Datum: 2024.02.08

13:57:24 +01 '00'

I Datum: 2024.02.12

Fortelkova o7:30:43+o1'00'

 

Česká republika — Česká správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

zabezpečení

prokurista

Ing. Iva Fortelková, MBA

ředitelka odboru koncepcí,

systémově integrace a koordinace
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Příloha Smlouvy č. 1 — Specifikace Služeb

1 Specifikace Služeb

Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli Služby rozvoje v souladu s čl. 3. odst. 3.1 pododst.

3.1.3 Rámcové dohody, v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a s čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění dle této Smlouvy je rozvoj těchto aplikačních programových vybavení:

. APV pro příjem e—podání (subsystém DIS)

. APV pro zpracování e—podání (subsystém DIS)

. ESB Backend — Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizovaně řízení a kontrolu

procesů a služeb.

Požadované úpraw budou provedenv v 6 etapách:

Etapa 1 — Rozvoj ESB Backend / DIS

. Podpora NIA a ISDS pro fyzické osoby.

gprava procesu pro zpracování e—Podání pro fyzické osoby (FO) přes PIKR (podání přes ePortál

CSSZ), DS i s elektronickým podpisem: v

0 Kontrola na NIA (národní identitni autoritu) při podání přes ePortál CSSZ. Kontrolováno,

Že údaje jméno a příjmení z datové věty sedí oproti údajům přihlášeného podávajícího.

0 Kontrola pro ISDS: Kontrolováno jméno, příjmení a ID DS 2 datové věty proti údajům

v ISDS.

0 Kontrola přes APEP: jméno a příjmení v certifikátu sedí na jméno a příjmení ve

formuláři.

. Přehled OSVC 2023. v

Nové e—Podání Přehledu OSVC za rok 2023 na základě legislativních změn (změna procentní

sazby úhrnu pojistného za zaměstnance z 6,5 na 7,1), které navíc umožní předávání

jednorázových plných mocí.

. Možnost poslat notifikace pro podání, které dlouho „ležil ve stavu Čeká na doplnění autorizační

informace.

U podání, které delší dobu (7 dní a více) referent neposune ze stavu „čeká na doplnění",

Objednatel požaduje posílat notifikace, že daně podání čeká na doplnění autorizační informace.

Bude posílána notifikace pro všechny typy podání (prioritně pro OSVC) splňující tuto podmínku

v pevně stanovených intervalech dle volby. Odesílání notifikaci pro jednotlivé typy e-Podání

musí být konfigurovatelné. Pro každé podání bude možné aktivovat a zadat seznam emailových

adres ve členění dle OSSZ, na které se mají notifikace posílat. „

. Automatické vyhodnocevni oprávněnosti podání pro Přehled OSVC vůči MIPu.

Přijímání Přehledů OSVC s přílohou jednorázové plné moci s tím, že dokončení zpracování musí

potvrdit referent.

. Uprava MessageService, aby datová zpráva obsahující elektronický podpis ve formátu XADES

nebyla zamítána a prošla do ručního zpracování v ESS.

Klienti CSSZ posílají do datových scvhránek dokumenty s připojeným podpisem ve formátu

XADES. ESB Backend rozpozná pro CSSZ neznámé XML a odešle klientovi matoucí odpověd'

„podání nesplňuje podmínky CSSZ pro příjem datových zpráv a z tohoto důvodu CSSZ k tomuto

podání nebude přihlížet ani ho nijak zpracovávat“. Objednatel požaduje úpravu MessageService

tak, aby tato odpověď pro podpis ve formátu XADES nechodila. Zároveň Objednatel pgžaduje

„nezamítat" ani datové věty ve formátu XML „Potvrzené příjmy od zaměstnavatele CSSZ" z

úřadů práce CR.

. Vytvoření novéhovrozhraní mezi ESS a ESB Backend pro předávání dokumentů a stavů žádostí

z ESS na ePortál CSSZ.
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Nové rozhraní pro předávání stavů žádostí z ESS na ePortál ČSSZ. Nový obecný způsob

předávání stavů a příloh z ESS na ESB Backend, aby toto rozhraní zvládalo očekávané velké

počty dokumentů pro současné i budoucí agendy, které o to projeví zájem. v

. Rychlé dotazy pro Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách pro OSVC a

zaměstnavatele.

Upravy EVSB Backend pro jež existující službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách

pro OSVC a zaméstnavatele. Objednatelem bude upřesněno při přípravě Návrhu řešení.

. Organizační změny k 1. 1. 2024.

Objednatel požaduje úpravy ESB Backend pro automatizované procesy. Objednatelem bude

upřesněno při přípravě Návrhu řešení.

. Přebírání variabilních symbolů při zpracování portálových podání.

Při vyřizování portálových podání referenti požadují, aby v ESS viděli ve věci vedle kódu OSSZ i

Variabilní symbol a nemuseli jej dohledávat v těle dokumentu. Objednatel požaduje rozšíření

ESB Backendu o přenos tohoto parametru z IKR do ESS.

. Uprava DIS pro přebírání nového atributu identity ze SSIP.

Při podání v zastoupení je požadováno umožnit kontrolu identity podávajícího. Objednatel

požaduje úpravu DIS, aby přebíral tento atribut ze SSIP.

Etapa 2 — ISDS

. DISView — rozšířit funkcionalitu v detailu ISDS podání pro případy, že se jedná o jedno 2 N

podání z jedné datové zprávy.

Jestliže v datové zprávě (D2) je zasláno více podání stejného typu a pro stejný VS, je potřeba

v detailu podání zobrazit informaci, že podání je jedním 2 N podání zaslaných v rámci jedné

datové zprávy. V případě, že uživatel klikne na tlačítko “Zamítnout po došetření", tak bude

uživatel upozorněn hláškou, že budou zamítnuta všechna tato podání.

. Uprava testu duplicity pro podání z ISDS.

Objednatel požaduje nezamítat na duplicitu totožná podání, pokud tato přijdou z různých

datových schránek. Dnes, pokud klient podá z nesprávně datové schránky a jeho podání je

zamítnuto, nemůže opětovně poslat stejné podání dříve než za 48 hod. ze správné datové

schránky.

. Přebírání důvodu zamítnutí z DIS—kukátka do protokolu o zamítnutí u ISDS.

Při ručním zamítnutí e—Podání ISDS ve stavu „Ceká na doplnění autorizační informace“ musí

uživatel v DIS—kukátku do poznámky vyplnit, z jakého důvodu bylo podání zamítnuto. Text

poznámky bude propsán také do protokolu o zpracování podání, aby podávající znal důvod

zamítnutí. Do kukátka se Objednatel požaduje přidat informace, že důvod zamítnutí bude zaslán

klientovi.

Etapa 3 — NEM

. Identifikace možných rozdílů ve stavech NEM WF na ESB Backend a NEM včetně automatizované

opravy nekonzistence.

NEM WF vystaví webovou službu, kam NEM bude v dohodnutých intervalech a v čase mimo

pracovní dobu zasílat po jednotlivých záznamech informace o potenciálně problémových

dávkách — nezpracované řádky z tabulky Z3OKOLIZE_WF. Se strukturou: Identifikace

entity = Dávka, ID_procesu_WF, Historie stavů s časovými údaji. NEM WF provede na své

straně analýzu možnosti provedení opravy stavu dávky a opravu. V synchronní odpovědi pošle

zpět informace: Oprava proběhla a jaký stav byl nastaven / Oprava se nepodařila / Oprava není

možná z business důvodů.

Etapa 4 — ZUR

. Napojení Reporting Services v ZUR na služby přes ISSS/eGSB.

Vytvoření nového kanálu pro příjem a auditing eGSB dotazů podobně jako jsou auditovány

rychlé dotazy ePortálu CSSZ.
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Eta a 5 — V'měna dat

 

. Výměna dat mezi Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) a ČSSZ přes ISSS/eGSB. V

ProV zajištění výměny dat mezi GFR a CSSZ přes ISSS/eGSB z přehledů OSVC (tok z CSSZ na

GFR) a z daňových přiznání podnikatelů (OSVC) (tok z GFR na CSSZ).

Pro směr předávánívna GFR bude třeba zajistit přenos dat z LOK na CDO přes okresní BizTalk.v

Pro příjem dat z GFR je požadováno na DIS přijmout a zobrazit data původem doručená z GFR

na IKR. Tato e—Podání je požadováno udělat obdobně jako podání paušální daně, tj. na DIS

zobrazovat v členění na OSSZ a rozesílání notifikaci při příchodu nových podání pro danou OSSZ.

Půjde o příjem velkých souborů 2x ročně. Po spuštění služby se budou navíc dohrávat data za

několik let zpětně. V V

. Výměna kontrolních zjištění mezi FS (Finanční správa) CR a CSSZ přes ISSS/eGSB. V

Je požadováno v DIS-kukátku zobrazit data e-Podání o kontrolách zaměstnavatelů přijatá z GFR)

přes IKR prostřednictvím ISSS/eGSB.

Pro přijatá podání platí, že u jednoho kontrolovaného zaměstnavatele (mzdové účtárny) může

být kontrolní zjištění ve vztahu k více zaměstnancům, resp. u jednoho zaměstnance ve více

kalendářních měsících. Předpokládáme, že v příslušné datové větě, prostřednictvím které se

budou údaje předávat, se vždy příslušná pasáž bude opakovat.

Etapa 6 — ÚP

. Předávání dat o pěstounské péči (péče o dítě) z ÚP (MPSV).

Z MPSV budou přes B2B IKR předávána data o pěstounech, která budou prostřednictví ESB

Backend předávána do nárokoyých podkladů. BucIVe zaveden novývtyp dokladu se ZK NIM, do

JDV bude doplněn nový Typ NAHRADNI, podtyp PESTOUNSTVI/SVERENECTVI, s atributy OD —

DO, ZD=VD.

Všechny nevysvětlené použité zkratky ve výše uvedeném popisu Služeb jsou rozepsány a zavedeny

v Rámcové dohodě.

Akceptační kritéria pro jednotlivé fáze Etapy 1 až Etapy 6

Fáze 1:

Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2:

Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD. Plně

funkční upravená verze Subsystémů ESB Backend a DIS je nainstalovaná do produkčního prostředí

Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky na CD.

Fáze 3:

Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 2 týdnů v souladu s

čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze Subsystémů ESB Backend a DIS je rutinně

provozována v produkčním prostředí Objednatele.

2 Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou

ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 5

Rámcové dohody;
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b) stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude

Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Pracnost dílčího plnění- Etapa 1

Role Kč bez DPH

1. ' manažer

2. Architekti račních řešení realizova ' na BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

4. lista na ' řešení na .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

6. lista na í rostředí BizTalk

7. lista ro databáze í BizTalk

8. lista ro IS

9. Ana k ro i rační řešení

10. Ana k ro a racování elektron ' ání

11. alista na serverové í Microsoft

12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 5 265 396 00 Kč 
Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 1 Činí 5 265 396 Kč bez DPH, tj. 6 371

129,16 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění — Etapa 2

Role

1. ' manažer

2. Architekti račních řešení realizova ' na BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

4. lista na ' řešení na .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

6. lista na í rostředí BizTalk

7. lista ro databáze í BizTalk

8. lista ro IS

9. Ana k ro i rační řešení

10. Ana k ro a racování elektron ' ání

11. lista na serverové í Microsoft

12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 734 078 00 Kč 
Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 2 Činí 734 078 Kč bez DPH tj.

888 234,38 Kč vč. DPH.
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Pracnost dílčího plnění — Etapa 3

Role Kč bez DPH

1. ' manažer

2. Architekti račních řešení realizova ' na BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

4. lista na ' řešení na .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

6. lista na i rostředí BizTalk

7. lista ro databáze í Iatform BizTalk

8. lista ro IS

9. Ana k ro i rační řešení

10. Ana k ro a racování elektron ' ání

11. lista na serverové í Microsoft

12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 488 874 00 Kč 
Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 3 činí 488 874 Kč bez DPH tj.

591 537,54 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění — Etapa 4

Role Kč bez DPH

1. ' manažer

2. Architekt i račních řešení real ' na Iatformě BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

4. lista na ' řešení na .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

6. lista na i rostředí BizTalk

7. lista ro databáze í BizTalk

8. lista ro IS

9. Ana k ro i rační řešení

10. Ana k ro a racování elektron ' ání

11. lista na serverové í Microsoft

12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 608 998 00 Kč 
Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 4 činí 608 998 Kč bez DPH tj.

736 887,58 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění — Etapa 5

 

|Role | ČD| Kč bez DPH|
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1. ' manažer

2. Architekti račních řešení realizova ' na BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

4. lista na ' řešenína .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

6. lista na í rostředí BizTalk

7. lista ro databáze í BizTalk

8. lista ro IS

9. Ana k ro i rační řešení

10. Ana k ro a racování elektron ' ání

11. alista na serverové í Microsoft

12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 1 991 958 00 Kč

 

Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 5 činí 1 991 958 Kč bez DPH tj.

2 410 269,18 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění — Etapa 6

Role Kč bez DPH

1. ' manažer

2. Architekt i račních řešení real ' na latformě BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

4. lista na ' řešení na .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě

BizTalk

6. lista na í rostředí BizTalk

7. lista ro databáze í BizTalk

8. lista ro IS

9. Ana k ro i rační řešení

10. Ana k ro a racování elektron ' ání

11. lista na serverové í Microsoft

12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 1 098 108 00 Kč 
Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 6 činí 1 098 108 Kč bez DPH tj.

1 328 710,68 Kč vč. DPH.

3 Harmonogram plnění

Harmonogram pro Etapu 1

 

Fáze Popis plnění Termín

Fáze 1 Předání Návrhů řešení T + 15 týdnů
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Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně T + 16 týdnů

předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního

prostředí — konečný termín plnění.
T + 18 týdnů

 

  Fakturační milník  T + 19 týdnů
 

Harmonogram pro Etapu 2

 

 

 

 

Fáze Popis plnění Termín

Fáze 1 Předání Návrhů řešení T + 20 týdnů

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně T + 21 týdnů

předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního

prostředí — konečný termín plnění.
T + 23 týdnů

   Fakturační milník  T + 24 týdnů
 

Harmonogram pro Etapu 3

 

 

 

 

Fáze Popis plnění Termín

Fáze 1 Předání Návrhů řešení T + 9 týdnů

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně T + 10 týdnů

předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního

prostředí — konečný termín plnění.
T + 12 týdnů

   Fakturační milník  T + 13 týdnů
 

Harmonogram pro Etapu 4

 

 

 

 

Fáze Popis plnění Termín

Fáze 1 Předání Návrhů řešení T + 24 týdnů

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně T + 25 týdnů

předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního

prostředí — konečný termín plnění.
T + 27 týdnů

   Fakturační milník  T + 28 týdnů
 

Harmonogram pro Etapu 5

 

 

 

 

Fáze Popis plnění Termín

Fáze 1 Předání Návrhů řešení T + 52 týdnů

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

 
Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně

předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.  
T + 53 týdnů
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Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního , o
v , „, , „, T+55tydnu

prostredi — konecny termin plneni.
 

   Fakturační milník T + 56 týdnů  
 

Harmonogram pro Etapu 6

 

 

 

Fáze Popis plnění Termín

Fáze 1 Předání Návrhů řešení T + 52 týdnů

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně T + 53 týdnů

předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.
 

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnu od nasazení do produkčního , o
v , „, , „, T+55tydnu

prostredi — konecny termin plneni.
    Fakturační milník T + 56 týdnů  
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy.

4 Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5 Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v souladu

s čl. 8 Přílohy č. 1 Rámcové dohody, a to konkrétně:

13
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. Projektová a organizační součinnost

o Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Poskytovatele

a jeho poddodavatelů v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.

o Zajištění součinnost třetích stran v termínech harmonizovaných s touto Smlouvou pro

požadavky realizované touto Smlouvou.

o Zajištění podmínek pro realizaci školení obsluhy včetně zajištění cílových osob pro

realizaci školení obsluhy.

. Věcná součinnost

o Poskytování informací pro upřesnění zadání předmětu plnění a tvorbu výstupů formou

konzultací a aktivní účastí jednání pracovního týmu a při projednávání pracovních

verzí projektových výstupů.

o Schvalování výstupů plnění v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo

k narušení dohodnutého harmonogramu.

o Realizaci akceptačního testování.

. Technická / Technologická součinnost

0 Dostupnost potřebné a odsouhlasené HW a SW infrastruktury pro realizaci plnění dle

akceptovaných požadavků v jednotlivých prostředích Objednatele: IP; TP; PP.

o Alokaci požadovaných výkonnostních a kapacitních zdrojů na datové vrstvě

a v centrálním datovém úložišti podle požadavků, odsouhlasených v návrhové fázi a

během přípravy přechodu do produkčního použití.

0 Zpřístupnění rozhraní jiných subsystémů Objednatele, se kterými se mají dodávané

Subsystémy integrovat, a to ve všech prostředích.

o Přístup pracovníků Poskytovatele do IP a TP prostředí v rozsahu nezbytném pro

realizaci předmětu plnění.

6 Soulad se standardy ČSSZ

Služby budou poskytnuty dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden

v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

     

v, Název Název

C'SIO souboru dokumentu Verze

1 std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2 std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4 std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5 std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace pracovní
6. , . . 3.10

pracovnl stanlce 3.10.pdf stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1 0 21   
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8. _1_2_7.pdf Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.2.zip Standard síťové infrastruktury 2_2

Programátorské konvence.NEf 2.0 - , ,
10. 4. 5_v1_0_19.pdf Programátorské konvence.NEf 1_0_19

. Standard pro vývoj, nasazení a provoz

11' std_BizTalkDevelopment_v3.pdf Microsoft BizTalk Server v prostředí CSSZ 3'00

12 AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06.p Požadavky na nové aplikace při integraci do

' df AAA portálu 9.06

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Ora Standard pro tvorbu, předávání a spouštění 0 5

' cle_0.5.pdf skriptů v databázích Oracle '

Standard API rozhraní systému API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3. WS_API_DMA — Standard rozhraní pro 4.3.3

3.pdf ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0. 6.pdf Standaord systemove konfigurace aplikacnich 0.6

serveru

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
18. , . . 1.00

v1_00.doc s extern|m| firmami

„ , Standard provozních prostředí v prostředí
19. Std provoz prostredi v4.pdf IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

Standard požadavků na formu a „ o o
21. obsah logů v1.10.pdf Standard pozadavku na formu a obsah logu 1.10

„. , , Standard pro uživatelské rozhraní
Standard pro uzwatelske rozhrani . , , . , v

22. klient web apl v1.0.pdf klientskych webovych apIIkaCI IIS CSSZ pro 1.00

v interni | externi uzwatele „

Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na otevřená
56.1. „ , 0.4

otevrena data.pdf data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

Standard Využívání datového „, , , ,
56.4. katalogu.pdf Standard vyuzwani datoveho katalogu 0.5

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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