
 

  

 
S M L O U V A   O   D Í L O 

 
                                       číslo smlouvy objednatele:  SML/0085/2024/ORI  
                                       číslo smlouvy zhotovitele:   
                 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“). 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:  Město Hranice 
Sídlo:   Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
IČO:                      00301311 
DIČ:     CZ00301311 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice 
Číslo účtu:  1320831/0100 
Telefon:  581 828 200 
Zastoupeno:  Ing. Danielem Vitonským, starostou 
Kontaktní osoba: Vladimíra Brázdová, vladimira.brazdova@mesto-hranice.cz, 581 828 204 

Bc. Vlasta Zapatová, vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 200 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
    
Zhotovitel:  NELL PROJEKT s.r.o. 
se sídlem:   Zarámí 428, 760 01 Zlín 
IČO:    29209081 
DIČ:   CZ29209081 
Zapsaný:  u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 35768 
Zastoupený:   Ing. Karlem Kuchařem 
Bankovní spojení:  Fio banka 
Číslo účtu:   2100227156/2010 
Kontaktní osoba: Ing. Karel Kuchař 
Tel.:   606 738 627 
E-mail:   karel.kuchar@nellprojekt.cz  
  (dále jen „zhotovitel“)            
 
uzavírají na akci „Regenerace veřejných prostranství na sídlišti Pod Nemocnicí a Pod Lipami – PD – 
1.etapa“  smlouvu následujícího znění:  

mailto:vladimira.brazdova@mesto-hranice.cz
mailto:vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz
mailto:karel.kuchar@nellprojekt.cz
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Prohlášení účastníků 
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění  podle této smlouvy.  

 
2. Objednatel  se  zavazuje  dílo  převzít  a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho  provedení za 

podmínek uvedených v této smlouvě. 
 
3. Smluvní    strany  prohlašují,  že    údaje  uvedené  v   této smlouvě  odpovídají  skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
písemně druhé smluvní straně.  

 
4. Smluvní  strany  prohlašují, že  osoby  podepisující tuto smlouvu  jsou  k tomuto jednání oprávněny. 

 
5. Účelem   spolupráce   objednatele  a  zhotovitele  je  vypracování   projektové dokumentace k vydání 

správních rozhodnutí potřebných k realizaci „Regenerace veřejných prostranství na sídlišti Pod 
Nemocnicí a Pod Lipami – PD – 1.etapa“  
 

Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, které zahrnuje 
zpracování níže uvedené projektové dokumentace a zajištění inženýrské činností pro stavbu s názvem 
„Regenerace veřejných prostranství na sídlišti Pod Nemocnicí a Pod Lipami – PD – 1.etapa“, (dále jen 
dílo) a objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané dílo specifikované v tomto článku smlouvy 
zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou podle článku III této smlouvy. 
Předmět veřejné zakázky zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro společné povolení 
(DÚR+DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DSP)  na akci: „Regenerace veřejných prostranství 
na sídlišti Pod Nemocnicí – PD 1. etapa“.  
V roce 2021 proběhlo zpracování studie „Regenerace veřejných prostranství na sídlišti Pod 
nemocnicí“. Tuto studii zpracovala společnost Dimense v.o.s. pro oblast sídliště Pod Nemocnicí a Pod 
Lipami. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s touto studií. 
Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci stávajících chodníků a návrh nových chodníků, 
úpravu a doplnění veřejné zeleně a návrh parkových a odpočinkových ploch, úprava a doplnění 
stávajících parkovacích  ploch a návrh nových parkovacích ploch, úprava a doplnění stávajících 
silničních komunikací, zrušení dětských hřišť a návrh nových dětských a sportovních hřišť, nahrazení 
a doplnění městského  mobiliáře, úprava a redukce stávajících sušáků a klepačů, úprava a doplnění 
veřejného osvětlení  a úprava stanovišť pro komunální a tříděný odpad (podzemní kontejnery), 
hospodaření s dešťovými vodami, odvod dešťových vod, rekonstrukce stávajícího (včetně rozvodů) 
veřejného osvětlení a rozšíření veřejného osvětlení v návaznosti na navrhované úpravy, zpracování 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu a záboru pozemků v soukromém vlastnictví 
pro dořešení majetkoprávních vztahů. 

 
1.2. Předmět díla zahrnuje následující činnosti:  

- Zaměření skutečného stavu (polohopis a výškopis).  
- Zpracování inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 
- Předložení konceptu návrhu řešení včetně projednání v pracovních skupinách a veřejností – min. 2x  

+  vypracování záborových elaborátů 
- Zpracování projektové dokumentace  pro  zajištění vydání společného povolení DUR+DSP  
- Zajištění inženýrské činnosti včetně vyplnění a podání   žádosti na stavební úřad. 
- Zpracování realizační projektové dokumentace pro provedení stavby 
- Zpracování výkazu výměr + slepého rozpočtu a 
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              položkového rozpočtu 
- Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby  

1.3. Projektová dokumentace uvedená v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy (dále také „PD“) bude zpracována 
v souladu s požadavky objednatele, s platnými právními předpisy,  zákona č. 283/2021 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů a dále souvisejících vyhlášek. Projektová dokumentace bude splňovat 
požadavky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.  

1.4. Geodetické zaměření stávajícího stavu (polohopis a výškopis). Skutečné zaměření bude předáno 
v digitální podobě ve vektorovém formátu dgn či dwg v souřadnicovém systému S-JTSK společně 
s technickou zprávou – 1x v tištěné podobě + 1x na CD  

1.5. Hydrogeologický průzkum  2 x v tištěné podobě,  1 x na CD 

1.6. Inženýrskogeologický průzkum  2 x v tištěné podobě, 1 x na CD 

1.7. Vypracování konceptu (návrhu řešení) pro projednání s objednatelem včetně vypracování 
záborových elaborátů pro řešení  majetkoprávních vztahů  2 x v tištěné podobě, 1 x na CD,  

1.8. Dokumentace pro vydání společného povolení DÚR+DSP bude vyhotovena 4 x v tištěné podobě + 1 
na CD ve formátu .pdf a .dwg. 

1.9. PD pro provedení stavby bude vyhotovena 6x v vytištěné formě + 1x na CD ve formátu .pdf a .dwg.  
Tištěné paré i CD bude obsahovat položkový rozpočet a výkaz výměr ve formátu excel,  

1.10. Položkový rozpočet a výkaz výměr (slepý rozpočet) ve formátu xls. bude splňovat požadavky pro 
zadávací dokumentaci ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě, 1x na CD (ve formátu excel) 

1.11. Součástí předmětu smlouvy je zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení. 

1.12. Výkon autorského dozoru projektanta bude prováděn na vyzvání investora na základě samostatně 
uzavřené  smlouvy. 

1.13    Požadavky na předání díla v digitální podobě: 

            Textová část bude odevzdána ve formátu *.doc  a *.pdf. 

            Tabulková část bude odevzdána ve formátu *.xls  nebo  *.xlsx a *.pdf. 

            Grafická část bude odevzdána v souřadnicovém systému S-JTSK v dostatečném rozlišení v měřítku     

            dle papírových výkresů. 

            Výkresy budou odevzdány ve formátu *.pdf a v rastrových souborech  typu *.png, *.tiff, *.jpg s      

             georeferencí nebo rámečkem. 

             Vektorová data budou předána v souborech typu *dgn_V8 (po domluvě  *.dwg) či *.shp s datovým  

             modelem. 

             Grafická data musí splňovat obecná topologická pravidla – čistotu díla, např plochy musí být  

             uzavřené, hranice sousedních ploch se musí krýt po celé délce společného průběhu plochy stejného  

             významu, které mají rozčleňovat území, se nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat, vztažné body  

             ploch (identit.čísla, značky apod.) nesmí chybět nebo být duplicitní atd. 
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Článek II. 

Doba provedení díla a místo plnění 
        
2.1. Dílo bude provedeno: 

 
Termín zahájení prací:  „leden 2024“(nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy) 

   Termín ukončení prací: „leden 2025“ 
 
2.2. Harmonogram dílčích termínů : 
-           Zaměření skutečného stavu do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

-          Zpracování hydrogeologického průzkumu   do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

-          Zpracování inženýrskogeologického průzkumu do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

-           Vypracování konceptu (návrhu řešení) pro projednání s objednatelem  včetně vypracování záborových 
elaborátů pro řešení majetkoprávních vztahů  do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

- Zpracování projektové dokumentace  pro zajištění vydání společného povolení  DÚR+DSP včetně 
zajištění inženýrské činnost, vyplnění a  podání  žádosti  na stavební úřad do 90 dnů  ode dne 
písemného odsouhlasení konceptu objednatelem 

- Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby do 60 dnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení 

- Zpracování výkazu výměr + slepého rozpočtu a položkového rozpočtu do 60 dnů  od nabytí právní 
moci stavebního povolení 

 
2.3. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
 
2.4. Místem plnění je sídlo objednatele – MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.  

 

Článek III. 

Cena za plnění a platební podmínky 
      
3.1.   Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. I. této smlouvy, a to 

následovně            
 
I. ČÁST plnění 
            

1)  Cena za geodetické zaměření skutečného stavu (polohopis a výškopis) 
 20.000,- Kč bez DPH 
 

2)  Cena za zpracování hydrogeologického průzkumu 
 30.000,-  Kč bez DPH 

 
3) Cena za zpracování inženýrskogeologického průzkumu 

20.000,- Kč bez DPH 
          

4)  Cena za vypracování konceptu (návrhu řešení) pro projednání s objednatelem včetně 
vypracování záborových elaborátů  pro řešení majetkoprávních vztahů 
300.000,- Kč bez DPH 
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5) Cena  za zpracování projektové dokumentace  pro zajištění vydání společného povolení  

(DÚR+DSP)  včetně inženýrské činnosti a vyplnění a  podání  žádosti  na stavební úřad. 
624.000,- Kč bez DPH 

 
                   

6) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
100.000,- Kč bez DPH 

 
 

7) Zpracování výkazu výměr + slepého rozpočtu a položkového rozpočtu 
 
20.000,- Kč bez DPH 

 
 
 

     Cena celkem bez DPH                                 1.114.000,- Kč 
 

             DPH                                                 233.940,-  Kč 
                                                                              
             Celková cena díla  včetně DPH                       1.347.940,- Kč 
 

II. ČÁST plnění 
 
Cena za 1 hodinu autorského dozoru 
 
         bez  DPH                  500,-  Kč 
                  
                 DPH                   105,- Kč 
 
    včetně DPH                                605,- Kč 
 
 
      Autorský dozor zahrnuje komplexní autorský dozor v průběhu realizace stavby, zahrnující zejména: 

- Účast na odevzdání staveniště 
- Kontrolu dodržení dokumentace a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost  výstavby 
- Posuzování návrhů na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovávaných zhotoviteli  

z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů  a dodržení lhůt výstavby, případně 
dalších údajů a ukazatelů 

- Vyjádření k požadavkům na větší množství výkonů oproti projednávané dokumentaci 
- Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
- Průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů 
- Účast na kontrolních dnech 
- Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části 
- Dohled nad odstraněním zjištěných závad a nedodělků 

      V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s činností  autorského dozoru včetně jízdného, 
pracovních  náhrad, telefonních hovorů, doby strávené na cestě  a jiné. Výkon autorského dozoru  
projektanta bude účtován měsíčně po dobu  výkonu autorského dozoru projektanta  dle počtu 
odpracovaných hodin. Délka výkonu autorského dozoru bude stanovena příchodem na staveniště  
a odchodem ze staveniště. Toto bude vyznačeno ve stavebním deníku. Sjednaná cena je cenou 
nejvýše přípustnou. Pro výkon autorského dozoru bude podepsána samostatná příkazní smlouva.  
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3.2. Cena za dílo podle I. části článku III. odst. 3.1.  smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené  se splněním 
jeho závazku z této smlouvy, tj. dopravné, náklady spojené s účastí  zhotovitele (jeho zástupců)  na  
konzultacích a jednáních týkajících se projektu regenerace včetně nákladů spojených s účastí na  
pracovních skupinách, zasedáních  s orgány města a účastí v případě  projednání s občany. Cena za  
dílo je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a není možno ji překročit. Zapracování připomínek, 
navržených úprav, včetně požadavků dotčených orgánů a správců sítí, je součástí ceny projektové 
dokumentace pro společné řízení. 

 
3.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele 

bude daňový doklad („dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem po předání a převzetí díla.             
Zhotovitel vystaví faktury za provedení jednotlivých částí díla dle čl. 3 bodů 1 až 7 této smlouvy po 
podpisu předávacího protokolu objednatelem.            
 

3.4. Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem nejpozději do 30 dnů po jejím prokazatelném 
doručení. 

3.5. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený na první straně smlouvy. 

3.6. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

3.7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti uvedené ve 
smlouvě a to zejména: 

-označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ 
-označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit  
-číslo faktury 
-datum vystavení faktury 
-datum uskutečnění zdanitelného plnění 
-den splatnosti 
-fakturovanou částku 
-účel platby - rozpis provedených prací 
-razítko a podpis oprávněné osoby 
-objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy „Regenerace 
   veřejných prostranství na sídlišti Pod Nemocnicí a Pod Lipami – PD – 1. etapa“   
   

              
             
              Nebude-li faktura obsahovat některou  povinnou nebo dohodnutou náležitost  nebo bude-li  chybně       
             vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu  před uplynutím lhůty  splatnosti vrátit       
             druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu  vrácení.  Zhotovitel  provede opravu 
             vystavením  nové   faktury. Vrácením  vadné   faktury  zhotoviteli    přestává  běžet   původní  lhůta  
             splatnosti. 
 

3.8. Objednatel se zavazuje uhradit 80% z ceny díla za projektovou dokumentaci pro společné územní a 
stavební řízení  na základě faktury – daňového dokladu, kterou  vystaví zhotovitel po předání a 
převzetí  předmětu díla. Pozastávka ve výši 20% z částky z projektové dokumentace pro společné 
řízení bude uhrazena po vydání pravomocného společného povolení (územního a stavebního).  

3.9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem v této smlouvě je 

bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je 

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 

peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty. 
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Článek IV. 

Předání a převzetí díla 

  

4.1. Zápis o předání a převzetí díla, respektive jednotlivých částí díla, bude proveden společně   
objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.   

 
4.2. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky 

obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící 
užívání díla. V zápise bude stanoven termín na odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

 

                Článek V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

5.1.  Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 
 

5.2.  Zhotovitel je povinen zejména:  
 

a) Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace  podle § 4 
odst. 2 zákona  č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
autorizovaných inženýrů a techniků  činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 

b) Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou specializací, není – li 
způsobilý  některou část dokumentace zpracovat sám 

c) Provést dílo řádně a včas za použití materiálů a postupů odpovídajícím právním předpisům. Dílo 
musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, zadání  projektové 
dokumentace  nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

d) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 
e) Účastnit se všech jednání a pracovních skupin, které se týkají předmětu díla a poskytnout 

požadovanou součinnost. 
f) Pořizovat a rozesílat zápisy ze zasedání pracovní skupiny a všech jednání. 
g) V průběhu zpracování projektové dokumentace nebo její části (výkonové fáze)s ohledem na 

postup prací vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje 
objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu k pracovní 
schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel objednateli minimálně 8 kalendářních dnů 
přede dnem konání  pracovní schůzky. 

h) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí 
dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě, neučiní-li tak 
zhotovitel  ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

i) Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení díla, jsou poskytovány 
bezúplatně  elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny pouze pro zpracování 
jediné a konkrétní zakázky. Ty podklady, které byly zapůjčeny formou protokolů o zapůjčení, se 
zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději v termínu stanoveném protokolem o zapůjčení 
a to v kompletním stavu. Ostatní podklady se zhotovitel zavazuje zničit, mimo archivaci díla 
zhotovitelem. Zničením podkladů se rozumí u tištěných materiálů jejich skartace a u 
elektronických materiálů zničení. Objednatel zakazuje použití jakýchkoliv částí použitých 
podkladů jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě. 

j) Neposkytovat předané podklady  třetím osobám, nestanoví –li tato smlouva jinak. 
k) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 
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l) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 
 
5.3.        Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel     

předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do  5 pracovních dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy. 

5.4.        Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (výkonové fáze) užít ve smyslu ustanovení § č. 2371  
       a násl. Občanského zákoníku  a to: 

-    v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
-    všemi způsoby užití 
-    v územně a množstevně neomezeném rozsahu, pod dobu trvání majetkových práv k dílu  
-    poskytnout oprávnění  tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo zčásti, 
-    upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název a to jen s vědomím zhotovitele, 
-    spojit s jiným dílem  nebo zařadit do díla souborného. 

5.5.        Zhotovitel není oprávněn poskytnout  výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

 

 

 

Článek VI. 

Záruka a jakost díla 

6.1. Záruka za kvalitu projektové dokumentace začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla a  
bude trvat po celou dobu výstavby až do převzetí díla, a to v plném rozsahu tak, že zhotovitel ponese 
odpovědnost za případné chyby v projektové dokumentaci, které bude povinen na své náklady ihned 
odstranit. V případě, že by nedošlo k realizaci stavby do 5 let od předání a převzetí předmětu plnění, 
bude záruka na dílo činit 5 let. 

 
6.2. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní 

dozvěděl. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol; vada je považována 
za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu. 
 

6.3. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-  Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraňováním závad po dohodnuté lhůtě. 

 

 

Článek VII. 

Sankce, odpovědnost za škody 

 

7.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 
ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
7.2 V případě prodlení s konečným termínem provedení díla včetně prodlení v případě jednotlivých 

dílčích termínů se stanoví zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
7.3 Zhotovitel má právo se k vyúčtování sankce vyjádřit, a to ve lhůtě nejpozději do deseti dnů ode dne 

jejího obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné. 



 
 

 

 

9 
 

7.4 Zhotovitel je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů od dne doručení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna 
odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele. 

7.5 Objednatel má právo, smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura 
bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn 
jakoukoli smluvní pokutu započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele, včetně pohledávky na 
zaplacení ceny za dílo.  

7.6 Zaplacení smluvní pokuty neruší povinnost zhotovitele závazek splnit, ani právo objednatele 
požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody v plné výši. 

7.7 Smluvní pokuty se nevztahují na nesplnění termínu z důvodu vyšší moci – neobdržení vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a zapracování jejich připomínek do předmětu díla, pokud zhotovitel 
prokáže, že žádost o vyjádření byla podána včas. 

7.8 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla, má povinnost uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Náhrada případné škody tímto není dotčena.  

7.9 V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi  výkresovou dokumentací  
v DUR+DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel  oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu  ve výši 10%  z ceny provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 20% 
z celkové fakturované částky včetně DPH za plnění dle čl. III této smlouvy. Tato smluvní pokuta se 
nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy  DUR+DSP+DPS předvídat a jejichž 
potřeba byla zjištěna  až v průběhu realizace stavby. 

 

 

Článek VIII. 

Změna smlouvy, ukončení smlouvy 

 

8.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní strany 
pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou. 

 
8.2 Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení. 

Podstatným porušením se rozumí:  
- zhotovitel se svým zaviněním ocitne v prodlení s plněním díla nebo jeho části a toto prodlení 

neodstraní ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu objednatel stanoví, 

- objednatel se ocitne v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části, a toto prodlení přesáhne 40 dní. 

8.3.  Od účinnosti odstoupení je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se odstoupení 
vztahuje, je však povinen objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku 
škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti. 
Pro vzájemné vyrovnání nároků mezi smluvními stranami se použije ustanovení čl. 4 této smlouvy. 

 

8.4. Smlouva může být měněna pouze písemným ujednáním vzestupně číslovaným „Dodatkem“ 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu smlouvy není v žádném případě 
považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany 
dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o 
rozhodnutí příslušný soud. 

 



 
 

 

 

10 
 

Článek IX. 

Vlastnické právo k předmětu díla  
a nebezpečí škody 

 

9.1 V případě, že dílo nebo jakákoli jeho část bude považováno za duševní vlastnictví ve smyslu zákona č. 
121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících  s právem autorským a o změně  některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je zhotovitel 
povinen zajistit, aby objednateli byla udělena veškerá práva nezbytná k řádnému užívání díla nebo 
jeho příslušné části. Zhotovitel je zejména povinen zajistit pro objednatele užívací právo k veškeré 
dokumentaci vypracované zhotovitelem nebo kterýmkoli z jeho subdodavatelů. Součástí práva užívat 
tyto dokumenty musí být právo objednatele dílo nebo jeho příslušnou část podle této dokumentace 
vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci a pořídit si její kopie pro účely provádění prací a 
dodávek na díle nebo jeho příslušné části nebo provádět jakékoli její změny v budoucnu. 
 

9.2.  Veškeré platby za užívací právo k dílu ve smyslu výše uvedeného jsou součástí ceny díla dle této 
smlouvy. 

9.3. Zhotovitel bere na vědomí, že práva nezbytná k řádnému užívání včetně práv s užíváním díla 
spojených (právo investora dílo nebo jeho příslušnou část podle této dokumentace vybudovat nebo 
dokončit, změnit dokumentaci a pořídit si její kopie pro účely provádění prací a dodávek na díle nebo 
jeho příslušné části nebo provádět jakékoli její změny v budoucnu) je objednatel povinen převést na 
zadavatele a uživatele stavby.  

9.4. Licenční ujednání k předmětu chráněnému autorským zákonem (dle § 2358 a násl. občanského 
zákoníku) 

9.5. V souladu s ustanoveními § 61 a  násl. autorského zákona a dále v souladu s ustanoveními  § 2358 a 
násl. občanského zákoníku poskytuje Zhotovitel Objednateli (který je vlastníkem díla) výhradní licenci 
k užití díla všemi způsoby. V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 autorského zákona tímto autor 
(zhotovitel) prohlašuje, že opravňuje objednatele k výkonu práva užití autorského díla formou 
licenčního ujednání, s právem podlicence. Autor (zhotovitel) tímto poskytuje nabyvateli (objednateli) 
oprávnění dílo užít ve smyslu § 18 odst. 1, 2 licenčního zákona tak, že objednatel konkrétně dílo 
využije za účelem vytvoření příslušné projektové dokumentace a dále za účelem realizace stavby dle 
projektové dokumentace. Objednatel  se  v okamžiku podpisu smlouvy oběma smluvními stranami 
stává výhradním vlastníkem díla ve všech jeho podobách, stupních a fázích rozpracovanosti. O 
poskytnutí jakékoliv části díla v jakékoliv formě třetím stranám rozhoduje výhradně vlastník díla, 
prostřednictvím pověřené osoby objednatele (ust. § 2360 odst. 1 občanského zákoníku). Objednatel 
se zavazuje nakládat s dílem v souladu s ustanoveními autorského zákona  a občanského zákoníku. 

9.6. Smluvní strany tímto ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně a na dobu neurčitou. 

9.7. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část (etapu) převzít v případě, že bude předáno bez vad a 
nedodělků.  

9.8. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel 
prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 

Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla (etapy) bude obsahovat: 

- označení předmětu díla, 

- označení objednatele a zhotovitele, 

- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 

- datum zahájení a ukončení prací na díle, 

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 
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9.9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou 
považovat za nutné. 

9.10. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele 
dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem. 

 

Článek X. 

Závěrečná ujednání 

 

10.1. Tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

10.2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

10.3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za 
následek neplatnost ostatních ustanovení. 

10.4. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku, zhotovitel 
souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy.  

10.5. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva 
povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.   

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Registru smluv. 

10.7. Tato smlouva o dílo je podepsaná elektronickými podpisy. 

10.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz 
toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronické podpisy. 

10.9. Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho 
předchozím schválením usnesením Rady města č.  905/2024 – RM 31  ze dne  23.01.2024. 

 
V Hranicích, dne (dle elektronického podpisu)   Ve Zlíně, dne (dle elektronického podpisu) 

  
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 
 
 

…………………………………    ………………………………… 
 
         Ing. Daniel Vitonský  Ing. Karel Kuchař 
                
                   starosta  jednatel 


