
,*, Financováno: : Evropskou uniľ
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PRŮMYSLU A OBCHODU

Smlouva o výkonu technického dozoru investora
Č. 65216-Část A

KRPT-257772-24/ČJ-2023-0700VZ-EU
podle ustanovení §2430 až § 2444 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,snilouva")

Česká republika - Krajské
Sídlo:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Zastoupená:

Kontaktní osoba:
Ernail:
Mobil:
ID datové schránky:
(dále jen ,,příkazce")

ředitelství policie MoravskoslezskCho kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
75151502
CZ75151502
28933881/0710

a
KARADO CZ s.r.o.
Sídlo: Nad Přehradou 2442, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 06941362
jejímž jménein jedná:
Bankovni spojení:
Číslo účtu:
Mob:
E-mail:
ID datové schránky: ,
Autorizovaný technik, CKAIT - 1 101923
(dále jen ,,TDI" nebo ,,příkazník")
(společně též - ,,smluvní strany")

I.
Předmět smlouvy

1. Předmčtein této smlouvy je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora a
odborné technické poinoci v obČasnéni režiniu při realizaci stavebních úprav objektu OOP
Kopřivnice, Štefanikova 370 za účelem snížení spotřeby energie v objektu, realizované
v ráinci projektu Rekonstrukce objektu KŘP Msk - Kopřivnice, registrační číslo
2181000003 spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu
obnovy v programovém období 2021 - 2026 dle dokumentace pro provedení stavby a
výkazu výměr ,,KŘP Msk - P 2.0 - OOP Kopřivnice, Štefanikova 370, zpracování
podldadů pro NPO" zpracované firmou AMUN PRO s.r.o., 739 53 Třanovice 1
zhotovitelein, který spočívá v:



· kontrolách realizace díla (lninilnálně lx za týden), a to v souladu s touto smlouvou,
sinlouvarni, jež má přikazce uzavřené se zhotoviteli díla (dále jen ,,zhotovitel") a dále
podinínkami stavebního úřadu a právními předpisy,

· průběžných inforinačních zápisech o aktuálníin stavu realizace.
Přikazce se zavazuje za vykonanou činnost zaplatit příkazníkovi odměnu. TDI bude po celou
dobu výkonu práce dle této smlouvy spolupracovat s investičním referenteni příkazce.
2. Činnost se TDI zavazuje vykonávat osobně, jinénem a na účet příkazce, s odbornou péčí a
dle podinínek v této smlouvě, TDI prohlašuje, Že je plně právně a odborně způsobilý
k uzavření této sinlouvy a nic mu nebrání ve výkonu Činnosti podle této sinlouvy.
3. Pokud by došlo při realizaci k prodlení předání díla nebo k navýšení ceny díla, bude tato
skutečnost řešena mezi příkazcem a příkazníkein.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. tdi je povinen:
· před zahájením stavby se podrobně seznáinit se všemi souvisejícími podklady,
· provádět výkon činnosti TDI poctivě, pečlivě podle svých schopností a v souladu se

zájiny příkazce,
· předložit příkazci inforinační zápisy o činnosti TDI vždy nejpozději druhý pracovní

den týdne následujícího po týdnu, k němuž je zpráva vyhotovována, a
to v tištené či digitální forině. Písemná zpráva bude obsahovat
minimálně:

" hodnocení průběhu prací za uplynulý časový úsek od
poslední prohlídky,

" plán prací na následující týden a výhled na další měsíc,
" jiné operativní záležitosti podle průběhu realizace stavby,
" informace o všech instrukcích, které od příkazce obdržel

v uplynulých dvou týdnech, jalcož i o instrukcích, které
jménein příkazce v uplynulých dvou týdnech udělil,

· oznámit příkazci všeclmy okolnosti, které zjistil při výkonu Činnosti TDI a jež mohou
mít vliv na změnu pokynů příkazce; na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla
upozorní TDI zápisem ve stavebním deníku zhotovitele stavby,

· po celou dobu výstavby mít sjednáno pojištění odpovědnosti za Škodu v rozsahu, ve
kterém by mohl škodu způsobit svojí Činností při plnění této sinlouvy,

· zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o inforinacích, které při plnění
této sinlouvy získá od příkazce nebo o příkazci, jeho zarněstnancích či
spolupracovnících a znepřístupnit je bez písernného souhlasu příkazce Žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu za účelem této smlouvy, jednat jinénem příkazce
v záležitostech spojených s obstaránim činnosti občasného TDI po celou dobu
realizace a dokončování stavby.

2. Porušení povinností podle odstavce 1. bude považováno jalco porušení této smlouvy.
3. tdi je oprávněn:

· odsouhlasovat takové změny v dokumentaci pro provedení stavby, které nemění
základní koncepci výstavby; při jednáních v této záležitosti bude TDI vázán písemným
stanoviskem investičního referenta příkazce a stanoviskem projektanta stavby.

4. TDI není oprávněn:
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· Činit právní úkony, které nejsou předeni odsouhlaseny příkazcem,
· jaldcoliv měnit stavbu ani dávat jakékoliv jiné pokyny než předvídané touto smlouvou,
" přijíinat jakékoliv listiny od zhotovitele stavby určené a adresované pro příkazce, ani

jejich doručení jaldcoliv potvrzovat,

· bez souhlasu nebo přítoinnosti příkazce přejímat dokončené práce zhotovitele.
5, Příkazce je povinen poskytovat TDI potřebnou součinnost nutnou k řádnéinu plnění
povinností TDI z této smlouvy vyplývajicích a za tíinto účelein se příkazce zavazuje
poskytovat TDI potřebné doklady a konzultace.

III.
Odměna

1. Sinluvní strany si sjednaly odrněnu za výkon činnosti TDI ve výši:

92.000,- KČ (příkazník není plátce DPH)

Slovy: devadesátdvatisíc korun českýcli
Součástí této odiněny jsou veškeré náklady související s řádným výkonein TDI.

2. Proplacení smluvní odměny bude provedeno na základě vystaveného daňového doldadu
(dále jen ,,faktura"). Smluvní strany se dohodly také na rnožnosti fakturace forrnou dílčích
faktur, po odsouhlasení příkazcem Splatnost faktury TDI bude 60 dní od data prokazatelného
doručení faktury příkazci. Faktura vystavená příkazníkem musí obsahovat veškeré náležitosti
dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a dle ustanovení § 435 občanského zákoníku. Krorně náležitostí stanovených
platnýrni právními předpisy pro daňoyý doklad je příkazník povinen každou fakturu oznaČit
registraČním Číslem projektu 2181000003.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník bere na vědomí, že zahájení výkonu Činnosti je závislé na nabytí účinnosti
Smlouvy o dilo č. 255871. Účinnost Smlouvy o dilo č. 255871 a tím i zahájení díla závisí na
konipletním vykonání kontroly veřejné zalcázky na zhotovitele díla poskytovatelem dotace
Národního plánu obnovy (dále je ,,NPO") a schválení Změny registrace fínancování akce
organizaČní sloŽkou státu - Ministerstvem vnitra ČR - oborem programového
fínancování. Nejzazší předpokládaný terinín vykonané kontroly poskytovatele dotace NPO a
schválení změny registrace je cca 6 rněsiců od ukončení výběrového řízení na zhotovitele
stavebního díla.
2. tdi zahájí činnost na základě výzvy příkazce, a to ke dni zahájení stavby. Výzva inusí být
doručena TDI nejpozději 5 pracovnich dnů před zahájeníín stavby.
3. Výkon činnosti TDI bude ukonČen v den předání hotového díla příkazci a v případě zjištění
vad a nedodělků až po jejich odstranění.

V.
Odpovědnost za Škodu

1. TDI odpovídá příkazci za škodu vzniklou porušením závazků podle této snilouvy.
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2. TDI odpovídá za skutečnosti vyplývající z provádění předrnětu plnění podle této smlouvy,
zejména za to, že realizace a postup prací je v souladu s dokumentací pro provedení stavby,
v souladu s legislativou, obecnýrni technickýini požadavky.

VI.
Sankce

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou odměny, je TDT oprávněn požadovat zaplacení úroků
z prodlení v zákonem stanovené výši.
2. V případě porušení povinnost TDI při výkonu činnosti dle této smlouvy je příkazce
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- KČ za každé porušení povinnosti.
3. Veškeré sankce jsou splatné do 60 dnů od jejich uplatnění druhou sinluvní stranou.
4. Zaplaceníni sinluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plnérn rozsahu ani povinnost TDI řádně dodat dílo.

VII.
Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit

a) dohodou smluvních stran
b) odstoupením od smlouvy
c) výpovědí příkazcem.

2. Příkazce může od srnlouvy okamžitě odstoupit v případě zjištění závažného porušení této
smlouvy ze strany TDI. Odstoupením od smlouvy je úČinné okamžikem jeho doručení TDI.
3. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů písemnou výpovědí
zaslanou TDI. výpovědní lhůta činí 15 kalendářních dní od doručení výpovědi tdi.
4. Příkazce je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude zjištěno, že příkazník
podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých
Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ula'ajiny.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1, Tato smlouva nabývá platnosti dnein jejího podpisu oběma smluvnimi stranami. V souladu
s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registraci sinluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva
účinnosti dnem jejiho uveřejněni v registru smluv.
2. Změnit nebo doplnit tuto srnlouvu mohou srnluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnýrni zástupci obou smluvních
stran.
3. TDI nemůže bez souhlasu příkazce postoupit smlouvu ani svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, Že kterákoliv ze stran její doručení odmítne
či jinak znemožní.
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto sinlouvu před jejíin podpisein přečetly a Že
byla uzavřena po vzájemnéin projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevhodných podmínek, a že se dohodly o celéin
jejíin obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6, Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s
originálníini podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě
ejektronické podoby sinlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s
připojenýini digitálníini podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterýin
zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního
podpisu.
7. Příkazník je povinen řádně uschovávat veškerou dokuinentaci a účetní doklady související
s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena ňiůta delší než v evropských předpisech, inusí být použita pro úschovu delší lhůta a
současně příkazník k této dokuinentaci urnožní ininimálně do konce roku 2035 přístup.

25 -01- 2024
Za příkazce: 1 2 "02- 2024 Za příkazníka:
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