

## Nabídkový rozpočet

		hodin	sazba	ceha
<b>A. Práce průzkumné a podkladové</b>				
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí			
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území			
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD			
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika			
7.	Rekognoskace stavenišť, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP			
8.	Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
9.	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT			
10.	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT			
11.	Korozní průzkum			
<b>B. Práce projektové</b>				
1.	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy			
2.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
3.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
4.	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
5.	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
6.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
7.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
8.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
9.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
10.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
11.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
12.	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely v rozsahu PD pro vydání Společného povolení (DUSP)			
13.	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Dráhové kabely s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (DPS)			
14.	Zhotovení výkresů tzv. křívkových pasů			
15.	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro Společného povolení			
16.	Zpracování DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a PKD MHMP			
17.	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
18.	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele			
<b>C. Inženýrská činnost a práce související</b>				
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání Společného povolení (DUR + SP)			
2.	Autorský dozor			
3.	Poplatky za vyjádření správců			

**Celkem bez DPH**  
**DPH 21 %**  
**Celkem s DPH**

**3 787 000,00 Kč**  
**795 270,00 Kč**  
**4 582 270,00 Kč**