



22.	Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru		70 000,00 Kč	
23.	Definitivní dopravní značení		20 000,00 Kč	
24.	Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ		20 000,00 Kč	
25.	<b>Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)</b>		<b>110 000,00 Kč</b>	<b>2 492 615 Kč</b>
26.	Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení		110 000,00 Kč	
27.	Úpravy území a sadové úpravy		50 000,00 Kč	
28.	Dokladová část		40 000,00 Kč	
29.	Souhrnný rozpočet stavby		60 000,00 Kč	
30.	Geodetická dokumentace - Majetkoprávní elaborát		75 000,00 Kč	
31.	Zásady organizace výstavby (ZOV) pro realizaci stavby		60 000,00 Kč	
32.	Zpracování návrhu DIO včetně objízdných tras, podklady pro DIR		75 000,00 Kč	
33.	Požární bezpečnostní řešení		20 000,00 Kč	
34.	Provozní dokumentace (Provozní plán, Havarijní plán, Povodňový plán,...)		75 000,00 Kč	
		hodin	sazba	cena
<b>F. Inženýrská činnost ke stavebnímu řízení nebo společnému povolení</b>				
1.	Projednání záměru s DOSS (dotčené orgány státní správy) a účastníky řízení, podání žádosti o stavební povolení nebo společné povolení		100 000,00 Kč	
2.	Zajištění pravomocného stavebního povolení nebo společného povolení		90 000,00 Kč	
3.	Zajištění smluvní agendy potřebné k SP pro přeložky a připojení inženýrských sítí		60 000,00 Kč	
4.	Podklady pro majetkoprávní vypořádání (geometrické plány, znalecké posudky) k určení ceny nemovitostí a věcných břemen		150 000,00 Kč	
5.	Smlouvy pro nákup, směnu a pronájem pozemků a pro zřízení věcných břemen		70 000,00 Kč	
6.	Zajištění povolení ke kácení zeleně		40 000,00 Kč	
7.	Správní a jiné poplatky		30 000,00 Kč	
8.	Projednání ZOV pro realizaci stavby s orgány státní správy a dotčenými účastníky		20 000,00 Kč	
9.	Projednání DIO s orgány státní správy a dotčenými účastníky		20 000,00 Kč	
		hodin	sazba	cena
<b>G. Projektová dokumentace pro provedení stavby k výběru zhotovitele</b>				
<b>Dokumentace pro provedení stavby (DPS)</b>				
1.	Průvodní zpráva		20 000,00 Kč	
2.	Souhrnná technická zpráva		40 000,00 Kč	
3.	Situační výkresy (koordinační část)		330 000,00 Kč	
<b>Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení</b>				
5.	Tramvajová trať		510 000,00 Kč	
6.	Tramvajové zastávky		50 000,00 Kč	
7.	Elektrická zařízení tramvajových zastávek včetně informačních systémů		40 000,00 Kč	
8.	Odvodnění tramvajové trati		75 000,00 Kč	
9.	Mazníky tramvajové trati		20 000,00 Kč	
10.	Měnírný - stavební část		20 000,00 Kč	
11.	Měnírný - technologická část a napojení na energetickou síť		40 000,00 Kč	
12.	Měnírný - technologie dobíjení parciálních trolejbusů		10 000,00 Kč	
13.	Trakční trolejové vedení		75 000,00 Kč	
14.	Trakční kabelové vedení		70 000,00 Kč	
15.	Elektrické ovládání výhybek (EOV) a ohřev výměn		40 000,00 Kč	
16.	Nová SSZ a rekonstrukce SSZ včetně dopravně - inženýrských výpočtů		80 000,00 Kč	
17.	Detekce MHD na SSZ		20 000,00 Kč	
18.	Nové veřejné osvětlení a úpravy VO		60 000,00 Kč	
19.	<b>Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)</b>		<b>20 000,00 Kč</b>	<b>281 060 Kč</b>
20.	Pozemní komunikace a veřejný prostor		190 000,00 Kč	
21.	Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru		70 000,00 Kč	
22.	Definitivní dopravní značení		20 000,00 Kč	
23.	Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ		20 000,00 Kč	
24.	<b>Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)</b>		<b>120 000,00 Kč</b>	<b>830 671 Kč</b>
25.	Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení		120 000,00 Kč	
26.	Úpravy území a sadové úpravy		50 000,00 Kč	
27.	Dokladová část		40 000,00 Kč	
28.	Soupis prací stavebních objektů a technol. zařízení - podrobné položky		170 000,00 Kč	
29.	Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení		60 000,00 Kč	
30.	Plán BOZP		30 000,00 Kč	
31.	Ochrana životního prostředí při výstavbě		30 000,00 Kč	
32.	Dílenská dokumentace (výrobní příprava) - konstrukční výkresy křivkových pasů		60 000,00 Kč	
33.	Aktualizace a zpřesnění informačního modelu stavby		60 000,00 Kč	
		hodin	sazba	cena
<b>H. Autorský dozor</b>				
1.	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby		300 000,00 Kč	

Základní smlouva

Dodatek č. 1

Smlouva včetně dodatku č. 1

Celkem bez DPH	11 350 000,00 Kč	4 354 036 Kč	15 704 036,00 Kč
DPH 21%	2 383 500,00 Kč	914 348 Kč	3 297 848 Kč
Celkem s DPH	13 733 500,00 Kč	5 268 384 Kč	19 001 884 Kč