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Smlouva o dílo 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace 

zastoupená:    Mgr. Janou Vágnerovou ředitelkou školy 

se sídlem:     Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov 

IČ:     70843082 

Neplátce DPH 

bankovní spojení (číslo účtu):  Komerční banka, a.s., účet č. 27-3897700207/0100  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 

 

TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. 

se sídlem: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov    

IČ: 08273472    

DIČ: CZ08273472     

plátce DPH: Ano/ne    

zapsán v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES 

bankovní spojení (číslo účtu): Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 2

e-mail

Společník 1, správce a současně jako vedoucí společník společnosti pod názvem „TRASKO 
Společnost pro rekonstrukci rozvodu vody“   

A 

TRASKO, a.s.  

se sídlem: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov    

IČ: 25549464    

DIČ: CZ25549464     

plátce DPH: Ano/ne    

zapsán v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES 

bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., číslo účtu
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Společník 2 společnosti pod názvem „TRASKO Společnost pro rekonstrukci rozvodu vody „  

Adresa pro doručování veškeré další korespondence TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. Na Nouzce 
487/8, 682 01 Vyškov 

Sdružení ve společnosti pod názvem TRASKO Společnost pro rekonstrukci rozvodu vody  dle 
smlouvy o sdružení ze dne 3.1.2024   

 Společník 1 a společník 2 (dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY 

 
Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „ Rekonstrukce rozvodu vody – havarijní stav“ 

 
1. “ (dále jen „Výběrové řízení“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu 

s podmínkami Výběrového řízení a nabídkou Zhotovitele. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele 
dále specifikované dílo a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) hradit DPH. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění. 

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, 
která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. PŘEDMĚT DÍLA  

 
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo, spočívající ve výměně 

páteřních rozvodů vody v objektu Objednatele, tedy objektu základní a střední školy Mateřské 
školy, základní školy a střední školy Vyškov, příspěvkové organizace, Sídliště Osvobození 681/55, 
Dědice, 682 01 Vyškov (dále jen „Dílo“). 
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2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle: 

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový rozpočet“), 

(Příloha č. 1 této smlouvy), 

- Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace 
pro provádění stavby „MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, p.o. – Sídliště Osvobození – Výměna páteřních 
rozvodů vody“ zpracovanou společností TRASKO Projekce, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01  

Vyškov, IČ: 07280921 (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace byla 

Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci Výběrového řízení. 

3. Dílo zahrnuje zejména: výměnu stávajících rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace od míst 
uvedených v Projektové dokumentaci, jejich napojení na stávající ponechané rozvody, izolace 
nových rozvodů a výměnu uzávěrů na stávajících požárních rozvodech. 

4. Zhotovení díla zahrnuje mj.: 

a) bourací práce podlah a stěn pro obnažení stávajícího potrubí,  

b) demontáž vyznačených v PD stávajících rozvodů a krycích mříží, 

c) zapravení omítek a podlah včetně nabílení,  

d) dodávku a montáž trubního materiálu a armatur, 

e) napojení na stávající zařízení, 

f) likvidace odpadu, 

g) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, 

h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla, 

i) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku, 

j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

k) individuální prohlídky a zkoušky, vnitřního vodovodu a kanalizace kvalifikovanou osobou, 

včetně vypracování příslušných protokolů o zkoušce, k prokázání splnění technických 
parametrů tak, aby stavba byla způsobilá k užívání, 

l) dezinfekce potrubního systému, 

m) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli, 

n) provádění průběžného každodenního úklidu nadměrného znečištění způsobeného 
prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných 
plochách, vč. přístupových cest k místu plnění, 

o) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění 
před předáním a převzetím Díla, 

p) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn 
dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání 
s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, 

q) pořízení dokumentace  a fotodokumentace o průběhu realizace Díla a její předání 
Objednateli při předání a převzetí Díla. 
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5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k ovlivnění životního 
prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady, 

b) při realizaci díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost 
vůči životnímu prostředí, 

6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnosti potřebné 
osvědčení nebo oprávnění.  

b) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými 
a pracovními pomůckami, 

c) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace 
a provádění zkoušek z odborné způsobilosti a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 

d) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších předpisů,  

e) při provádění prací týkajících se zdravotně technických rozvodů dodržovat ustanovení 
příslušných vyhlášek, předpisů a norem (zejména ČSN 75 5409, ČSN 75 6760),  

f) navrhnout všechny části stavby v souladu s přepisy platnými v České republice, 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, 
aby bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále 
zavazuje při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licence ke zhotovené 
dokumentaci skutečného provedení Díla. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením 
Smlouvy běžnou obhlídkou. 

10. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN 
(EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

11. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
dle čl. VIII Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
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IV. DOBA PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci Díla v místě plnění v termínu jarních prázdnin tj.  od   2. 2. 

2024 do 11. 2. 2024. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva 
bude Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději pět (5) dnů před termínem předání 
staveniště.  

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

 

 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Místem realizace Díla je budova základní a střední školy v areálu Mateřské školy, základní školy 
a střední školy Vyškov, příspěvkové organizace, Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov. 

Budova je v majetku Jihomoravského kraje. Další podrobnosti včetně jednotlivých místností jsou 
uvedeny v Projektové dokumentaci. 

 

 

 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy postupovat samostatně, 

odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou; vč. jejích příloh 

a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, 

že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané. 

4. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či zcizení majetku Objednatele ani 

poškození či zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit 
osoby podílející se na realizaci Díla. 

5. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
při plnění této Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. 

6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu, jejímž prostřednictvím 
zabezpečuje odbornou způsobilost v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. f) zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu povolání 
autorizovaných architektů“) pro obor „pozemní stavby“ nebo „technika prostředí staveb“, 

uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) 

požadoval k prokázání splnění kvalifikace ve Výběrovém řízení, na jehož základě je uzavřena tato 
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smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v článku IX odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání 
si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 
povinností. 

8. Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv škody a ztráty, které vzniknou jeho jednáním na 
majetku Jihomoravského kraje, tj. na budově základní školy a střední školy v areálu Mateřské školy, 
základní školy a střední školy Vyškov, příspěvkové organizace, na adrese Sídliště Osvobození 
681/55, Dědice, 682 01 Vyškov a na majetku Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nahradit nebo 
odstranit škody na majetku Jihomoravského kraje a na majetku Objednatele, které jím byly 
způsobeny. 

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 
1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, 

nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla 

Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen  

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 
provádějícím Dílo vstup do místa plnění,  

b) poskytnout Zhotoviteli prostory pro uskladnění věcí a materiálu nezbytného pro zhotovení 
Díla, 

c) uhradit energie potřebné na zhotovení Díla na své náklady, 

d) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 
pověřenými osobami. 

 

VIII. CENA DÍLA 

 
1. Cena Díla činí: 1 159 880,- Kč bez DPH. 

2. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady související s kompletací Díla 
apod.) a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. 

Sjednaná cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného 
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provedení Díla. 

4. Cena Díla, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze 

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Oceněného výkazu výměr nebo Projektové dokumentace,  

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové 
povinnosti; Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH 
v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

5. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací. 

6. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce 
oproti Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební 
práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří 
nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může 
Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem 

pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující 
položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést 
pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

7. Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě 
písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací 
v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran 
podle cen obvyklých za požadované práce platných na území České republiky. 

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Podkladem pro úhradu ceny Díla bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu 

dle Zákona o DPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen 
„faktura“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla 

Objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. XIII odst. 4 Smlouvy 

podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla 
dle čl. XIII odst. 4 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou 
faktury. 

2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, 

a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními 
stranami. 

3. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 
údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne 
doručení opravené faktury Objednateli. 



Stránka 8 z 14 

 

4. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 

Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

 

 

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 

jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy a bude 

způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 

a násl. Občanského zákoníku, a to v délce pěti (5) let, ode dne převzetí Díla Objednatelem, 

v případě technologických prvků minimálně v délce 2 let, pokud výrobce nestanoví záruční dobu 
delší, v takovém případě platí záruční doba stanovená výrobcem (dále jen „Záruční doba“).  

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 

po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 

Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto 
článku Smlouvy.  

4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě. 
Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení 
dle čl. X odst. 5 Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné 

vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného 
oznámení dle čl. X odst. 5 Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 
vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy, a aby při výkonu činností dle této Smlouvy 
postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy 
ze strany Zhotovitele. 

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli 
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy, 
technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením 
do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  
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XI. POJIŠTĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje mít v postavení pojištěného uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou 

na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy 

s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši ceny Díla bez DPH za jednu škodnou 
událost. Originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy nebo originál nebo ověřenou kopii 

pojistného certifikátu Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, 
co k tomu bude Objednatelem vyzván. Pojistná Smlouva bude platná a účinná po celou dobu 
trvání této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících. Porušení 
povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele.  

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

 

 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti Faktury 

až do doby zaplacení dlužné částky.  

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.  

3. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 

nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. XI odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, 

a to i opakovaně. 

4. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost změnit v průběhu trvání této smlouvy osobu, jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a f) zákona 
o výkonu povolání autorizovaných architektů pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele za podmínek dle čl. VI odst. 6 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, 
a to i opakovaně. 

5. Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VI odst. 7 této smlouvy zajistit 
stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. IX odst. 2 této 
smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas vzniká 
Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každé takovéto porušení povinnosti Zhotovitelem, a to i opakovaně. 

6. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu 
dle čl. X odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 3 000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

7. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 
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Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 15 dnů nebo 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší 
než 15 dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně 
neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo 

c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 

e) porušení povinnosti zhotovitele předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 
nebo pojistný certifikát v souladu s čl. XI odst. 1 Smlouvy. 

8. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména 
prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené Faktury delší než 60 dnů. 

9. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 
smluvní straně.  

10. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany 
i po odstoupení od Smlouvy. 

11. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených Faktur se lhůtou splatnosti 
15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného 

Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. 
Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání. Převzetím Díla s vadami, které nebrání užívání Díla, není dotčena povinnost 
Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 

2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení 
zabezpečit. 

3. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a certifikačních 
protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla Objednateli není 
Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací 
protokol“), jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto Smlouvou, 
nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost 
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potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla 

včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním 
termínu sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím 
není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV 

Smlouvy. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

2. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti 
uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.  

3. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech 

s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní 
strany obdrží po jednom vyhotovení.  

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

5. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí platným 
právním řádem České republiky. 

6. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy 

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neúčinného. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy je  

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Seznam osob 
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Ve Vyškově dne Ve Vyškově  dne  

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Mateřská škola, základní škola a střední škola 
Vyškov, příspěvková organizace 

 

 

společník 1 

TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. 

Ing. Martin Fencl, Tomáš Grošek  
Členové Rady jednatelů 

 

 

společník 2 

TRASKO, a.s. 

Petr Kapounek 

předseda představenstva  
 

 

 

 

 

 

  

 

  

Mgr. Jana 

Vágnerová

Digitálně podepsal 

Mgr. Jana Vágnerová 

Datum: 2024.01.24 

13:23:17 +01'00'

Ing. 

Martin 

Fencl

Digitálně 

podepsal Ing. 

Martin Fencl 

Datum: 

2024.01.24 

13:53:10 +01'00'

Tomáš 

Grošek

Digitálně 

podepsal Tomáš 

Grošek 

Datum: 

2024.01.24 

13:53:24 +01'00'

Petr 

Kapoune

k

Digitálně podepsal 

Petr Kapounek 

Datum: 2024.01.24 

14:07:31 +01'00'
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

SEZNAM OSOB 

 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech technických:       Ing. Martin Řezníček  - hlavní stavbyvedoucí     
  

Odborně způsobilá osoba pro obor pozemní stavby nebo pro obor technika prostředí staveb:  

       Ing. Martin Řezníček   

 Telefon: 

 E-mai

 

 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech technických: Miroslav Srna  - technik   

Odborně způsobilá osoba pro obor pozemní stavby nebo pro obor technika prostředí staveb    

        Miroslav Srna  

        Telefon: 

 E-mail: 

   

 

 

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

Oprávněn jednat ve věcech technických: Mgr. Jana Vágnerová 

 Telefon: 

 E-mail: 

Technický dozor stavebníka: Ing. Jaroslav Sedlák 

 Telefon: 

 E-mail: 

 


