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Statutární město Ostrava

 

městský obvod Ostrava-]ih Smlouva

úřad městského Ob\. odu

Veřejná zakázka č.: VZ 81.23

Identifikátor zakázky č.: P23V00000565

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj ších předpisů

(dá1e jen „smlouva“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČQ: 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

č. účtu: 1520761/0100

KS:

VS:

dále jen objednatel

a

SV UNIPS s.r.o.

Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov

zastoupený Ing. Petrem Sedláčkem, jednatelem

 

IČQ: 48391204

DIC: CZ48391204

Peněžní ústav: KB Ostrava

Č. účtu: 3500950217/0100

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C,

vložka 61 13.

dále jen zhotovitel

Zateplení obvodplášté budovy ..Abramovova 1588/10

Smlouva o dílo odboru investičního č. 4/034/Cfš4/2024

 



Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-] ih SmlOllVa

úřad městského obvodu

Obsah smlouvy
 

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 20 mil. Kč, kterou kdykoliv na

požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.

7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 21. 12. 2023

pod usn. 1895/RMOb-JIH/2226/35.

cl.|l. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době

dílo — stavbu s názvem:

,,Zateplem’obvodovéhopláště budovy, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápěníbytů naplynové

etážové topení— BDAbramovova č. 1588/10, Ostrava-Jih“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací

dokumentaci veřejné zakázky VZ 81.23, jej íž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností:

KAPEGO projekt s.r.o.., IČO: 29395933, datum 04/2023, akce: „Zateplení obvodového pláště budovy,

půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení — BD Abramovova č.

1588/10, Ostrava-Jih“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah dílaje vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 24. 1 1 . 2023, kteráje součástí realizační dokumentace

stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:

zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel — Městský obvod

Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;

- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění

stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením,

nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na

sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání

ploch;

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové účely a jejich měření

na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- náklady na ostrahu;

- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány;

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu

a navrácení jejich správci;

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
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- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;

- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření

azakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání

jednotlivým správcům;

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů;

- zajištění 6 ks vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy

o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6 ks vyhotovení geodetického

plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;

- zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v pěti tištěných vyhotoveních

a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a

.doc a .pdf 11 technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD

(DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č.

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný

doklad;

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků

dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizaci stavby;

- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);

— zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;

- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;

— provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů

a prohlášení o jejich provedeni zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;

- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé

uživatele);

- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho

jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;

- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit

kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolnosti,

které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku

objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku

na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek

ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen

„položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací

nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných

prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny

veřejné zakázky 0 14 %. Předmětná dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla ajej ichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou

osobou objednatele ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření

předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí věty v písemném dodatku. V případě uplatnění tohoto

odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.

V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního

deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového

rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich

ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
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5.

6.

109

11.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní

prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit

za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou

stanovených.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je

oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li kprovedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel

přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není phiěním nemožným, a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Místo plnění: ul. Abramovova 1588/10, Ostrava-Jih, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění

stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.

Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad

městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.

Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev,

které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

„Zateplení obvodového pláště budovy, půdy a stropů sklepních

prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení — Kč bez DPH

BD Abramovova č. 1588/10, Ostrava-Jih“
 

Cena díla v Kč celkem 7415-66893

    
Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí

zhotovitele na všechjednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady

spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.

Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku ktéto smlouvě odsouhlaseného a

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu

smlouvy uvedeného včl. 11. této smlouvy nebo vpřípadě, že dojde ke změně zákonných předpisů

týkajících se předmětu díla.

Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla

v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů

specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského

zákoníku.

čl.IV.Platební podmínky

1.

2.

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Zateplení obvod.p|áště budovy...Abramovova 1588/10
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3. Kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavem’,

b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razitka na první straně této

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 81.23; identifikátor: P23V00000565,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

t) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,

g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),

j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních

děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen

„GFR“) D-22 kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

danich z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

]) Daň odvede zákazník.

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na dílčím plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem V soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a Zjišťovacím

protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného

plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce. Dílčí faktury

zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným

zhotovitelem a písemně odsouhlaseným obj ednatelem.

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční

náklady, projekt, samostatné movité věci apod.

6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření

do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět

kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi.

Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit.

Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek

v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel

vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného

plnění.

7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí

faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední

dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou

objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura

bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady

škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní

straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení nebo V elektronické podobě do

datové schránky objednatele.

9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které

se objeví při předání a převzetí díla nebo následně V záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele

vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v

souladu 5 odst. 12 tohoto článku.

5/17 Zateplení obvodplášté budovy...Abramovova 1588/10
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Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce V době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné

příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly

automaticky bez nutnosti speciálmho prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny

peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní

pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky

zaniká.

Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve

výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění

všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky

nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve Výši 5 %

z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby

a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou,

ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní

záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České

republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná,

bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody

požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby.

Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli

poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů

po obdržení takové bankovní záruky.

Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností

Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad

uplatněných z titulu práva 2 vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.

Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní

záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o

čerpání bankovní záruky objednatelem.

Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo

způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se

zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková

okolnost nastane.

Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po

splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve

než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu,

není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.

Objednatelje oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.

V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají,

že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikované v předchozí větě

vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne—li sleva z Ceny dle tohoto odstavce,

zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn

Pokyn GFŘ D—22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmu, ve znění pozděj ších předpisů.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
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zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

23. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený V tuzemsku.

24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu V daném terminu, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturovaná částky za každý den prodlení.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení

zákonného úroku z prodlení.

27. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních

prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.

28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném

limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány

práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít

zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou

práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních

prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

l.

a) Termín zahájení realizace díla:

- Předání staveniště se uskuteční do 4 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může

být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která

bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitelje povinen zahájit realizaci díla

nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.

- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace dila sjednaná v

odst. 1 tohoto článku ode dne určeného V předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí

staveniště;

- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále

též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 99 kalendářních dnů od zahájení

realizace díla.

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8

kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení

realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je

součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele

provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní

osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu

díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu kzahájení přejímacího řízení nejpozději 8

kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude

7/17 Zateplení obvodpláště budovy...Abramovova 1588/10

_ Smlouva o dílo odboru investičního č. 4/034/004/2024

 



8/17

Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava—Jih
Smlouva

úřad městského obvodu

Zateplení cbvodpláště budovy...Abramovova 1588/10

Smlouva o dílo odboru investičního č. 4/0341004/2024

objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno

nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze

formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt

uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla

(zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost

předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné

podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů

vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na

předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného

harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních

s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této

smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady vprojektové

(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo

je nemohl zjistit V dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude

schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo

v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento

požadavek na přerušeni prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může

odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deniku, pokud

tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla V důsledku nevhodných klimatických

podmínek, zapíše tento požadavek na přerušeni praci (provádění díla) do stavebního deníku spolu se

soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou

potřebné projejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní

podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko—kvalitativních podmínek provádět

dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění dila) bude brán

zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování

harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek

může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku,

pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením

nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, V jejichž

důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla,

ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel

je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací

vyplývající z chronologických zápisů o přerušení praci zapsaných ve stavebním deníku. Projednání

upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve

věcech smluvních s uvedením data projednání Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro

aktualizaci harmonogramu uznány.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla

Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením

jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně

upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla stím, že objednatel

stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě

učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,5 % z ceny části díla, u

které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní

pokuta dle předchozí Věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná

část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za

prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude ktomuto dni ukončen

výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
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7. Pokud zhotovitel nezahájí práce vtermínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel

oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od

smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním Výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli

odstupné ve výši 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude

vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru

investičního. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení

je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem

neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že

objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby

jejich úplného odstranění.

11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným

právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř.

pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.

13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře

objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- označení díla,

— číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavřeni jejich dodatků,

- termín vyklizení prostor,

- datum ukončení záruky o dílo,

- soupis nákladů od zahájení po předání díla,

- zahájení a ukončení realizace díla,

- seznam převzaté dokumentace,

- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a zjakých důvodů,

- datum a místo sepsání protokolu,

- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů

k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se

vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté

vady a nedodělky. Originál stavebního deniku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů

do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o

užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude

probíhat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem

určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.

16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této

smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den

prodlení.

9/17 Zateplení obvodplášté budovy...Abramovova 1588/10

- Smlouva o dilo odboru investičního č. 4/034/004/2024



Statutární městu Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih smlouva

úřad městského obvodu

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat

obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným

na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak,

aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvěje

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělkyje povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci

stavby, lze použít pouze takových, které V době realizace díla budou V souladu s platnými i doporučenými

technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem

odsouhlaseny objednatelem a V případě požadavku objednatele také autorským dozorem.

Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité. '

5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví . V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými nomiami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

:
“

>
]
?

čl.VlI. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení V právní moci, pokud byla

vydána.

2 O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis — protokol.

3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní

zařízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel V potřebném rozsahu na své náklady

na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad

organizace výstavby).

Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností

ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informaci a o bezpečnostní způsobilosti,

ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených V příloze

č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů

může zhotovitel použit poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě

předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech

smluvních.

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým

a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu

:
“
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již

původní materiál zajistil.

Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení

naceněno ajeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy

a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do

sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele. Vážní lístky za kovy a jiné druhotné

suroviny budou objednateli předány v měsíci zdanitelného plnění (tj. do konce měsíce, v němž byly kovy

a jiné druhotné suroviny odvezeny).

Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví Všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost

silničmho provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení

bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za

každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již

vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za

takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše

denní sazby této smluvní pokutyje 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý

byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý)

nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový

nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální Výše denní

sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty V ceně.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní

dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě,

že se na tuto Výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím

upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována

smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě

nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit

zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.

Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní

potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve

věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě

objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v

průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve

stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před

ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.

Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto

budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech

smluvních na požádání potřebných správních řízení.

Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli

21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000; Kč, za

každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
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úřad městského obvodu

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozděj ších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci

předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání

staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné

plochy budou vtomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a

zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5 .000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním

staveniště.

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí,

může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.

21. Objednatel převezme objekty nebojej ich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění

veřejného provozu.

22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti

ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele

s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se

řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil

Žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby,

a že tatoje plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací na díle.

25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo

pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve Výši 15 % z Ceny,

a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozděj ších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu

s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem

na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění

pozdějších předpisů.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje

o časovém postupu prací ajejichjakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace

a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Objednatel a jim označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými

pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být

vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.

6. Do deniku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský

dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je

svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3

pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před
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uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedeni

připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení,

připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu

souhlasí.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný V pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli

účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta

ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené

stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných

denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí

oprav vad a nedodělků, jej ichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenávám.

Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou

dokumentaci pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době

jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se

na díle projeví V záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly,

že i V případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají

objednateli práva z odpovědnosti za vady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

- Střešní krytiny a hydroizolace: 60 měsíců.

- na veškeré ostatní práce HSV a PSV 60 měsíců.

- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů,

zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou

poskytovanou výrobce, nejméně však 24 měsíců,

Výše uvedené zámky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část

díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby

na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to,

Že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitelje povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně

oznámit,jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení

reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele aten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být

písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení

reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím

třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu

a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající

výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovnich dnů ode dne odsouhlaseného

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se
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smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Vpřípadě nedodržení

termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto

článku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

novou záruku v délce uvedené V odst. 3 tohoto článku.

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo V případě nedodržení

dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila V záruční době nebo neodstraní-

li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat

vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování nebude

předmětem DPH dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto

článku tím není dotčen.

čI.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za

škodu

l. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel aje povinen je vrátit objednateli

po splnění svého závazku.

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal

užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato

zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné

události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel

nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a

ostraze k odstranění vad a nedodělků.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších

věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla,

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čI.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje

zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány,

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření

dodatků V dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu

Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je

důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
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Objednatelje oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která

začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou

smluvních stran.

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:

technických: Ing. Petr Sedláček

realizačních: Ing. Petr Sedláček

smluvních: Ing. Petr Sedláček

Kontaktní osob\ objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního

a po dobujeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

Qprávněné osob\ objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace

a pověření zaměstnanci odboru investičního.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke

smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké

výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní

pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením

smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.

Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných

peněžitých nároků vzniklých ztéto smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982

občanského zákoníku.

Není—li vtéto smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne

doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-

liv budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této

smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil V souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a

uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel

opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

straně.

Seznam poddodavatclů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a

seznam poddodavatclů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení

kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový

poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci

v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění

porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši

10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení.

Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž

za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat

identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
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Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2,

ustanoveni § 2093, ustanovem’ § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského

zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo

odchylkou, ikdyž dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv V tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což

stvrzují svými podpisy.

Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve Věci týkající se

předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto

V této smlouvě.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, ato včetně Všech případných

příloh a dodatků, V centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, je—li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně

přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy

a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažují za obchodní tajemstvi ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného V zadávacím

řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestne' prohlášení zhotovitele,

učiněné V rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen

učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat

vůbec nebo neučiní-li zhotovitel V uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech

prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.
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Statutární město ! )strava

městský obvod Ostrava-Jih

úřad městského obvodu

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Smlouva

— příloha č. l — Položkový rozpočet nákladů stavby

— příloha č. 2 — Seznam poddodavatelů, s jej ichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této

zakázky

— příloha č. 3 — Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: * _

Místo: Ostrava-Hrabůvka

 

Bc. Martin Bednář, MBA

starosta obvodu

Dokumentje opatřen elektronickým podpisem
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_ Smlouva o dílo odboru investičního č. 4/034/004/2021

Za zhotovitele

Datum:

Místo:
 

Tug. Petr Sedláčík

jednatel
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 P.čČíslo;oložktNázevpoložka  
MJMnožství

 
cenaIMJ CelkemDPH

Cenas

DPH  
Ceník

Cen.

soustavaI

platnost

 

tDíl:61
Upravypovrchůvnitřní

22680.0026082.00

 
 

\1612403387R00Hrubávýplňrýhvestěnách.;'"maltoumaltouzesuchýchsměsí150x100mmrnl84.00000150.0012600.00‘
15.0014490.00001-4RTS23ll

  

iakékolivšířkyrýhy,

  

2612423531R00Omltkarýhvestěnáchmaltouvápennouštuková.ošířcerýhydo150mm,
le12.60000»ít'mrl“'“'

15.0011592.00801-4RTS23/[

       
:pomocnéhopracovníholešeníovýšcepodlahydo1900mmaprozatíženído1.5kPa.

  

Díl:96
Bouráníkonstrukcí

111990012070.05

 

|39740311anVysekánírýhvjakémkolivzdivucihelnémvplošedohloubky70mm,šířkydo70mrn
48.00000'"U115520.00

15.006348.00801-3RTS23!I

   

Včetněpomocnéholešeníovýšcepodlahy(101900mmaprozatíženído1,5KPa(150kg/mZ),

kanalizace:26

stoupačkyvody:22

  

26.00000

22.00000

   
  

 
I4974031153R00
t.

Vysekánírýhvjakémkolivzdivucihelnémvplošedohloubky100mm.5mdo100mm
1.'..‘.r',:.

 

4515.00115.005261.25801—3RTS23/l—

        

Včetněpomocnéholešeníovýšcepodlahydo1900mmaprozatíženído1.5kPa(150kg/mZ).

kanalizace:30

30.00000

        
 

|5974031154R00Vysekanlrýhvjakémkolivzdivu'vplošedohloubky100mm,šířkydo150mm
184.00'1104.00115.001269.60801-3\RTSzau

         

Včetněpomocnéholešeníovýšcepodlahydo1900mmaprozatíženído1.5kPa(150kglmZ).

voda-vodorovnérozvody:5

6.00000

 

.0“:721Vnitřníkanalizace

67714.7477871.95

 H.,—_

|67Z1171803R00Demontážpotrubí:novodurovýohtrubdoD75mm
31.00000

*:wr465.0015.00.$34.75*800-721R1323“

           

 *“nebem,;.

    
   

P*“potrubízMtrubpřesD75mmdoD114mm

      

\7721171808R00

[<<-ny\_t115.001518.00800-721RTS23Il

  
odpadníhonebopňpojovaciho,

 

   

a721176102R00

 

PotrubíHTpr'rpcjova—cívněišíprůměrD40mm.tloušťkastěny1,8mm.E31140
„saga'5539.60

 
 

včetnětvarovek,objímek.Bezzednickýchvýpomocí.

Potmbivčetnětvarovek,Bezzednickýchvýpomocí.

ZpracovánoprogramemBUILDpowerS.©RTS,a.s.

15.60Wmeon-721
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l Can. "1

íCena s soustava!

P.č.Číslo roložk-r \Název uoložky
MJ Množství Cena I MJ 1Celkem .DPH TDPH .Cenik g_latnost _

9 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průmět D 50 mrn. tloušťka stěny 1.6 mm. DN 50
rn T 13.00000 ŽL 1 %", 7 293.00 15.00 B 386.95800-721 TS 23l|

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomoci.

'

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomoci.

T 10 7211761011R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D ‘5 mm. tloušťka stěny 1.9 mm, D'w '
[1] l 5.‘ 1 ' ,-,-, W a 220.00‘ 15.00 3 703.00 800—721 RTS 23II

včetně tvarovek, objímek Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek Bez zednických výpomocí

177721176105R00 Potrubí-INT ; „toi-ovací vnější průměrD 110 mm. tloušťka stěny 2.7 mm, DN 100 * m ' 300000 01.121 2 490,00 15,00 2 070.40 sou-721 RTS 23/1

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

'

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomoci.

li12_‘721176115R00 Potrubí HT odpadr-I svislé vnéišl průměr D 110 mm, tloušzl a ~kény 2,7 mm, DN 100 m 33.00000 '1': 1 1 1 * 25 014.00 15.00 28 766.10 800-721 RTS 23H

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

.; .

Potrubí včetně tvarovek, obíímek & vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomoci,

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

LÉ. 721273200RT3 11; 1 „ , „ 11 — ~ ,, .. :, 1 .- vr
1 kus 2, 1 1 1 1 ragga 2 500.00 15.00 2 375.00 sou-721 RTS 23/ |

1 14 721260610V 5'11 -us HTRE DN 11o
A ' 1 ks 1 2,0001' 21mm 560,00 15.00 ' 644.00 Vlastní

T 15 721205411v ,' „ „ -:- ~ w » . " 1 ** 7° ' T" Tře—T '-n 1.1! 15200.00 15.00 17572.00‘ lVlastni

Wzímzasscwv *2, o, , 1 l;. 1 1 1
1 » :- MW seo-.cc, 1 700.00 15.00 1 955.00‘ Vlastní

17 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizací v objektech výšky do 12 m
% l '71 ' flv 11' “3 1 327,14 15.00 1 526.90 800-721 RTS 23/ l

50 rn vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysně plochy obíektu

'Qíl: 722 Vnitřní vodovod

107 635.50 123 780.83

18 722178711R00 Potmbí vícevrstvé zpolypropytenu, polypropylenu s čedičovým vlákny a polypropylenu PP-RCT/ m 25.00000 w? ht 10 650.00 15.00 12 247.50 800-721 ‘RTS 23/1

PP—RCT+BFI PP—RCT, D 20 mm. s 2.8 mm. S 3.2. polyfúzně svařované
1

včetně tvarovek, bez zednických výpomoci

.

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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'R: 3 :r
 
   

   

          

 

 

loži v“ Název ['oložk !

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

 

L&M

‘

l _ 'T

Gena s soustava I

MJ Množství Cena/MJ Celkem _DPH DPH Ceník platnost

 

  

 

L19 722178712R00 Potrutfv'oewstvé z polypropylenu, polypropylenu sěedioovými vlákny a polypropylenu PP-RČT! T m T 25.00000

FP—RCT »BW PP-RCT. D 25 mm, s 3.5 mm. S 3.2, polyfúzné svařované

555ml “11 625.00

  

 

včetně tvarovek, bez zednických výpomoc
í

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa.

 

 

  

Polrubi vícevrstvé zpolypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PF 1"1 . i 1‘ -- ' 1

PP-RCT+BFI PP-RCT. D 32 mm, s 4,4 mm. S 3.2, polyfúzně svařované

včetně tvarovek. bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomoci.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa,

T 20 722178713R00

1-
 

 

 

        

Potrubí vícevrstvé z polypropylenu. polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PPÍFÍČÍ'I ‘ m .

PP-RCT+BFI PP-RCT. D 40 mm. s 5,5 mm, s 3.2. , , ' * svařované
1' 21 722118714R00

L. __

26.00000 ' mm,"1 16 276.00

    

   

včetně tvarovek. bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení ovýšce podlahy do1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa.

 

  

Cen.

 

15,00 13 368.75 800-721 RTS 23’ I _

 

4 186,00 800-721 RTS 231 l

 

 

Jj,
—r'

—

18 717.40 800-721 RTS 23/ |
15.00

   

   

Izolace vodovodního potrubí návleková : trubic z pěnového polyetylénu, ‘
13.00000

22mm

22 722181211RT7

inšt'ka stěny 5 mm. cí T m T

 

£17001 871.00‘ 15.001 1001,651800-7‘21 “RTS 23/l

  

V položce je kalkulovéna dodavka izolační tmbice, spon a lepící pásky.

  

        

r—23 722151211RT8

L—

Izolace vodovodního potrubí névleková z trupic z pěnového polyetylénu, '1‘1 „, ;1 * '— stĚy—6:mm. 1 ‘ in_— 7350000

25 mm

1 í

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice. spon a lepicí pásky.

a. 111111 004.00

       

‘Izolace vodovodního
potmbí návleková : trubic : pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d

32 mm

V položce

l" 24 722101211RU1

T m

 
 

ie kalkulována dodávka izolační trubice, spon s lepicí pásky,

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

___
—„J

_f

cepol

15.00 1 016.60 BOD-721 RTS 23I|

1

 

___—_.—

15.00 555.45 800—721 RTS 23/
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S: 12/2022/Maxx BD Abramovova č.1588l10 - Ostrava-Jih

l_ř 7
7

__7 7
7

7 7
7

i

0: \50-01 Technická zařizení Budov

\R: 13 ZTI

1 ' l '

\ 1 Cen.

\

„Cena s soustava I

_P.č .Číslo toíožk, Název položk,
|_M1 Množství Cena 1 .1111 0.111% DPH DPH Ceník Irzlatnost

25 722181211RV9 Izolace vodovodního potrubí nádeková ztrubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d \ m \ 26.00000 n." 1 872.001 15.00 2 152.80 800—721 RTS 23! |

1 40 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační (mbíoe, spon a lepicí pásky.

170 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návlekova' z trubic z pěnového polyetylénu, noušfka'síěny 15171175. 0 1 m u 1 7200 004.00 15.00 993.00 300-721 RTS 2311—

22 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepici pásky

.

1 27722101213121 izolace vodovodního potrubí návleková ztrubío z pěnového poiyetylenu. tloušťka stěny 13 mm. d .11 10.00000 1:: 11 - 1 350.001 15.00 1 552.50 000-721 RTS 23/ lá

25 mm

> V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

7

“20 722237122R00 _ 1 ~1 , „„ 1111. „\ W11 , kus > 11 2000.00 1500' 3220.00 000-721 R1520“

Lze 722237124R00 Kohout kulový. mosazný, vnitřní-vnitřní závit. DN 32. PN as,—včetně dodávky materiálu \ kus 1 2.00000 01:10.00 1 720.001 15.00 1 970.00.000-721 RTS 231

T0'722237502R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná. mosazná, vnitřní-vnitřnl závit, DN 20, FN 15. včetně kus ”0.0.1.00 510 00-. 2 480.00 15,00 2 052.00 000-721 RTS 23/ 1

dodávky materiálu
1 \

' 31 722264113R00 ‘Vodomér bytový. závitový, iednovtokový, 5uchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30‘0, montáž kus 8.00000 ! 54006 > 12 320,00 15.00 14168.00 000-721 ‘RTS 23II

\ hon'zontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 mii/hod. PN 10. délka 130 mm
\

1

podružný vodoměr

._ _

* 1 1~ 1 1 „= :-1 .1. 11': 1 \ '1 .- \" 1» 111‘: ":
\ m 1 50.00000 30 05 1 500.00 15.00 1 725,00 500-721 RTS 2311

713 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovoorno pom/bi pres DN 32 do DN 40
\ m \ - 1 1 50.001 1 050.00“ 15.00 1397.50 000E721 RTs'23/1

Včetně dodávky vody, uzavřeni a zabezpečení konců potrubí.

V3.432329623411011 o.opracn a , - vodovodnlho po" :11 do DN 00 ' 1 m 1 03,000 1001 4150,00\ 15.00 4772.50 000721 RTS 2311

Včetně dodání desinfekčniho prostředku.

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.
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S: 112l2022/Maxx BD Abramovova č.1588l10 Ostrava—Jih

Technická zařizení Budov

1 :, 711

\" \

1
Cen.

Cena s soustava I

P.člČislo :_pložkv Název položk .1
MJ Množství Cena I MJ Celkem \DPH DPH Cenik platnost

35 7342953211200 Kohou1 kulový, napoušlšol a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu \ kus \ 2,00000 .1 1w 400.00 15.00 529.001000-731 RTS 2311

7
__

1

1 36 7221798$4V : m

1 > 1 1 : 111 : 1 1 www 1 000,00 15,00 1 150.00 Vlastni

,_.
_

fly:—

1 37 722279613v ': u — r 1 - = . 1 ' 111 , 1
1 , 1.00000 050 71. 050.00 15.00 977,50 Vlastnl

\'30 722295540v , , 1. 11...: 1:.1 1- » .11.;1 11 '11 :11217
Á_' - 1. 1 0.00000 ; "1112-11111 . 1 „„ , 15,00 26772.00 1v1551n1

39 722797114V Umm—' 11', 11+ . 1 11 1.1L.

1' 1 n 111. 11 L‘i‘gi 5, l_l 4300.00 15,00 $520,001 Vlastní ..

40 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m
% ' IV š ' .. 2 110,50 15.00 2 427.08 800-721 RTS 23/l

vodorovně do 50 rn

1911: 725 Zařizovací předměty

143 409 55 104 920.99

\ 41 725114912R00 Opravy zařízenl zád'íodů klozetavých mís zpětné montáž ktozetoívé mísy a sedátka \ kus \ 5.00000 750.73 3 900,00 15.00 4 485.00 800-721 RTS 23! I

42 7251103141200 r 1..- o! ., ~~-1~1511 .wrr
_ *.:wm 1 1 w 1 '; 1 1 \\ 15.00 1907.20 000—721 RTS 23/1

_4—_______,_
__________ú_

„___;_.__4__
, _ .,

| 43 7250131me Klozetová mísy kombinované. bílé. hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sesame. §lfl1a 1suubor 7“ 1 1 “- f—F'N' 19 320.001 15,00 22 218,00 BDO-721 \RTS 23H

380 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm

vč. sedátka

{‘44 7252108211200 Demontáž 1--1 - uuu 1:1:1 Lf—r „tam/* .? 11111
5-11.11; 1.11111 1711110 1360.00 15,00 1564.00 800-721 RTS 23H

45 7252109141200 1 11 1» nm ::~-111a r a uz umývadla m v v: ~ „, .1-
11.» -' :11 2.1.1111- 1555.00 15.00 1014.75 800721 RTS 23/1

_

„___—..
].__

\ 45 7250171253130 Umyvadla na a >, tře £1114 1 níž 'n —- Hanky; 1-‘5 '1
\., 1:. 1 131, 1 6 250015 15 750.001 15.00 18112.50 300421 RTS 23/I

\ 47 7250171291200 ‘Ktyls'rfonu * ' .1. 1
"1 11 3.00000 1 500901 „_ , , 15,00 5175.00 000-721 R15 23/1 -

Ta 725220841R00 1: *“ van ocelových
, * *

2-1 001' 533.00 _ 15,00 727,95 000-721 ms 2311
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o: lso-m Technická zařizení Budov

t_o
*

»——<

1R; 13 ZTI

1 *

Cen.

*

Cena s soustava!

lP.č .Číslo položk , ,Název položky

m ,'vfnzllslvl Cena 11 m [mm—x DPH DPH Cenlk platnost

‘ 49 725310823R00 A: \, * 1 1 ' Jab: sestavě
1:1 * '1 ' 1 21600 648.00 15.00 745.20 800721 RTS 23/!

bez výtokovýoh armatur.

50 725319101R00 Montáž dřezu; ' -
, , 1t * ‘11 1 N'? l,“ 3060.001 15.00 3 519.00 800-721 RTS 23H

|_ 51 725334301R00 Nálec-J se slfonem PP DN 32
* d' ., ' * * L 1‘ *** 520.00, 2 600.00 15.00 2 990.00 000-721 „RTS 231!

rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

Zápaohová uzávěra pro odkap od pojistného ventilu

[—52 725814105R00 Ventil rohový, mosazný, s filtrem. s maticí, DN 15 x DN 10. včetně dodávky materiálu so,—bon 25,00000 354310 ' 6 350.00 15.00 7 302.50 800-721 RTS 23Il

53 725814122R00 Venlil pračkový. mosazný, se zpětnou klapkou. DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu ‘so0bor A 10.00000 4. l :1“ 4 200,00 15.00 4830.00 800-721 RTS 23/ |

pračka, myčka 7
. _

*

1 54 725823121RT1 Baterie umyvadlová a dřezové umyvadlová. stojánková, ruční ovíádíní s otvíráním odpadu, 1 kus 3,00000 ' '1'11‘ "111' 5 730.00 15.00 6 589.50 800-721 RTS 23“

J ' včetně ' ' "

FSS 725823134RT1 Baterie umyvadlová & dřezové dřezová. stoiánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, 1 kus * , „ * . -1 “» íril 8 790.00 15,00 10 106.501300-721 RTS 23/ |

, standardní, včetně dodávky materiálu
4

1

!, 56 725820802R00 —'Demon-aé baterii stolánkových do 1otvon1
11. 1 1 1 ., 1;, 1. 1.11 ' 309.00 15.00 355.35 ano-721 RTS 23/1

* 57 725835113RT1 Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání věštné příslušentsví, standardní, včetně dodávky ‘soubc11 3.00000 2 310.06' 6 930.00 15.00‘ 7 969.50 000-721 RTS 23/ I

1 .

—50 7258601801211 zapachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro -1- 1 * **, ‘ 950001 _ 13 600.00 15.00 15 640.00 800-721 RTS 23/ l

pračky/myčky: PE; příslušenství pňp. koleno. krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky

_ materiálu
„

1 „

pračkamybka

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

1S: 12/2022/Maxx BD Abramovova 01588110 - Ostrava-Jih

,

‘0: 150—01 Technická zařízení Budov

1R: 13 IT
J

,

Cen.

1

Cena s soustava I

B Číslo roložl » \Název noložw
MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH Cenik ;1lamost

59 725060190RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zafizovacl' předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany. samočistící; kus 3.00000 I :.“ 1111-7" 3 660,00 15,00 4 209,00 800-721 RTS 23! I

PP. PE: odtok s kulovým kloubem (otočný 280°. sklopný 10'), včetně dodávky materiálu 1

‘

__
_ _l—F

F—

60 7258602021000 Zápaohová uzávěrka (sifon) pro zaňzovací předměty D 40, 50 mm )( 6/4"; pro dřezy: PP; kus ' ' * * 360001 ' * *" 1 1 15.00 1 207.50 300-721 RTS 23/ l

příslušenství stavitelný kulový kloub, včetnídodéllkyrmateri
álu

l

,.

1 61 725860251 R00 Západ-levá uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně —_[7<ís 1 ' * 11 1 7501001 3 750.00 15.00 4 312,50 800-721 RTS 23/ I

1 62 725860011R00 , *inv'n. ::1:= 1' —- ** , ::w .* : :11" r'í—J 111-“1 17111 —' .111 1
IE; , 1 , „m l_, 25,00' 325.00 15.001 373.75 800-721 1RTS 23I|

__63 725224137V Vana akrylátová vče' ě nohou 1.8x0.7
1 ,. 1 vl 1 11 1.1.1 111 bn“ í'-_-l 1 1 , , 1 15,00 ss 353,00 Vlastnl

Wai 725590812R00 Vnitrostaveníštní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes e do 12 m 1 F— 0,31979 1 mo 001 511.66 15.001 530.41 300-721 ‘RTS 23/1

I

,

vodorovně do 100 rn,

65 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m
% i l 1"": ** ', '11“ 1 419.90 15.00 1 632.89 800-721 RTS 23/ I

vodorovně do 50 rn

lDíI: 784 Malby

1 85150

| es 784161401R00 or:-315 :1;.1:r1_ rug-11.1., sw, 1.311» , , . „r 111 1 m2 l 14.00000 1u::.1'1-:11 15,00 644.00 800-784 RTS 23“

i.. 67 764165512R00 “lvi" .“ "‘1’1'112-1’1" „**-,? “=**-vl: " 1 ' if“
1 m2 1 lil *, , T'J'n'f 1050.00 15,00* 1207.50 600-704 RTS 23H

lg 799 05mm.

7 000.00 a 050.00

. 53 799721722v “», ,,. ,. ,* , „ , , „mp, 3'm3' , 111.11.11111151 , 1 ks 1 1.00000 50001101 1 1’1’ 111‘ 15.00 5750.00 Vlaslnl

FFM—
* _„ .

_

i 69 799722721V ‘1 '"., , L 11'11 :. .. , ** 1' “1 1-
kg 1 ‘11 1‘

2000.00 15.00 2300.00 Vlastni

;Dll: 096 Přesuny suti a y_yboumných hmot

5 280.27 _ 8 072.31

1 70 979081121R00 Odvoz suli a vybouranýd'l hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
1 25,34400 51,1181 760,32 15,00 874,37 301-3 RTS 23/ I
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:O: *so-01 Technická zařizeniBudov

\— 1r
—— —

\R: [3 zn

.

, „ _ _ v J

* I

Cen. a"

|

Cena s soustava I

1P.č Číslozoložkr Název Loloik»
MJ Množství Cena/MJ Celkem .DPH DPH ‘Cenik lplatnost

1.6896‘15

25.34400

71979087213R00 Nakládánínadonf'u mtl'edkyvyboumnýohhmot
r 1.83355 sodu! 1100.13 15.00 1265.22 822-1 RT523/1

pro vodorovnou dopravu

T72 9790311111200 Odvozsuýavybouraňýcn hmot'ag-
iádkudmkm

. > 1'. “rr 265260 f 435.92" 15.00 558.81801-3 'RTszall .

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku

'7739790821111300 VVnitroslaveniEmldopmvasu
liavyboum'wchhmotdo10rn

, 1 ]— 1.63865 500ml 71100.19 15.00 1265.22 301-3 RTszall

í 74 9799901011100 Poplatekzaskla'dkuzauloéeni.smés
ibetonuacihel. .skupina170101a1701021Kala'

ogu ' 1 1.03365 1-00000' 1333.65 15.00 2103.70 301-3 RTS 2311

. odpadů

,

,

= Celkem

366 smofl

Zpracováno programem BUILDpower 3, © RTS, a.s.
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,S: 12/2022/Maxx BD Abramovova 0.1588110 - Ostrava-Jih

\ . _. ,
* * 7‘

0: 80-01 Techmcká zarlzem Budov

lR: 1 Vytápění

Cen. 1

Cena s soustav I'

&čČíslo :oložk ! Název polož—“v
MJ Množství Cena I MJ Celkem DDM DPH Ceník ::Iatnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
3 500.00 4 025.00

1 310236251RT1 Zazdivka otvorů (: ploše přes 0.0225 m2 do 0.09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o kus T 7.00000 Důl ‘10] 3 500.00 15,00 4 025.00 801-4 RTS 23! !

tloušťce zdi přes 300 do 450 mm
,

,

včetně pomocného praoovnkmo lešení

zazdění otvorů po odkouření WAF

Díl: 61 Uoravy povrchů vnitřní
504.00 579 60 _

2 G12421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenná nebo vápenooementové v podlaží i ve schodišti štukové \ m2 1.26000 ! 11 „m 504.001 15.00 579.60 801-1 .RTS 23/l

14'(0.3'0,3)

1.26000

\, "' 96 Bourání konstrukcí

2 000.00 2 300 00

F 3 971033231R00 Vybouránl otvorů ve zdivu oihelném zjakýchkolív cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou kus 20,00000 W] "F 2 000.00 15.00‘ 2 300.00 601-3 RTS 23/ I

nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2. tloušťky do 150 mm \
,

základovém nebo nadzákledovem,

vDíl: 731 Kotelny

597 759,60 687 423,54

|> 4 731249321V Plynový kondenzační závěsný kotel o výkomu 3,4-24kW s integrovaným nerezovým zásobníkem soubor; 5.00000 F ‘1‘- „ry 393 500.00 15.00 452 525.00 Vlastní

481! l

5 731250168V Uveden - = , ‘1 .' om servisním tech'ikem,seznámení užívatelesobsluhou l * . 1 “* „ l ' “JU 013 15 000.001 15.00 17250.00 Vlastní

Da 731289111V MaR, ve! 1 . rostorový termost ' -kabelái nosné prvky " [ 1 í- - 1. 11 =, 111 , 15.00 za 750.001 Vlastní

7 731412121V Stavební sada odkouřenlkoaxiál nad střechu domu, přes stáv. komínový průduch, L=1'3m ' sada l .* 1 11 'i' 0w ml 26 000.00 15.00‘ 29 900.00 Vlastní

l
l i

l

l B 731412122V Stavební sada odkouření koaxíál nad střechu domu, přes sův. komínový průduch, L=10m l sada .00000 mnam? 1 „ ‘1 , 15.00 27 600.00 Vlastní

í 9 731412123V Stavební sada odkouření koaxiál nad střech; :crru přes stáv. komínový pnlduch, L=7m l , 1:) \ 1,01'f'f ' ' hih‘ .W 11 000,00, 15,00 12650.00] Vlaslni

í 10 731412987V MaR, venkovní čidlo, V 'orovýtemtostata kabeláž. ** =* -‘ . - v ks ~1 1‘ „ Fi'l'vl's ~‘1 1' 25 000.00 15.00 28 750,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

.S: l12l2022lMaxx BD Abramovova č.1588/10 - Ostrava-Jih

I

y|O: jso-01 Technická zařízení Budov

l . .
F: | * Vytapění

Cen.

Cena s soustava I

PQ Číslo :loložkv Název (roložkv
MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH Ceník ;wlatnost

Í'11,731413552v *“ ..: , 21 1-— ; 1'1. ' *
ks 5.00000 I t-‘t WG 7 500,00 15.00 8 625,00 Vlastní

W2 731365334V 1°.- „ „w
1 » — 1 : 1m %“. - 11 1 1 , 15.00 1150000, Vlastní

F1?: 900 RT4 HZS, Práoevtarífní třídě 7 (např. tesař)
\ n " " ' l1‘ 13021“ n * ' 15,00 6 900.00 PraV.M RTS 23H

Proplachnuli systému, napuštění a odvzdušnění topného systému : 15
15.00000

[74 904 R02 , — . 1 , , - 1-.- „, 1 111-1-1- m
] h 1 'Jul 111. am,““=oo'i '— — ' 15,00" 41400.00 PravM RTS 23/ l

5‘24

12000000

15 998731202R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m
% 1‘ '": ' * ll.-“ *, .‘-‘- 18 759.60 15.00 21 573,54 800-731 RTS 23H

vodorovně do 50 m

ím: 733 Rozvod potrubí
164 742.00 133 453.30

' 16 733163102R00 Potmbí : měděných tmbek měděné potrubí, D 15 mm, s 1.0 mm. pájení pomocí kapilámích m ‘ 21000000 ‘3: l 106 680,00 15,00 122 682.00‘600-731 RTS 23! I

\ pájecloh '

včetně tvarovek, bez zednických výpomoci

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Y_17 733163103R00 Potrubí: měděných trubek měděné potrubí. D 18 mm, s 1,40 mm, páienl pomocí kapilámích \ m ‘ ?" ** l I l 3‘21”!“ LL “:** *' 15.00 26 312.00 800-731 RTS 23/1 —

. z . ‘ ‘ J

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení ovýšoe podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

\ 18 733167001R00 *“ . Alen k mne ze zhotovení přípony ;“rmgk nejeuy'“ D 'G fr tlcusťka new ’ 'n ** „, * “. ‘V l' * až?-ci:? ' . “fl * ", 15.00 11787.50 800-731 'RTS 23/1

l 19 7331903061100 Name „oušky potmbí ocelových závitovým plast . », 1 .1 < .; 25 m \ 250,1. „ * zvu—“v? 7560.00. 15.00 8325.00 000-731 RTS 23H __

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potmbí,

ITU 733191111R00 Manžety proszupové do DN zo ' 1 ., 1 11 .. „, 1- 15.00 13 340.00 sou-731 ms zau

21 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v obíektech výšky do 24 m
% ' ** , - “ >< * ' ' 5 832,00 15.00 6 706.80 800-731 RTS 23/1
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_

O: \SO-01 Technická zařízení Budov

. ,

\

\R: 1 Vytápění J

l \ Cen.

\

l Cena s soustava!

gas Cislo \gožk, Název položku,
:.l 1 311110251111 Gena \ l.kl Celk-5m \DPH DPH Cenik platnost

lDíl:134 Armatury

sa 150.75 66 873.35 _

| 22 734215133R00 Ventil ' ', ) ‘ “ ‘ mosazný, PN 14, DN 15. včetně dodávky materiálu kus 10.00000 321x00? 3 200,00‘ 15,00 3600.00 800-731 \RTS 23/1

F 23 734221672RT3 Hlavice termostatické, V‘étné dodávky materiálu V
\ * 1 \ “\ i , J‘ \\ Mí-GGl 8 800,00 15,00 10 120.00 800-731 RTS 23/1—

:— 24 734235121 R00 Kohizu kulový, mosazný, DN 15. PN 42, vnitřní-vnitřnl, včetně dodávky materiálu kus 15.00000 .‘05 f I“ 4 275,001 15.00 4 916.25 800-731 RTS 23! I

l—ZS 734266422R00 :roubeni pm radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímá, bronzové, DN EK ‘ kus ' 15,00000 ' f'u ‘M 15 000.00 15.00 17 250.00 800—731 ŘTS 23”

20x15. PN 10, včetně dodávky materiálu
l

\ 26 734266772R00 roubení svěmé pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materialu \ kus \ 50.00000 'C'? 'N 6 000.00‘ 15.00 G 900.00 800-731 RTS 23! I

\ 27 734295321R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí. mosazný, DN 15. PN 10, včetně dodávky materiálu)—T kus 10.00000 2‘" (R-l 2 300,00 15.00 2 645.00 800-731 RTS 23H

1

,

3 7342952111200 -. . u . \ “* , 1 . \ \ 1 4 1 , \ n]“ kus \ 5.00000 250.001 1 250.00 15.00 1 437,50 500-731 RTS 23/1

29 734494213R00
\ . \ ir \ v „ \\,uravky materiálu

\ l— . \ 25.00000 180 00] 4 500,00 15,00 5175.00 800-731 RTS 23H

\ 30 734267891V Připojovací ventil E-Z armatura pro dvoutrubk. rozvod (u trubkových téles"Zeb?1k0") \ ' . l 5.00000 2 150.00 10 750,00 15,00 12 362.50 Vlastni

\? 311734065372V éti'h a :clepy armatur
\ ' ' \ ‘1 \ J‘.‘ 5 DO\ 1 500,0C 15.00 1 725.00 Vlastni

32 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do d m
% " " v .1111 l “\ 575,75 15,00 652.11 800-731 RTS 23! |

\_ÍI: 735 Otopná tělesa
_

108 738.56 125 049.34

\ 33 735157247R00 Otopná tělesa panelové počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm. kus 3.00000 - 20‘" TV“ 11 640,00 15,00 13 386.00 8007731 RTS 23H

délka 1100 mm. provedeni ventil kompakt. pravé spodní pňpoiani, s nuceným oběhem, čelní \ l

„deska promovaná. včetně dodávky materialu
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Položkový soupis praci a dodávek

.

S: 12/2022IMaxx BD Abramovova č.1588/10 - Ostrava-Jm

O: ISO-01 Technická zařízení Budov

\R: \1 Vytápění

\
‘Cen.

Cena s \ soustava I

‘fl‘, Čislo l'oložkv \Název :loložkll

MJ Množství 130m * MJ Celkem \DPH DPH Cenik platnost

34 735157248R00 Otopná tělesa panelová počet desek 1. počet přídavných přestupnýctl ploch 1, výška 500 mm, kus 2.00000 J l' .“ u!" a 060.00 15.00 9 269.00 800—731 RTS 23/ I

\
délka 1200 mm, provedeni ventil kompakt, pravé spodní pňpaiení, s nuceným oběhem, čelní

deska promovaná, včetně dodávky '“
\ \

1

35 735157546R00 Otopná tělesa panelová početdesek 2, počet přídavných přesmpnýchrploch 1, výška 500 mm, kus \ 2.00000 = ‘ UTAH”
15.00‘ 10 350,00 800—731 RTS 23Il

délka 1000 mm, provedeni ventil kompakt, pravé spodni pňpol'eni, s nuceným oběhem, čslni

deska promovaná. včetně dodávky materiálu

\
,

_
<

r_373'735157547R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, kus 2,00000 n 7'- : w: 9 samo 15.00 10 925.00 300-731 RTS 231 l

délka 1100 mm, provedeni ventil kompakt, plavá spodni pňpojení. s nuceným oběhem, čelní
*

‘

deska promovaná, včetně “ “ ‘

\

"31 735157548R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídaV' 1:1 přestupnýoh—ploch 1, výška 500— m, ~~kus 300000 .1 55.0.03“- 4 050.00 15.00 5 602.50 800-731 RTS 231 l

\
délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodni pňpoiení, s nuceným oběhem, čelni \

. .. deska promovaná. včetně dodávky materiálu
\

\ 36 735157683R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2. počet přídavných přesTupnýoh plo—cil 2, výška 900 mm, ' kus \ 3.00000 5.1:“.- LW 18 210,00 15,00 20 941,50 800-731 RTS 23! l

l
délka 700 mm, provedeni ventil kompakt, pravé spodni pňpojeni, s nuceným oběhem, čelní deska

proňlovaná, včetně dodávky materiálu
'

\ 39 735157684R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2. počet pň'davných přestupných ploch 2. „,_. l 900 mm, kus _ i“ "\ \ č {N1 "I"? 12 980.00 15.00 14 927.00 800-731 RTS 23! !

délka 500 mm, provedenl ventil kompakt, pravé spodni pfipaiem’. & nuceným oběhem, čelnl deska

\

\ ‘pmfilované. včetně dodavky materiálu

Í 40 735191901R00 para"— :; diy otopnycn těles lvl/zrušeni rnrn“ “* ee po pas ‘avem l “hum \ w \ l “* :5 b:: 3200.00 15.00 3680.001800-731 RTS 23!|

41 735191903R00 Ostatní opravy otopných tělesřvyčištěnl otopných těles pmpládtnmmodou
ocelovýčřlebo m2 i _\ “L *. . 34 “in 1 700.00 15.00 1 955.00 800-731 RTS 23/ l

hliníkových

. 1

f 42 135000912v vyregulováni ventilů 5 tennostpvlan'áním
___“ kus \ \\ \ c- a 000.00 15.00 3 450.00 'Vlastni

[‘43’135111332v KLM1500/750 v.1 „J mm, dl. 750 mm
_ \ '" l' “‘ H "U, .W 23 450.00 15.00 26 967.50 Vlastni

L34 7'3519190v
_ \ rm: * ".“ 500.00 15.00. 575.00 Vlastni
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O: LSD-01 Technická zařízení Budov

IR: 11 Vytápění

Cen.

\

Cena s soustava!

„_P.č.Číslo položk- Název položky
MJ Množství . na v r ' l (lama-m DPH Cenik ,', latnost ,

45 998735202R00 Přesun hmoí pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m
% I CC— ‘ Tim?“ . “V 2 548.56 15.00 2 930.84 800-731 RTS 23Il

Ton: 783 Nátěry
11 soo co za 125.00

46 783424340V Nátěr potrubí světlým odstínem emailem 2x v 5 bytech barvou vhodnu pro Cu rozvody vytápění \ m 250.00000 Tí PM 17 500.00 15.00 20 125.00 Vlastní

lD_í'|784 Malby

287.50 330,63

. 477784161400200 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jedncna'sobna l m2 í 2.50000 40.00 100.00 15.00 115.00 800-784 RTS 23! I

_48784165512R00 Malby: malířských směsío ‘I mých, , bélos193%, ; ' * w l I ‘ 75—00! 137.50 15,00 215.63 BDO-784 RTS 23H

|:799 Ostatní

11 500 00 lží 225.00

D4|9799730563V q\ílky. polepy cedulky
\ ks l 30.00000 35 Díl 1 500.00I 15.00 1 725.00 Vlastní

0799730731V Pomocm materiál , montážní,spojovací,íěsnící, kotvy.zév§5y,oblimky,dmbn
é mínky ‘ kg , 50,0le V‘ 200.00 10 000.00 15.00 11 500.00 VlaSlni

_:DQG Přesuny suti a v ybouraných hmot
557.20 640.78

[ 51 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km l ( l 12.00000 — .1II r I' I * 'l 15.00 414,00I001-3 RTS 23H

0.8‘15
12.00000

[:32 979087213R00 „Nal' .at-w "& dopravní prostředky vybouranýoh hmot
l l I II 500ml 48.00 15.00 55.20 822-1 RTS 231 I

pro vodorovnou dopravu

[ A53 979081111R00 Odvoz sutí a vybcm «nah hmot na skládku do 1 km
t \ 0.08000 2553x)L 21.21“ 15.00 2433 5013 .. I -. ““— '

* Včetně naložení nadopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku

í 54 979082111R00 z,; „v v - .ng „" ! war . 10m
! bw 600.00 48.00 15,00 55,20 801-3 RTS 23H

'—55"979990101 R00 Poplaíek za skládku za uložení. směsi betonu a cihel. . skupina 17 OI 01 a 17 III 02 z KaIangD t \ I I , . I I I cameo 30.00 15.00‘ 92.00 801—3 RTS 23H

_ odpadů

A
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Položkový soupis prací a dodávek *

IIS: 112/20221Maxx BD Abramovova č.1588/10 - Ostrava-Jih

I

O: SC)-01 Technická zařizení Budov

I

R: l1 Vytápění

' Cen.

'

Cena 5 soustava I

UlččČísIo £o_ložkv-Náz
evLoložkv

MJ Množství Canal MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost

Ať

5 239.61

Celkem

96 j
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Položkový soupis prací a dodávek

, -- . l

's: 12/2022lMaxx BD Abramovova č.1588l10 - Ostrava-Jih

O: lSO—01 Technická zařízení Budov

l

IR: )2 OPZ - Plynoinstalace

Cen. |

Cena s soustava!

PI: Číslo roložh v Název položí v MJ Množství Cena ( MJ Celkem DPH DPH Cenik l' latnost J

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
s 500.00 9 775 00

l 1 310235251 RT2 Zazdivka otvorů o ploše do 0.0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi kus 18.00000 ;Llu .011". 3 600.00 15,00 4140.00 801-4 RTS 23/ l

l _ přes 300 do 450 mm

včetně pomocného pracovního lešení

' 2 310236251RT1 Zazdlvka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o kus \ * ‘ fw.: ": 3 500.00l 15.00 4025.001801-4 RTS 23I|

l tloušťoe zdi přes 300 do 450 mrn
, , ,

včetně pomocného pracovního lešení

zazdění otvorů po odkouření WAF

' 3 340235211RT2 Zazdl'vka otvorů o ploše do 0.0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 1—20 ‘ kus 1 * * l'l— ' 01 1 400,00 15,00 1 610.00 801-4 RTS 231 |

mm

včetně pomocného pracovního leseni
)

lDll: 6 Upravy povrchu. podlahy
378,00 434.70

l 4 602011118R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstvajádnová, vápenná. , tloušťka vrstvy 10 mm. m2 l 1.26000 iHI‘UJN. 378.00 15.00 434.70 801—1 RTS 23/l

poiednollívých vrstvách

lDll; 61 Upragyvrchů vnitřní
504.00 579.60

[—5 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápen'ooemsntové v podlaží i ve schodišti štukové m2 \ 1.26000 300 Lil] 7 'l *i *'**"*l 15.00 579.60 801-1 ‘RTS 23/1

14‘(0.3’0.3) 1,26000

iDíI: 96 Bourání konstrukci
11 200.00 12 880.00

F6 970041060R00 lJádmvé vrtání, kruhové prostupyv prostém betonujádmvá vrtánl , do D 50 mm m l 4.00000 ' 512111101, 6 000.00 15.00 G 900.00l801-3 RTS 23/ I

Jádrové vrtání pro stoupací potrubí plynu DN4O

7 970047060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupyv prostém betonu říše—tší za časté přemlstěTŠĚTr—oíe jšdrového m 4,0000c a): mr * l" **f *". l 15,00l 1 380,00 801-3 “RTS 23/ I

vrtání. do D 60 mm

| B 970056060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek zaiádrové vrtání do stropu, do B_Šď [ m i ‘- "" * ** ' l ' "',7 *** 15,00 4 600.00 801-3 RTS 23/l

mm

oním Vnitřní plynovod
206 492,14 237 466765

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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S: '12I2022/Maxx BD Abramovova č.1588/10 - Ostrava-Jih

0: ‘SO—01 Technická zařízení Budov

R: 2 OPZ - Plynoinstalace

Cen. l

Cena s soustava I'

P.č Číslo 1. oloflw Název ooložkv MJ Množství Sena ‘ W DPH DPH lCeník platnost

9 723120204R00 Potrubí : trubek černých závitovým svařovaných DN 25 1 m 1 8.00000 „ * 480,00 15.00. 552.00 800-721 RTS 23/ I

bezešvých - SN 42 0250 a běžných—"SN 42 5710 - jakost 113530,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

l 10 733120504R00 Demontáž potrubí svařovaného z mínek závitovy'ch do DN 25 1 1 60.00000 57.05131 3 420.00 15.00 3 933.00 800-721 RTS 23/1

, 11 723120005R00 - 1 11 , : vs 25 110 DN 1 , 1 11 < 170200 13 600,00 15.00 15—640.00 800-721 RTS 23/I

' 12 7231503121300 Potrubí boa) íadíáíemé svařované D 57 mm, s 2.9 míň * * l «1 ~ 1 Au. .1 5 600.00 15.00 0 440,00 300-721 RTS 23/1

_ _ Potmbí včetně tvarovek & zednických výpomocí. _ 7

Včetně pomocného lešenío výšce podlahy 1101900 mm a pro zatížení do 1.5 kPe,

\ 13 723151204R00 'Přlpojky k píynoměrům G 1", bezochozu lsoubor 8.00000 2 01000 16 080.00 15.001 16 492.00 800-721 RTS 23/ I

včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsníclho materiálu,

Včetně potřebného počtu uzavíracich armatur, tvarovek. upevňovacího e těsnícím: metene'lu.

1451230080133) Demontáž p'n'pojek k plynomén'ml závitových , G 1" 1 pár 1 8.00000 130,001 1 040.001 15.00 1 196.00‘800—721 RTS 23/ I

, 15 723160334R00 ‘Rozpérka přípojky plynoměru G 1" 11 111-”1" 5.00000 545.001 4 366.00; 15.00: 5 023201300721 RTS 23/ |_"

' 16 723103103R00 Poh'ubí z měděných trubek měděné potrubí, D 10 mm. s 1,0 mm, pájení pomocí kapilámícn rn l 1 1:111 nu 12 000.00 15,00 73 800.00 800-721 RTS 23/ I

_ _ pajeclch tvarovek _ 1

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

1 17 723163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné pom/bl. D 22 mm. s 1,0 mm, pájení pomocí kapilámlch 1 01 10500000 m '17 69 025.00 15.00 an 296.75 000-721 RTS 23/1

. pájectch tvarovek

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1B 723190251R00 ,. . a _, , * ' plyl Výpustek ' ' na, DN 15 1 kus 8.00000 32101.00 15.00 3 919.201800-721 RTS 23H

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5

__ _ Položkový soupis praci a dodávek

:S: ‘12/2022lMaxx BD Abramovova č.1588/10 - Ostrava-Jih

í ' . . „. . *
10: 30-01 Technlcka zanzem Budov

l

1R: 12 OPZ - Plynoinstalace

Cen.

Cena s soustava I

P.č Číslo položte. Název 11oloik-1 MJ Množství Cena 1 11.1.1 Coil. am DPH DPH Ceník ;;Iatnost

l 19 7231902521200 ande' _, .1 1,11 111001.11 „zl .re~ usnou-ít ne DN 20 1 'n. =. 1 1 416,001 3328,00. 15.00 3827.20 600-721 RTS 23“

T20 723191101R00 111.11..- .1 plynové spotřebiče pí'íptí . 1 11 -1.111 w - „, „ f 1 1 1111 1 11111.11 11 1111 1 1 1 vo m1 =, 7 ,: 1. 15.00 7762.50 800-721 IRTS 23/1

Plynový sporák

21 723190901R00 Opravy plynovbonnro potrubí doplňkové práce uzavíeM nebo otevření plynového potrubí pň kus , 1 1 1 \ 11111 400.00 15.00 450.00 000-721 RTS 23/1

1 opravách

"22 7231909071200 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napu'stení plynového polmbí m \ 170.00000 1111.11 a 290.00 15.00‘ 7 233.50 800-721 RTS 23/ I

| 23 723237214R00 Kohout kulový ,mosazný, závitvníířní-vnitřní, DN 20, Phi 5, včetně dodávky materiálu _ u 1 11 11 ,. 1 :91. „,i 111" 15,00 4 600.001500-721 RTS 23H

Druhý kohout do plynoměru

| 24 7232608011200 11111.11~1.~1.- 031 “Titus 1 „ 1 „„v-, 1 „: 15,00 2115.00 000-721 RTsza/I

| 25 7232519121100 ,Mor—íož ; , 11m = 2:4 „Mn 30,1sz rr‘ Ps—z Ps-r— 1 kus 1 8.00000 150-0111 1 : 15,00 1 380,00 800-721 RTS 23H

25 2301200431200 Šmona: up- 1 or »mawm ==r-v wrnwr 1:1‘1 11'1 1 m 1 ' 1 '1 1 1131101 f 1 15.00 12316.50 1R1523/I

proíuk

; 27 230230031R00 .. n,.: lla- r „,me 2,511 l » ' 111 1 _ 15110] 2550.001 15.00 2932.50 RTS 23/1

1 28 723150365v cn: v . = f Fw 1? 1 m _u W;: 01;: 1 < 15,001 3 450,00 * Vlastní

29 723191102V W“ := “5-1: íoro napolo „potrsb'í'u 3/1“- 1 JN; 111 111'11 ** 1 1 '11:.111"! ' * 15.001 8 855.00 Vlastní

| 30723235411v r . . - 1 11 . , -- sporáku DN 11 .. í kus 1 1111 » , H 1 15.00 3 910.00 “Vlastní

[—31‘723235412v í — 1 u. _ „ 1 1-1 . 1 » 1. 1 1 1 :1 4200.00 15.00 4 830.001 Vlastní

Stránka 3 z 5
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BD Abramovova č.1588l10 - Ostrava-Jih

_ .
_A

‘ 1 . . ., .

10: 50-01 Techntcka zartzent Budov

1R: 2 OPZ - Plynoínstalace

.‘ * Cen.

. \
Cena s soustava I

P.č.Číslo L'OÍOŽkv 1Název voložt)
MJ Množství Cena l MJ Celkem DPH lDPH Ceník platnost

1 32 723064332v : - 91 r1 . .1 111. 1; 1 L, ks 0000000 1:00 900,00 15,00 1104.00 Vlastní

L 33 723865372V ’litkv a polepy armatur
— : |" 15.00000 50.00 “( 1 15.00 052.50 Vlastni *

1. 34,72366'5373V :1 0 , * 1 1 r 1 » '— ks 1 50.00000 smol _ ' 11. 1 15.00. 2875.00 Vlastní

35 900 RT4 AHZS, Práce v larifnitřídě 7 (např tesař)
1 h 1 14.00000 500,00 5 600,00 15,00 6 440,00 PravM RTS 23lt

Příptava pro práce na rozvodech plynu
»

Uzavření NTL přípojky-vypuštění ptynovodu, odvětrání, zabezpečení pro montážní a demontážní 6.00000

práce : 6

Praluk nového potrubí, vpuštěni píynu, odvzdušnění plynovodu : 6 8.00000

Lao 905 R01 st»revize provoísouboa. a 51.001.. Revize h w w,. . 450.00 a 550,00 15.00‘ 9032.50 PravM RTS 2311_'

Výchozí revize plynoínstalace vč, bytů

Revue rozvodů pro byty 0'2 16.00000

Revide hlavního rozvodz: 3 3.00000

77.723291013221100 Vnitroslaveništnl přemístěni vybouranýchímt Přesun vvbouranýoh hmot- plynovody. H e -12 m \ t 1" .. 11- 899.26 15.00 1 034.15 000-721 RTS 23/1

vodorovně do 100 m.
*"

38 998723202R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m % '. 11 :: MW 1 w 2 044,48 15,00 2 351,15 800-721 RTS 23Il

vodorovně do 50 m

911: 725 Zařizovací předměty
5 760 00 6 624.00

39 7255148021200 Demontáž plynových ohřívačů průtokových přes 5 do 16 Ilmin 1soubor1 5.00000 .1170-111‘ 1 000.001 15.00 1 150.00. 800-721 RTS 231 I 1

1 40 7256500051200 Demontáž: mannr :'00' .ch těles ostatnich podoksnních 1 : 11 1 340.001 4 760.00 15.00 5 474.00 800-721 RTS 23/ I

lDil: 784 Malby
575.00 661 25

1 41 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní. jednonásobná 7 m2 1 5.00000 11‘ 111.“ T1711 ' 11 15,00 230.00‘000-784 1:323“

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 12/2022/Maxx BD Abramovova 6.1558/10 Ostrava-Jih

10: 80—01 Technická zařízenl Budov

;

1R: 2 OPZ - Plynoinstalace

'

Cen.

\

Cena s soustava I

\P č.Číslo položky Název ooložk:
MJ Množství Cum 1‘ MJ Celkem DPH DPH Cenik platnost

L12 734155512Roo 21»- ... ; -. 1 -, „ —. , —v 1 1 11 -1~1+-1r1 : 1 m2 5.00000 :-11 375.00 15.001 431.25 Boo-704 „RTS 23/t

Dil' 799 Ostatm

18 500.00 21 275.00

l 43 799723617V .- - 11 -.-1 , -:1 » rus-t : .1 1 n :1.
ks 8.00000 11111111211 1 1 111' 15.00 a 200.00 Vlastní

Wat 7997236šěv Ooeluva’ konstrukce s pletivem a uzamykáním na čtymran + nátěr ermailem pro plynoměmou í kg | 11 1 * 1131: .‘1'1: 001 1‘ 15,00 8 625.00 Vlastni

rampu '

1 45 799723659V f. 'cr' . ' ltPPíl montažrí ŠLT'Fqu' >O '- kotvy změ .1 vímtrr “Fh
1 -1 1 1 1 1 , ‘1’- m 1 1 1 1 15.00 3450.00 Vlastnl

- - - ,
111 46

-.D|l: D96 Presuny sut1a vybouranych hmot

3 575.18 4

1 46 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
1 18.39000

551.701 15,00 634.46.801—3 RTS 23/1

191.226

18.39000

W7 9780872131200 Nakladam 51.: copravnl prostředky vybouraných hmot
j I 1 1,2. 1, 1.300300 735.94 15.00 646.33 822-1 RTS 23/ l ,

pro vodorovnou dopravu

45 979081111R00 Odvoz suti a w:)ouraných hmot na skládku do 1 km
1 1 1.2. ; , 3:5 1 '1 325.04 15.00 373.60 001-3 RTS 23/1

Včetně naložen! na dopravní prostředek a složení na Skládku, bez poplatku za skládku.

r49 979082111R00 1. 'n' 1 r 312211.11;- .,-"v'_r1rt '1 11 1o " m l t «1'1 001111111 1'11 w 15,00 546.33 301-3 RTS 2311

, 50 979990101R00 Poptatekzaskládkuzautožsní, směsi below-0010a. ,skupina 17 01 01 a 1 . : Watcíu ] t ] 1 : . 101111.171 1226.56 15.00 1410.54 001-3 ms 2311

_ odpadů
‘ ‘ 1 g

1 Celkem

255 Ata-rtg
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