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SMLOUVA O DÍLO 

Revitalizace Dubenského a Borového potoka 

č. S954/2023/132/Paš 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  Správy toků oblast povodí Vltavy, na 

základě podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:   

tel.: , e-mail

 

tel.: , e-mail:  

tel.: , e-mail

bankovní spojení:   ČNB 

  číslo účtu: 8604511/0710 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

BBM Czech s.r.o. 

se sídlem Kyšice, Pod Skalkou 270, PSČ 33001 

IČO: 291 09 167 

DIČ: CZ29109167 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25350 

zastoupená:  Tomášem Bartošem, jednatelem společnosti 
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ve věcech technických jedná:  

tel.:  e-mail    

bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

  číslo účtu: 240203552/0300 

datová schránka: ukevch9 

kontakt:  tel.:  , e-mail:  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: Revitalizace Dubenského a Borového potoka, evidenční 

číslo zakázky: S954/2023/132, a to dle projektové dokumentace „Revitalizace Dubenského 

p., ř.km 8,400-10,500 a Borového p., ř.km 6,620-6,800“, vypracované společností  AV 

ProENVI, s.r.o., IČ: 28364643, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními 

předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož 

byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 

důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude z finančních prostředků 

evropské unie v rámci programu OPŽP; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn 

s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována 

(dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně 

srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést 

k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí 

finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést 

k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. 

uhradit poskytovateli dotace sankci.  

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 

uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 

z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 

smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 

zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
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(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky 

(a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 

(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 

(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad). 

4. Předmětem závazku je revitalizace vodních toků spočívající v zasypání stávajících 

(v minulosti napřímených) koryt a svedení vody do potočních pásů mokřadního charakteru, 

kde bude vodní tok ponechán samovolnému rozvoji. Zároveň budou v blízkosti 

vybudovány boční tůně a také průtočné tůně na Dubenském potoce v místě zaniklé nádrže. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii územního 

souhlasu vydaného Magistrátem města České Budějovice dne 14. 9. 2022 pod č. j. 

OÚP/2022/O-2713/Pa-Mach a pravomocného stavebního povolení vydaného Magistrátem 

města České Budějovice dne 29.3.2023 pod č. j. OOZP/2371-2/2023/Bl. 

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 

a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště, 

– provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (havarijní 

souprava a sorpční rukávec na korytě VT po celou dobu stavby), 

– úklid staveniště včetně příjezdových cest, čištění silnice v místě výjezdu nákladních 

aut na státní silnici, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,  

– zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 

stavby a technologické postupy zhotovitele, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 
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– geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby, 

– aktualizace a doplnění povodňového plánu, 

– zajištění opatření plynoucích k dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při prací 

(dočasná zábrana na hrázovém tělese bránící pádu do koryta u SO2), 

– předložení firemního havarijního plánu. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 

dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 

provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 

účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 

vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství 

a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 

č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 

dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 

dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 

bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 

ověřování výsledků zeměměřických činností. Součástí geodetické části bude polohové 

a výškové geodetické zaměření základových spár (např. prahy, stupně, přehrážka, hráz) - 

zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou Uxy=0,14 m, 

Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410. 

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, 

komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). 

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně 

přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42675/1/ASPI%253A/200/1994%20Sb.%2523
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Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 

součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.  

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 

a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, 

bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 

2021 – 2027,  Specifický cíl 1.3 – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR.  

14. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou 

rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele 

dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména 

účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních 

požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel 

dotace).  

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 

po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 6. 2024. 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 15. 11. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst.  2 tohoto článku 

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 

jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 
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a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

906.412,91 Kč (slovy: devět set šest tisíc čtyři sta dvanáct korun českých a devadesát 

jedna haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu 

(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen 

„zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).  

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 

z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
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- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 

položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 

v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková. 

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 

5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v 1 

vyhotovení na adresu: : Lesy České republiky s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 

Benešov nebo elektronicky na email: ; k daňovému dokladu 

(faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.  

Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jeho vystavení vždy uvede číslo a název 

projektu OPŽP: „OPZP_22_1_3_01_00230 - Revitalizace Dubenského a Borového 

potoka“ 

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 

a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 

vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  
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c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 

stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 

minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 

provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 

následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.  

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 

K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 

3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) 

vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí 

objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a 

to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy. 

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek: 

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, 

c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,  

vše ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
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o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel bude 

poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost 

potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese objednatel.  

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.  

10. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit. 

11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – 

včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže 

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém 

by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 

uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 

své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

12. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat dílo (stavbu) způsobem, 

při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 

písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 

změnám během realizace díla (stavby). 

13. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 160 odst. 2 písm. d) a písm. e) 

zákona č. 283/2021., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení 

§ 164 uvedeného zákona.  

14. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 

a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce 

stavby. 

15. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 

a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 

aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich 

vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 

16. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a prováděcích 

předpisů.   

17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).  

18. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

19. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 

a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 
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20. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce, 

- svolávat a vést kontrolní dny, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 

nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 

- převzít dokončené dílo. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 

způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 

dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 

lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 

v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 

smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.  

21. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 

v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 

osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 

zápis do stavebního deníku. 

22. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 

prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 

oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 

mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
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protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 

tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít. 

23. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o  hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných 

biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony 

provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 

s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně 

za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla 

objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných 

pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, 

zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.  

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 

předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

o odpadech. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 

před zahájením odvozu k využití či likvidaci.  
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• Sediment dle projektové dokumentace (dle rozborů provedených akreditovanou 

laboratoří ALS Czech Republic a.s.) vyhovuje: 

o požadavku na obsah anorganických a organických škodlivin v odpadech 

využívaných na povrchu terénu dle tabulky č. 10.3, vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  

• Způsob nakládání se sedimentem a výkopkem: 

o Sediment a výkopek bude využit k vyrovnání povrchu terénu na pozemku 

investora. V rámci zemních prací dojde k odvezení přebytečného výkopku 

z objektů SO 1 a SO 2. Pro uložení sedimentu byly vytipovány dvě lokality. 

Předpokládané místo uložení se nachází na pozemku p.č. 1180/17 v k.ú. Kolný 

a má kapacitu cca 100 m3. Po vyčerpání kapacity této lokality je předpokládané 

uložení zbylého výkopku (cca 200 m3) na pozemku p. č. 1220/1 v k.ú. 

Velechvín. Objednatel nepřipouští variantní řešení.  

• Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými 

při stavbě: 

o V rámci zemních prací dojde k odstranění části pařezů. Jde o část pařezů ze 

stromů pokácených v rámci stavby, které se nacházejí v místě navržených 

objektů. Pařezy, které se nenacházejí v místě navržených objektů (pařezy ze 

stromů pokácených z důvodu zpřístupnění staveniště pro mechanizaci), budou 

na místě ponechány. Odstraněné (vytrhané) pařezy budou ve vhodné míře 

uloženy v rámci staveniště v nátokových částech tůní nebo v zasypávaném 

korytě, případné přebytečné pařezy lze zasypat do deponií výkopku. 

 

24. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 

(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 

a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 

25. Kácet dřeviny v rámci stavby objednatel nepředpokládá.. 

26. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 

k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 

kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 

dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození. 

27. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 

28. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
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smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 

shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 

původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 

stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

29. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

30. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 

chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 

zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 

chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 

i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 

provádění díla. 

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 

a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 

zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán. 

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 

v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 

slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 
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35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 

pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 

musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 

požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 

přípustná. 

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

37. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 

společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 

dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 

práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 

orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 

s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy 

(a případně u nich zajistit její splnění). 

39. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 
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c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 
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VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  

d) soupis příloh. 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:  

- doklad o vytyčení stavby,  

- zaměření skutečného provedení stavby,  

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby), 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody), 

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,  

- originál stavebního deníku, 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 

povinen dokončené dílo převzít. 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 18 z 22 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 

a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 

první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 

dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 

dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 

nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
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přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 

o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 

č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 

vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 

smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 

staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 14 nebo odst. 19 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 18 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 

a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

lhůty, 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 36 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

4.  V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 

náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 

smlouvy. 

5. V případě porušení čl. V. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 

smlouvy. 

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 20 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 

případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 

rozpočtu).  

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 
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8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 39 smlouvy ukáže 

nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu 

s čl. V. odst. 39 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

150 000 Kč. 

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 

zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 

splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 

závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 39 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. V. odst. 39 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 
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definovaných v čl. V. odst. 39, písm. a) až j) smlouvy, 

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 

neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel 

v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 

neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 

 

 

X. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávaní 

veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
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stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

 

 

V Benešově, dne:…………….                               V ………………., dne:……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    Tomáš Bartoš  

ST OP Vltavy    jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    BBM Czech s.r.o. 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 833 29 CC-CZ:
Místo: koryta a niva potoků Datum: 28.1.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 29109167
DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 096 759,62CZK

906 412,91
0,0015,00% 0,00

2023/01_dub_bor
Revitalizace Dubenského a Borového potoka

BBM Czech s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z 
cenových a technických podmínek ÚRS.

906 412,91

Výše daněZáklad daněSazba daně
190 346,7121,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/01_dub_bor

Stavba:

Místo: koryta a niva potoků Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant:
Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VON 67 500,00 81 675,00VON

256 788,21212 221,66SO 3
SO 3 – Revitalizace Dubenského potoka, ř. km 
9,700 – 10,050

111 373,79 134 762,29
SO 4 – Revitalizace Borového potoka, ř. km 6,620 – 
6,800 

SO 4

162 677,20SO 1
SO 1 – Revitalizace Dubenského potoka, ř. km 
8,380 – 8,530

196 839,41

352 640,26SO 2 SO 2 – Tůň na Dubenském potoce 426 694,71

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

906 412,91 1 096 759,62

Revitalizace Dubenského a Borového potoka

28.01.2024

AV ProENVI, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 29 CC-CZ:
Místo: koryta a niva potoků Datum: 28.01.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 29109167
DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 677,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 162 677,20 21,00% 34 162,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 839,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace Dubenského a Borového potoka

SO 1 - SO 1 – Revitalizace Dubenského potoka, ř. km 8,380 – 8,530

BBM Czech s.r.o.

Strana 3 z 22



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: koryta a niva potoků Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 677,20

D HSV Práce a dodávky HSV 162 677,20

D 1    Zemní práce 91 987,12

1 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 362,00 2 172,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

P
 Poznámka k položce:

zahrnuto i přemístění do tůní v rámci stanoviští
VV 4 "pařez po kácených většinou olších " 4,000
VV 2 "pařez po kácených smrků u pramene " 2,000
VV Součet 6,000

2 K 124153101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

m3 141,396 55,00 7 776,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124153101

VV
"výkopy - vztažná délka * plocha odečet z CAD, předpoklad 
50% výkopku v třídě težitelnosti "

VV 6.70*0.35*0,5 "dle situace výkresu D.6b_Tůň BT2" 1,173
VV 6.30*4.35*0,5 "dle řezu B výkresu D.6a_Tůň BT1" 13,703
VV 6.50*5.3*0,5 "dle řezu C výkresu D.6a_Tůň BT1" 17,225
VV 6.60*7.20*0,5 "dle řezu D výkresu D.6a_Tůň BT1" 23,760
VV ((35.9+11)/2)*0.60*0,5 "dle situace výkresu D.6b_Tůň BT2" 7,035
VV 6.3*2.35*0,5  "dle řezu C výkresu D.6b_Tůň BT3" 7,403
VV 5.9*4.7*0,5  "dle řezu D výkresu D.6b_Tůň BT3" 13,865
VV 7.4*8.3*0,5   "dle řezu B výkresu D.6c_Tůň PT1" 30,710
VV 9.5*2.3*0,5   "dle řezu C výkresu D.6c_Tůň PT1" 10,925
VV 7.9*1.1*0,5   "dle řezu 2 výkresu D.3a" 4,345
VV 7.2*0.6*0,5   "dle řezu 3 výkresu D.3a" 2,160
VV 16.6*0.1*0,5  "dle vzorového řezuvýkresu D.4" 0,830

VV
4,08*4,05*0,5 "prokopnutí zemní hrázky pro koryto dolního 
skluzu SO1, dle řezu C a A , vykr D.5"

8,262

VV Součet 141,396

3 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 141,396 70,00 9 897,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

VV
"výkopy - vztažná délka * plocha odečet z CAD, předpoklad 
50% výkopku v třídě težitelnosti "

VV 6.70*0.35*0,5 "dle situace výkresu D.6b_Tůň BT2" 1,173
VV 6.30*4.35*0,5 "dle řezu B výkresu D.6a_Tůň BT1" 13,703
VV 6.50*5.3*0,5 "dle řezu C výkresu D.6a_Tůň BT1" 17,225
VV 6.60*7.20*0,5 "dle řezu D výkresu D.6a_Tůň BT1" 23,760
VV ((35.9+11)/2)*0.60*0,5 "dle situace výkresu D.6b_Tůň BT2" 7,035
VV 6.3*2.35*0,5  "dle řezu C výkresu D.6b_Tůň BT3" 7,403
VV 5.9*4.7*0,5  "dle řezu D výkresu D.6b_Tůň BT3" 13,865
VV 7.4*8.3*0,5   "dle řezu B výkresu D.6c_Tůň PT1" 30,710
VV 9.5*2.3*0,5   "dle řezu C výkresu D.6c_Tůň PT1" 10,925
VV 7.9*1.1*0,5   "dle řezu 2 výkresu D.3a" 4,345
VV 7.2*0.6*0,5   "dle řezu 3 výkresu D.3a" 2,160
VV 16.6*0.1*0,5  "dle vzorového řezuvýkresu D.4" 0,830

VV
4,08*4,05*0,5 "prokopnutí zemní hrázky pro koryto dolního 
skluzu SO1, dle řezu C a A , vykr D.5"

8,262

VV Součet 141,396

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,620 602,00 4 587,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101
VV "hloubení rýhy pro osazení objektů pasu a stěn"
VV 4,5*0,6*0,6 "dle řezu D výkresu D6,c" 1,620
VV 4*0,6*0,75 "dle výkresu D.4, stěna DP1" 1,800
VV 4*0,6*0,7 "dle výkresu D.4, stěna DP2" 1,680
VV 4*0,6*0,55 "dle výkresu D.4, stěna DP3" 1,320
VV 4*0,6*0,50 "dle výkresu D.4, stěna DP4" 1,200
VV Součet 7,620

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 81,135 65,00 5 273,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
VV 81,135  "zemina pro násypy v řezech" 81,135

6 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 2 500 do 3 000 m

m3 203,694 120,00 24 443,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108

Revitalizace Dubenského a Borového potoka

SO 1 - SO 1 – Revitalizace Dubenského potoka, ř. km 8,380 – 8,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
282,789+7,62-81,135-5,58 "doprava pro uložení výkopku na 
vybraném zemníku "

203,694

7 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,580 150,00 837,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101
VV "přehození výkopů do rýh po osazení objektů pasu a stěn"
VV 4,5*0,4*0,6 "dle řezu D výkresu D6,c" 1,080
VV 4*0,45*0,75 "dle výkresu D.4, stěna DP1" 1,350
VV 4*0,45*0,7 "dle výkresu D.4, stěna DP2" 1,260
VV 4*0,45*0,55 "dle výkresu D.4, stěna DP3" 0,990
VV 4*0,45*0,50 "dle výkresu D.4, stěna DP4" 0,900
VV Součet 5,580

8 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

m3 81,135 62,00 5 030,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103
VV zásypy - vztažná délka * plocha odečet z CAD
VV 7.9*1.0 "dle řezu 2 výkresu D.3a 7,900
VV 7.2*1.0 "dle řezu 3 výkresu D.3a" 7,200
VV 7.3*1.3 "dle řezu 4 výkresu D.3a" 9,490
VV 6.9*0.9 "dle řezu 5 výkresu D.3a" 6,210
VV 7.5*1.6 "dle řezu 7 výkresu D.3a" 12,000
VV 6.3*1.3 "dle řezu 8 výkresu D.3a" 8,190
VV 12.6*0.6 "dle řezu 9 výkresu D.3a" 7,560
VV 12.8*0.7 "dle řezu 10 výkresu D.3a" 8,960
VV "zásyp příkopu"
VV 3.55*1 "dle řezu 1 výkresu D.3a" 3,550
VV 7.93*0.5 "dle řezu 2 výkresu D.3a" 3,965
VV 4.70*1.30 "dle řezu 3 výkresu D.3a" 6,110
VV Součet 81,135

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 203,694 21,40 4 359,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV
282,789+7,62-81,135-5,58 "uložení výkopku na vybraném 
zemníku "

203,694

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 5,580 155,00 864,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV "do rýh po osazení objektů pasu a stěn"
VV 4,5*0,4*0,6 "dle řezu D výkresu D6,c" 1,080
VV 4*0,45*0,75 "dle výkresu D.4, stěna DP1" 1,350
VV 4*0,45*0,7 "dle výkresu D.4, stěna DP2" 1,260
VV 4*0,45*0,55 "dle výkresu D.4, stěna DP3" 0,990
VV 4*0,45*0,50 "dle výkresu D.4, stěna DP4" 0,900
VV Součet 5,580

11 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 9,000 305,00 2 745,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232
VV 9  "stromy dle situace D1a" 9,000

12 K R01

Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, 
přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpání po celou dobu stavby a všechny SO, včetně 
všech souvisejících činností

soubor 1,000 24 000,00 24 000,00

P

 Poznámka k položce:
 - pro převod požadována min. světlost potrubí dle PD je DN.300

 - převod vody se buduje pro každý objekt zvlášť podle popisu v STZ,
- čerpání kalovým čerpadlem při průtoku 18m3/hod - čerpání vody z 

 pracovních rýh a rýh základů 
 

 V ceně jsou započteny 
1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci 

 konstrukce hrázky.
 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.

 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
 4. náklady na: 

  a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu
 b) opotřebení hmot, 

 c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 
 5. Potrubí a rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 

6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního 
 klidu. 

7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 
 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 

8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích 
 jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 

9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

 od doby čerpání neodečítá. 
 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 

11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou 
vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

 nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní 

 soupravy. 
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 
 

14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. 
přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

VV 1 "platí pro všechny SO stavby" 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 64 384,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 
hřeby

m2 17,500 32,00 560,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451971111
VV "na návodní straně stěn"
VV 3.5*1.4 "dle výkresu D.4, stěna DP1" 4,900
VV 3.5*1.3 "dle výkresu D.4, stěna DP2" 4,550
VV 3.5*1.2 "dle výkresu D.4, stěna DP3" 4,200
VV 3.5*1.1 "dle výkresu D.4, stěna DP4" 3,850
VV Součet 17,500

14 M 69311228
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 250g/m2

m2 17,500 29,10 509,25 CS ÚRS 2023 01

15 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 9,978 1 290,00 12 871,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270

VV
"dle řezu D, viditelná konstrukce za pasem,  výkresu D.6c. tůň - 
zpěevnění nátoku"

VV (0,45*2+1)*0,35*3 1,995

VV
2*1,5*0,8*0,6 "kamenný pas  - zavázáná do terénu u dolního 
skluzu SO1, dle řezu D a A , vykr D.5"

1,440

VV
5,5*(0,87*2+1,2)*0,3 "opevnění koryta dle dolního skluzu SO1, 
dle řezu C a A , vykr D.5"

4,851

VV
1,5*(1,22*2+1,32)*0,3 "opevnění koryta dle dolního skluzu 
SO1, dle řezu B a A , vykr D.5"

1,692

VV Součet 9,978

16 K 463211141

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 
kg

m3 2,736 1 420,00 3 885,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211141
VV 7,6*0,9*0,4 "dle výkr. D.6a, řez E a F břehy pramene" 2,736

17 K 463211143

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 kg

m3 0,960 1 620,00 1 555,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211143

VV
2*0,8*0,6 "kamkenný pas dolního skluzu SO1, dle řezu D a A , 
vykr D.5"

0,960

18 K 464541111
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, 
z terénu, frakce do 63 mm

m3 1,620 1 260,00 2 041,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464541111

VV
14,9*((0,65+0,8)/2)*0,15 "oepvnění koryta v ůseku U1, dle 
řezu D.4 a D1a"

1,620

19 K 4679551-R

Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních Ø od 
200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých 
na piloty Ø od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v 
osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleštinami 
Ø 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. stěny 
od 0,8 do 1,5 m

m2 3,200 2 400,00 7 680,00

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o stabilzační pasy na objektech, 

 - provedeno z hranolů
 - použitý mořený smrk -  hranoly

- spojení pomocí kramle
VV 4*0,8 "dle řezu D výkresu D6,c" 3,200

20 K 469951321
Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se 
zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky 
délky od 1,0 do 1,5 m, zaražené v hornině 3 až 5

kus 8,000 209,00 1 672,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469951321
VV 4*2  "4 dřevěných stěn po dvou pilotách DP1-DP4" 8,000

21 K 469952111
Zpevnění z výřezů pro stavební účely Ø přes 130 do 
190 mm, s přibitím na jinou konstrukci jehličnatých

m 42,000 205,00 8 610,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469952111

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o stabiliizační stěny na korytech před jejich zasypáním

 - stykové hrany budou očištěy od větvových náběhů
- ukádáno tak, aby prvky byly na sraz

VV
"délka stabilizační stěny na stávajícím korytě * předpokládaný 
počet prvků stěny"

VV 3.5*4 "dle výkresu D.4, stěna DP1" 14,000
VV 3.5*3 "dle výkresu D.4, stěna DP2" 10,500
VV 3.5*3 "dle výkresu D.4, stěna DP3" 10,500
VV 3.5*2 "dle výkresu D.4, stěna DP4" 7,000
VV Součet 42,000

22 K R02 dřevěný přístřešek včetně materiálu a montáže soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P

 Poznámka k položce:
 dřevený přsítřešek nad pramenem

 nákup hotového přístřešku z LZ Boubín
založení na ocelové trny stabilizované do betonových patek  

D 998 Přesun hmot 6 305,69

23 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 36,661 172,00 6 305,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: koryta a niva potoků Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 352 640,26

D HSV Práce a dodávky HSV 352 640,26

D 1    Zemní práce 159 461,01

1 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 36,000 362,00 13 032,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

P
 Poznámka k položce:

zahrnuto jejich přesunutí na deponii v rámci zátopy tůní 
VV 36 "pařez po kácených většinou olších " 36,000

2 K 124153101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

m3 312,161 55,00 17 168,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124153101

VV
"Výkop dle řezů, délka mezi rpofily a plocha výkopu dle CAD, 
uvažováno 50% výkopku v hornině 1a2"

VV 12.85*0.40*0,5 "dle výkresu D3a, řez 11" 2,570
VV 9.80*0.30*0,5 "dle výkresu D3a, řez 12" 1,470
VV 6.50*2.40*0,5 "dle výkresu D3a, řez 14" 7,800
VV 6.25*17.65*0,5 "dle výkresu D3a, řez 15" 55,156
VV 8.80*19.50*0,5 "dle výkresu D3a, řez 16" 85,800
VV 9.60*16.30*0,5 "dle výkresu D3a, řez 17" 78,240
VV 9.45*10.00*0,5 "dle výkresu D3a, řez 18" 47,250
VV 10.00*5.35*0,5 "dle výkresu D3a, řez 19" 26,750

VV
15*0,95*0,5 "výkop břehu u průcezní přehrážky dle výkjresu 
D8, řez B,C"

7,125

VV Součet 312,161

3 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 312,161 70,00 21 851,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

VV
"Výkop dle řezů, délka mezi rpofily a plocha výkopu dle CAD, 
uvažováno 50% výkopku v hornině 3"

VV 12.85*0.40*0,5 "dle výkresu D3a, řez 11" 2,570
VV 9.80*0.30*0,5 "dle výkresu D3a, řez 12" 1,470
VV 6.50*2.40*0,5 "dle výkresu D3a, řez 14" 7,800
VV 6.25*17.65*0,5 "dle výkresu D3a, řez 15" 55,156
VV 8.80*19.50*0,5 "dle výkresu D3a, řez 16" 85,800
VV 9.60*16.30*0,5 "dle výkresu D3a, řez 17" 78,240
VV 9.45*10.00*0,5 "dle výkresu D3a, řez 18" 47,250
VV 10.00*5.35*0,5 "dle výkresu D3a, řez 19" 26,750

VV
15*0,95*0,5 "výkop břehu u průcezní přehrážky dle výkjresu 
D8, řez B,C"

7,125

VV Součet 312,161

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 21,400 602,00 12 882,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101
VV "hloubení rýhy pro osazení objektů pasu a stěn"
VV 4*0,6*0,90 "dle výkresu D.4, stěna DP5" 2,160
VV 5,5*0,6*0,8 "průleh , dle řezu C výkresu D9" 2,640
VV 5,5*0,8 "přeliv, dle řezu E výkresu D7" 4,400
VV 15,25*0,8 "přeliv, dle řezu G výkresu D7" 12,200
VV Součet 21,400

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 502,960 65,00 32 692,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV
458,16+44,8 "převoz k budoucímu místu uložení  - zemina pro 
násypy v řezech"

502,960

6 K 162551107

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 2 000 do 2 500 m

m3 117,751 131,00 15 425,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551107

VV
624,32+21,4-468,159-44,8-15,01  "doprava pro uložení 
výkopku na vybraném zemníku "

117,751

7 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15,013 150,00 2 251,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101
VV "přehození výkopů do rýh po osazení objektů pasu a stěn"
VV 4*0,45*0,90 "dle výkresu D.4, stěna DP5" 1,620
VV 5,5*0,45*0,8 "průleh , dle řezu C výkresu D9" 1,980
VV 5,5*0,55"přeliv, dle řezu E výkresu D7" 3,025
VV 15,25*0,55 "přeliv, dle řezu G výkresu D7" 8,388
VV Součet 15,013

Revitalizace Dubenského a Borového potoka

SO 2 - SO 2 – Tůň na Dubenském potoce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 
do 20 % objemu

m3 44,800 107,00 4 793,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103201

VV
6,4*7  "uložení konstrukčníchzemin do hráze - zásyp přelivu, 
plocha (CAD)* šířka"

44,800

9 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

m3 468,159 62,00 29 025,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

VV "Násyp dle řezů, délka mezi profily a plocha výkopu dle CAD"

VV 12.85*6.57  "dle výkresu D3a, řez 11" 84,425
VV 10.00*20.95 "dle výkresu D3a, řez 12" 209,500
VV 6.35*22.94  "dle výkresu D3a, řez 13" 145,669
VV 6.50*2.51  "dle výkresu D3a, řez 14" 16,315
VV 6.25*1.64  "dle výkresu D3a, řez 15" 10,250
VV 10.00*0.20 "dle výkresu D3a, řez 19" 2,000
VV Součet 468,159

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 117,751 21,40 2 519,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV
624,32+21,4-468,159-44,8-15,01 "uložení výkopku na 
vybraném zemníku "

117,751

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,013 155,00 2 327,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV "do rýh po osazení objektů pasu a stěn"
VV 4*0,45*0,90 "dle výkresu D.4, stěna DP5" 1,620
VV 5,5*0,45*0,8 "průleh , dle řezu C výkresu D9" 1,980
VV 5,5*0,55"přeliv, dle řezu E výkresu D7" 3,025
VV 15,25*0,55 "přeliv, dle řezu G výkresu D7" 8,388
VV Součet 15,013

12 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 18,000 305,00 5 490,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232
VV 18  "stromy dle situace D1a" 18,000

D 4 Vodorovné konstrukce 161 771,88

13 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 
hřeby

m2 36,920 32,00 1 181,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451971111
VV "na návodní straně stěn"
VV 3.5*1.3 "dle výkresu D.4, stěna DP5" 4,550
VV 4,5*1,5 "průleh , dle řezu C výkresu D9" 6,750
VV 4,2*2,1"přeliv, dle řezu E výkresu D7" 8,820
VV 6*2,8 "přeliv, dle řezu G výkresu D7" 16,800
VV Součet 36,920

14 M 69311228
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 250g/m2

m2 36,920 29,10 1 074,37 CS ÚRS 2023 01

15 K 457571211
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
těženého kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm

m3 2,480 1 510,00 3 744,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457571211

VV
(2*0,55+2,1)*0,1*7 "pod rovnaniny dna a pod paty rovnanini 
břehu řezu F a A, výkres D7"

2,240

VV (0,75+1,5+0,75)*0,1*0,8  "filtr pod pas v řezu C, výkres D7 0,240
VV Součet 2,480

16 K 462511161

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez 
výplně mezer

m3 0,378 1 890,00 714,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161

VV
17,4*((0,65+0,8)/2)*0,2*0,15 "opevnění koryta v ůseku U2, dle 
řezu D.4 a D1a pohoz je 15% objemu"

0,378

17 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 27,895 1 290,00 35 984,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270

VV
(0,85*2+2,5)*0,35*3  "dle řezu C, viditelná konstrukce za 
pasem,  výkresu D.9 "

4,410

VV
5*1*0,5+3,7*1*0,25+3,7*0,4*0,25  "dle řezu B, průcezný objekt,  
výkresu D.8 "

3,795

VV
4,5*3,1*0,3  "zához nátoku na přeliv u tůně SO2, dle situace a 
řezu A, H"

4,185

VV
14*(0,9*2+1)*0,35  "zához odtoku od skluizu přeliv u tůně SO2, 
dle situace a řezu A, H"

13,720

VV
3*(0,45*2+0,8)*0,35  "zához odtoku od skluizupřechod na 
oepvnění úseku U2, dle situace a řezu A, B"

1,785

VV Součet 27,895

18 K 462519002

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 
200 kg

m2 25,950 213,00 5 527,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002
VV 5*2,4 "líc  a koruna průcezného objektu" 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
4,5*3,1  "líc záhozu nátoku na přeliv u tůně SO2, dle situace a 
řezu A, H"

13,950

VV Součet 25,950

19 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
80 do 200 kg

m3 22,875 1 410,00 32 253,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152
VV 2,25*0,5*4,5*2 "rovnanina břehů dle řezu H a A, výkres D7" 10,125
VV 1,65*0,5*7*2 "rovnanina břehů dle řezu F a A, výkres D7" 11,550
VV (0,75+1,5+0,75)*0,5*0,8  "pas v řezu C, výkres D7 1,200
VV Součet 22,875

20 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 6,615 1 820,00 12 039,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV 2,1*0,45*7 "rovnanina dna řezu F a A, výkres D7" 6,615

21 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

m3 21,710 950,00 20 624,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112

VV
4*26,5*0,2  "pohoz nátoku na přeliv u tůně SO2, dle situace a 
řezu A"

21,200

VV
2*((1+2,4)/2)*0,15  "pohoz na nátoku na pruceznou přehr. 
výkres D.8, řez A a situace"

0,510

VV Součet 21,710

22 K 464541111
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, 
z terénu, frakce do 63 mm

m3 2,145 1 260,00 2 702,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464541111

P

 Poznámka k položce:
Úsek U2, koryto má navrženou šířku ve dně 0,6 m/0,8m,  navržený sklon 

 břehů je 2:1 a hloubka je 0,28 – 0,42 m.
Koryto je ve dně opevněno drceným kamenivem a záhozem z lomového 
kamene v poměru 15% LK – 85 % ŠD.

VV
17,4*((0,65+0,8)/2)*0,2*0,85 "opevnění koryta v ůseku U2, dle 
řezu D.4 a D1a pohoz je 85% objemu"

2,145

23 K 467953-R

Dřevěný stupeň z výřezů stavebních Ø od 200 do 290 
mm, upevněných svorníky a kovanými hřeby na piloty 
Ø 190 mm, délky od 2 do 4 m s přitesáním ložních 
ploch

m2 15,240 2 105,00 32 080,20

P

 Poznámka k položce:
 jednás e o přelivní hrany z hranolů, 

 za použití modřnu, mořený, sušený hranol 
spojováno závitovou tyčí

VV 4,2*1,2 "přeliv, dle řezu E výkresu D7" 5,040
VV 6*1,7 "přeliv, dle řezu G výkresu D7" 10,200
VV Součet 15,240

24 K 467955-R

Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních Ø od 
200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých 
na piloty Ø od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v 
osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleštinami 
Ø 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. stěny 
od 0,8 do 1,5 m

m2 3,600 2 400,00 8 640,00

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o stabilzační pasy na objektech, 

 - provedeno z hranolů
 - použitý mořený smrk -  hranoly

- spojení pomocí kramle
VV 4,5*0,8 "průleh , dle řezu C výkresu D 9" 3,600
VV Součet 3,600

25 K 469951321
Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se 
zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky 
délky od 1,0 do 1,5 m, zaražené v hornině 3 až 5

kus 8,000 209,00 1 672,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469951321
VV 1*2  "1 dřevěná stěna po dvou pilotách DP5" 2,000
VV 4 "přídavné kůly k srubové kci přelivu dle řezu E" 4,000
VV 1*2 "průleh , dle řezu C výkresu D 9" 2,000
VV Součet 8,000

26 K 469951521
Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se 
zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky 
délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 3 až 5

kus 4,000 345,00 1 380,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469951521
VV 4 "přídavné kůly k srubové kci přelivu dle řezu G" 4,000

27 K 469952111
Zpevnění z výřezů pro stavební účely Ø přes 130 do 
190 mm, s přibitím na jinou konstrukci jehličnatých

m 10,500 205,00 2 152,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469952111

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o stabiliizační stěny na korytech před jejich zasypáním

 - stykové hrany budou očištěy od větvových náběhů
- ukádáno tak, aby prvky byly na sraz

VV
"délka stabilizační stěny na stávajícím korytě * předpokládaný 
počet prvků stěny"

VV 3.5*3 "dle výkresu D.4, stěna DP5" 10,500

D 998 Přesun hmot 31 407,37

28 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 182,601 172,00 31 407,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: koryta a niva potoků Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 221,66

D HSV Práce a dodávky HSV 212 221,66

D 1    Zemní práce 85 225,75

1 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 25,000 362,00 9 050,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

P
 Poznámka k položce:

uvažováno jejic uložení v rámci stavby do tůní a zásypů
VV 25 "pařez po kácených většinou olších dle situace D1b" 25,000

2 K 124153101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

m3 103,320 55,00 5 682,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124153101

VV
"Výkop dle řezů, délka mezi rpofily a plocha výkopu dle CAD, 
předpokald 50% výkopu z hornině 1a2"

VV 6.4*0.5*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 8" 1,600
VV 8.9*1.6*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 2" 7,120
VV 9.0*1.4*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 3" 6,300
VV 8.9*2.1*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 4" 9,345
VV 9.2*2.2*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 5" 10,120
VV 9.4*0.3*0,5"podle řezů ve výkresu D.3b, řez 6" 1,410
VV 8.0*0.8*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 7" 3,200
VV 7.5*0.7*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 8" 2,625
VV 7.2*1.1*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 9" 3,960
VV 6.8*0.5*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 10" 1,700
VV 6.1*0.6*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 11" 1,830
VV 6.5*0.9*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 12" 2,925
VV 7.0*0.8*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 13" 2,800
VV 7.2*0.5*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 14" 1,800
VV 9.2*0.1*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 16" 0,460
VV 8.9*0.3*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 17" 1,335
VV 10.9*0.3*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 19" 1,635
VV 10.0*0.3*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 20" 1,500
VV 9.3*0.5*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 21" 2,325
VV 8.6*0.4*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 22" 1,720
VV 9.1*0.5*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 23" 2,275
VV 9.1*0.9*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 24" 4,095
VV 7.0*0.6*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 25" 2,100
VV 4.8*0.6*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 26" 1,440
VV 6.0*0.1*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 27" 0,300
VV ((18+110)/2)*0,5*0,5 "výkop boční tůně BT2" 16,000
VV ((4+72)/2)*0,6*0,5 "výkop průtočné tůně PT1" 11,400
VV Součet 103,320

3 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 103,320 70,00 7 232,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

VV
"Výkop dle řezů, délka mezi rpofily a plocha výkopu dle CAD, 
předpokald 50% výkopu z hornině 3"

VV 6.4*0.5*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 8" 1,600
VV 8.9*1.6*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 2" 7,120
VV 9.0*1.4*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 3" 6,300
VV 8.9*2.1*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 4" 9,345
VV 9.2*2.2*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 5" 10,120
VV 9.4*0.3*0,5"podle řezů ve výkresu D.3b, řez 6" 1,410
VV 8.0*0.8*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 7" 3,200
VV 7.5*0.7*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 8" 2,625
VV 7.2*1.1*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 9" 3,960
VV 6.8*0.5*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 10" 1,700
VV 6.1*0.6*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 11" 1,830
VV 6.5*0.9*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 12" 2,925
VV 7.0*0.8*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 13" 2,800
VV 7.2*0.5*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 14" 1,800
VV 9.2*0.1*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 16" 0,460
VV 8.9*0.3*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 17" 1,335
VV 10.9*0.3*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 19" 1,635
VV 10.0*0.3*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 20" 1,500
VV 9.3*0.5*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 21" 2,325
VV 8.6*0.4*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 22" 1,720
VV 9.1*0.5*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 23" 2,275
VV 9.1*0.9*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 24" 4,095
VV 7.0*0.6*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 25" 2,100
VV 4.8*0.6*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 26" 1,440
VV 6.0*0.1*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 27" 0,300
VV ((18+110)/2)*0,5*0,5 "výkop boční tůně BT2" 16,000
VV ((4+72)/2)*0,6*0,5 "výkop průtočné tůně PT1" 11,400
VV Součet 103,320

Revitalizace Dubenského a Borového potoka

SO 3 - SO 3 – Revitalizace Dubenského potoka, ř. km 9,700 – 10,050
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4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 20,480 602,00 12 328,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101
VV "hloubení rýhy pro osazení objektů pasu a stěn"
VV 4*0,6*0,90*8  "dle výkresu D.4, stěna DP1-8" 17,280
VV 5*0,8*0,8 "průleh , dle řezu D výkresu D11" 3,200
VV Součet 20,480

5 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 
m3

m3 11,391 685,00 7 802,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251
VV 10,355*1,1  "plocha hloubení * šířka rýhy" 11,391

6 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 206,096 47,10 9 707,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV
206,096 "převoz z mezideponii k místu uložení  - zemina pro 
násypy v řezech"

206,096

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 12,486 65,00 811,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

P
 Poznámka k položce:

 přebz na trvalou deponii v lokalitě I u cesty

VV
206,64-206,096+20,48+11,391-19,929  "doprava pro uložení 
výkopku na vybraném zemníku "

12,486

8 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 19,929 150,00 2 989,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101
VV "přehození výkopů do rýh po osazení objektů pasu a stěn"
VV 4*0,35*0,90*8 "dle výkresu D.4, stěna DP1-8" 10,080
VV 5*0,65*0,8 "průleh , dle řezu D výkresu D11" 2,600
VV 10,355*0,7  "plocha hloubení * šířka rýhy" 7,249
VV Součet 19,929

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,486 54,20 676,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

10 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

m3 206,096 62,00 12 777,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

VV "Násyp dle řezů, délka mezi profily a plocha výkopu dle CAD"

VV 8.9*1.09 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 2" 9,701
VV 9.0*1.03 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 3" 9,270
VV 8.9*4.39 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 4" 39,071
VV 9.2*5.12 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 5" 47,104
VV 9.4*1.99 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 6" 18,706
VV 8.0*1.61 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 7" 12,880
VV 7.5*0.31 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 8" 2,325
VV 7.2*0.57 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 9" 4,104
VV 6.8*0.39 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 10" 2,652
VV 6.1*0.79 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 11" 4,819
VV 6.5*0.38 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 12" 2,470
VV 7.0*0.38 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 13" 2,660
VV 7.2*0.50 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 14" 3,600
VV 8.0*0.76 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 15" 6,080
VV 9.2*0.55 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 16" 5,060
VV 8.9*0.42 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 17" 3,738
VV 10.9*0.36 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 19" 3,924
VV 10.0*0.32 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 20" 3,200
VV 9.3*0.39 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 21" 3,627
VV 8.6*0.66 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 22" 5,676
VV 9.1*0.59 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 23" 5,369
VV 9.1*0.36 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 24" 3,276
VV 7.0*0.34 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 25" 2,380
VV 4.8*0.63 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 26" 3,024
VV 6.0*0.23 "podle řezů ve výkresu D.3b, řez 27" 1,380
VV Součet 206,096

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 12,486 21,40 267,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV
206,64-206,096+20,48+11,391-19,929  "uložení výkopku na 
vybraném zemníku "

12,486

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 19,929 155,00 3 089,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV "do rýh po osazení objektů pasu a stěn"
VV 4*0,35*0,90*8 "dle výkresu D.4, stěna DP1-8" 10,080
VV 5*0,65*0,8 "průleh , dle řezu D výkresu D11" 2,600
VV 10,355*0,7  "plocha hloubení * šířka rýhy" 7,249
VV Součet 19,929
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13 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 42,000 305,00 12 810,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232
VV 42  "stromy dle situace D1b" 42,000

D 2 Zakládání 49 851,86

14 K 274315512
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro 
prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 2,796 4 830,00 13 504,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274315512

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 XF2 XC3, S3 kamenivo frakce 0/22

VV
4,5*1*0,4+2*1*0,75*0,4+2*1*0,45*0,4+0,3*0,3*0,4  "hradící 
objekt,  pas, plocha odečtěna z CAD, dle žezu A a D, vykr 
D10"

2,796

15 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 17,226 1 570,00 27 044,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010

VV
"pro konstrukci stabilizačních pasů, plocha odečtěna u CAD* 
tl. kce, plocha pasu +bednění svislic boků,"

VV
2*4,7*1,45+4*1,1*0,30+4*0,3*0,3/2+2*0,4*1,75+2*0,45*0,4+2*
0,42*0,4 "hlavni plocha+křídla+šikmina+boky+přeliv s 
hrazením"

17,226

16 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 17,226 257,00 4 427,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010

17 K 451315111
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého  
tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm

m2 2,820 804,00 2 267,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315111

P
 Poznámka k položce:

 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/22

VV
4,7*0,6  "podklad pod pasy horizontalní spára, plocha 
odečtěna z CAD, dle žezu A a D, vykr D10"

2,820

18 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,080 32 600,00 2 608,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894608211

P
 Poznámka k položce:

síť výztužná svařovaná KARI KY 50,  150 x 150 mm, D 8 mm, 3 x 2 m, 
tíha 5,4 kg /m2

VV "výztuž betonové kce pasů  - krytí 7-10 cm, dvojí KARI"
VV " plocha odečtěna z CAD"

VV
5,75*2*0,0054  "siť v ploše objektu zdvojená dle řez D, vykr 
D10"

0,062

VV 13*0,2*0,0054  "obvod * šířka propojení plošných sítí řez D" 0,014
VV Mezisoučet 0,076
VV 0,076*0,05 "prostřih 5%" 0,004
VV Součet 0,080

D 4 Vodorovné konstrukce 38 379,73

19 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 
hřeby

m2 33,950 32,00 1 086,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451971111
VV "na návodní straně stěn"
VV 3.5*1.2"dle výkresu D.4, stěna DP1" 4,200
VV 3.5*1.2"dle výkresu D.4, stěna DP2" 4,200
VV 3.5*1.3"dle výkresu D.4, stěna DP3" 4,550
VV 3.5*1.2"dle výkresu D.4, stěna DP4" 4,200
VV 3.5*1.2"dle výkresu D.4, stěna DP5" 4,200
VV 3.5*1.2"dle výkresu D.4, stěna DP6" 4,200
VV 3.5*1.2"dle výkresu D.4, stěna DP7" 4,200
VV 3.5*1.2"dle výkresu D.4, stěna DP8" 4,200
VV Součet 33,950

20 M 69311228
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 250g/m2

m2 33,950 29,10 987,95 CS ÚRS 2023 01

21 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 0,945 1 290,00 1 219,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270
VV 1*2*1,35*0,35 "zához břehu dle řezu A a C, výkres D10" 0,945

22 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
80 do 200 kg

m3 5,303 1 410,00 7 477,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV
(1,5+1)*0,5*0,35 "rovnanina dna  dle řezu A a C, E, výkres 
D10"

0,438

VV
1* (2*0,95+12,)*0,35 "rovnanina břehů dle řezu A, E, výkres 
D10"

4,865

VV Součet 5,303

23 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

m3 0,578 950,00 549,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/464531112
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VV
(1,5+0,6)*1,1*0,25 "pohoz výtoku z tůně PT1 SO3,  dle situace 
a řezu A"

0,578

VV Součet 0,578

24 K 467955-R

Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních Ø od 
200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých 
na piloty Ø od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v 
osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleštinami 
Ø 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. stěny 
od 0,8 do 1,5 m

m2 3,200 2 400,00 7 680,00

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o stabilzační pasy na objektech, 

 - provedeno z hranolů
 - použitý mořený smrk -  hranoly

- spojení pomocí kramle
VV 4,0*0,8 "průleh , dle řezu D výkresu D11" 3,200
VV Součet 3,200

25 K 469951221
Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se 
zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky 
délky od 0,8 do 1,0 m, zaražené v hornině 3 až 5

kus 16,000 135,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469951221
VV 8*2  "8x dřevěná stěna po dvou pilotách DP1-8 pro SO3" 16,000

26 K 469952111
Zpevnění z výřezů pro stavební účely Ø přes 130 do 
190 mm, s přibitím na jinou konstrukci jehličnatých

m 84,000 205,00 17 220,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469952111

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o stabiliizační stěny na korytech před jejich zasypáním

 - stykové hrany budou očištěy od větvových náběhů
- ukádáno tak, aby prvky byly na sraz

VV
"délka stabilizační stěny na stávajícím korytě * předpokládaný 
počet prvků stěny"

VV 3.5*3*8 "dle výkresu D.4, stěna DP1-DP8, pro SO3 " 84,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 259,29
27 K 1538911-R Osazení  a přizdění ocelové vodící konstrukce kg 24,000 128,00 3 072,00

P
 Poznámka k položce:

 - osazení vodícího U profilu pro hradící fošny, a česle 
- dle PD výkes D.7 řez I-I

28 M 13010814
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
80

t 0,024 40 000,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 8,64 kg/m
VV 2*(0,5+2*0,45)*8,64/1000  "2x U profil pro vedení dluží" 0,024

29 M R-02 příslušenství výpustného objektu, poklop kpl. 1,000 8 250,00 8 250,00

P
 Poznámka k položce:

 - včetně výroby, umístění a montáže poklopu
- pokop dle výkresu D.10, rozěmr 0,4*0,9 uzamykatelný 

30 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí 
mostů hmotnosti dílců do 100 kg

kg 27,000 53,40 1 441,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613611

P
 Poznámka k položce:

doporučené min. tl. vrstvy povlaku je 80 mikronu

31 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná 
hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 0,423 3 630,00 1 535,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934956124
VV 0,15*0,47*3*2 "dvě stěny" 0,423

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 294,40

32 K 9603212-R

Bourání konstrukcí vodních staveb  z terénu s 
naložením vybouraných hmot a suti na dopravní 
prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m ze železobetonu

m3 0,968 15 800,00 15 294,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/9603212-R

P
 Poznámka k položce:

 z položky odečtený prán, remorkér a obsluha

VV 2,15*0,9*0,5  "bourání betonového pasu  u propustku " 0,968

D 997 Přesun sutě 4 083,32

33 K 9973215-R1
Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení 
(poplatku) dle platné legislativy

t 2,759 1 480,00 4 083,32

P

 Poznámka k položce:
 UVAŽOVÁNA SUŤ  Z BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

 

D 998 Přesun hmot 4 127,31

34 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 23,996 172,00 4 127,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: koryta a niva potoků Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 373,79

D HSV Práce a dodávky HSV 111 373,79

D 1    Zemní práce 42 773,19

1 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3

m3 48,075 79,00 3 797,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124153100

VV
"Výkop dle řezů D.3c, délka mezi profily a plocha výkopu dle 
CAD, uvažováno 50% výkopu v hornině 1a2"

VV 4.17*0.63*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 2" 1,314
VV 8.29*1.20*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 3" 4,974
VV 6.12*0.43*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 4" 1,316
VV "nové koryto, dle řezů D12"
VV 10.67*1.40*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 3" 7,469
VV 9.12*2.20*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 5" 10,032
VV 8.39*0.41*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 6" 1,720
VV "tůň BT1 dle výkresu D.13a"
VV 3.70*0.06*0,5 "podle řezu B" 0,111
VV 4.31*0.83*0,5 "podle řezu C" 1,789
VV 4.02*0.76*0,5 "podle řezu D" 1,528
VV 4.85*0.30*0,5 "podle řezu E" 0,728
VV "tůň BT2 dle výkresu D.13b"
VV 3.62*0.01*0,5 "podle řezu B" 0,018
VV 5.10*0.45*0,5 "podle řezu C" 1,148
VV 6.58*0.42*0,5 "podle řezu D" 1,382
VV "tůň BT3 dle výkresu D.13c"
VV 3.24*0.01*0,5 "podle řezu B" 0,016
VV 4.63*0.83*0,5 "podle řezu C" 1,921
VV 4.01*0.82*0,5 "podle řezu D" 1,644
VV 3.81*0.32*0,5 "podle řezu E" 0,610
VV "tůň BT4 dle výkresu D.13d"
VV 3.66*0.56*0,5 "podle řezu B" 1,025
VV 4.72*1.47*0,5 "podle řezu C" 3,469
VV 4.18*1.17*0,5 "podle řezu D" 2,445
VV "tůň BT5 dle výkresu D.13e"
VV 2.44*0.14*0,5 "podle řezu B" 0,171
VV 4.10*1.14*0,5 "podle řezu C" 2,337
VV 3.56*0.51*0,5 "podle řezu D" 0,908
VV Součet 48,075

2 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

m3 48,075 105,00 5 047,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

VV
"Výkop dle řezů D.3c, délka mezi profily a plocha výkopu dle 
CAD, uvažováno 50% výkopu v hornině 3"

VV 4.17*0.63*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 2" 1,314
VV 8.29*1.20*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 3" 4,974
VV 6.12*0.43*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 4" 1,316
VV "nové koryto, dle řezů D12"
VV 10.67*1.40*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 3" 7,469
VV 9.12*2.20*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 5" 10,032
VV 8.39*0.41*0,5 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 6" 1,720
VV "tůň BT1 dle výkresu D.13a"
VV 3.70*0.06*0,5 "podle řezu B" 0,111
VV 4.31*0.83*0,5 "podle řezu C" 1,789
VV 4.02*0.76*0,5 "podle řezu D" 1,528
VV 4.85*0.30*0,5 "podle řezu E" 0,728
VV "tůň BT2 dle výkresu D.13b"
VV 3.62*0.01*0,5 "podle řezu B" 0,018
VV 5.10*0.45*0,5 "podle řezu C" 1,148
VV 6.58*0.42*0,5 "podle řezu D" 1,382
VV "tůň BT3 dle výkresu D.13c"
VV 3.24*0.01*0,5 "podle řezu B" 0,016
VV 4.63*0.83*0,5 "podle řezu C" 1,921
VV 4.01*0.82*0,5 "podle řezu D" 1,644
VV 3.81*0.32*0,5 "podle řezu E" 0,610
VV "tůň BT4 dle výkresu D.13d"
VV 3.66*0.56*0,5 "podle řezu B" 1,025
VV 4.72*1.47*0,5 "podle řezu C" 3,469
VV 4.18*1.17*0,5 "podle řezu D" 2,445
VV "tůň BT5 dle výkresu D.13e"
VV 2.44*0.14*0,5 "podle řezu B" 0,171
VV 4.10*1.14*0,5 "podle řezu C" 2,337
VV 3.56*0.51*0,5 "podle řezu D" 0,908
VV Součet 48,075

3 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 13,670 602,00 8 229,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101
VV "hloubení rýhy pro osazení objektů pasu a stěn"

Revitalizace Dubenského a Borového potoka

SO 4 - SO 4 – Revitalizace Borového potoka, ř. km 6,620 – 6,800 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,7*0,8 "průleh , dle řezu D výkresu D12" 2,960
VV 3,6*0,8 "přeliv, dle řezu Bvýkresu D12" 2,880
VV 4,5*0,5*0,6 "pro DP1" 1,350
VV 4*4,5*0,6*0,6 "pro DP2-5" 6,480
VV Součet 13,670

4 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 95,880 47,10 4 515,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

5 K 162651111

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 3 000 do 4 000 m

m3 4,701 166,00 780,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111

P
 Poznámka k položce:

 Uvažiována trvala deponie II

VV
96,146+13,670-9,235-95,88  "doprava pro uložení výkopku na 
vybraném zemníku "

4,701

6 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,235 150,00 1 385,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101
VV "přehození výkopů do rýh po osazení objektů pasu a stěn"
VV 3,7*0,55 "průleh , dle řezu D výkresu D12" 2,035
VV 3,6*0,55 "přeliv, dle řezu Bvýkresu D12" 1,980
VV 4,5*0,5*0,4 "pro DP1" 0,900
VV 4*4,5*0,6*0,4 "pro DP2-5" 4,320
VV Součet 9,235

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,701 54,20 254,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

8 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

m3 95,880 62,00 5 944,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

VV
"Násyp dle řezů D3c, délka mezi profily a plocha výkopu dle 
CAD"

VV 6.12*0.06 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 4" 0,367
VV 12.30*1.47 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 5" 18,081
VV 11.70*0.65 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 8" 7,605
VV 11.95*1.13 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 11" 13,504
VV 13.71*1.09 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 14" 14,944
VV 7.10*0.62 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 17" 4,402
VV "nové koryto"
VV 10.67*0.65 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 3" 6,936
VV 8.20*1.40 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 4" 11,480
VV 9.12*0.21 "podle řezů ve výkresu D.3c, řez 5" 1,915
VV "tůň BT1 dle výkresu D.13a"
VV 3.70*0.58 "podle řezu B" 2,146
VV 4.31*0.03 "podle řezu C" 0,129
VV 4.02*0.17 "podle řezu D" 0,683
VV 4.85*0.33 "podle řezu E" 1,601
VV "tůň BT2 dle výkresu D.13b"
VV 3.62*0.55 "podle řezu B" 1,991
VV 6.58*0.02 "podle řezu D" 0,132
VV "tůň BT3 dle výkresu D.13c"
VV 3.24*0.83 "podle řezu B" 2,689
VV 4.63*0.04 "podle řezu C" 0,185
VV 4.01*0.01 "podle řezu D" 0,040
VV 3.81*0.31 "podle řezu E" 1,181
VV "tůň BT4 dle výkresu D.13d"
VV 3.66*0.65 "podle řezu B" 2,379
VV 4.72*0.07 "podle řezu C" 0,330
VV 4.18*0.26 "podle řezu D" 1,087
VV "tůň BT5 dle výkresu D.13e"
VV 2.44*0.22 "podle řezu B" 0,537
VV 4.10*0.34 "podle řezu C" 1,394
VV 3.56*0.04 "podle řezu D" 0,142
VV Součet 95,880

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 4,705 21,40 100,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV
2*48,075+13,670-9,235-95,88 "uložení výkopku na vybraném 
zemníku "

4,705

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,235 155,00 1 431,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV "do rýh po osazení objektů pasu a stěn"
VV 3,7*0,55 "průleh , dle řezu D výkresu D12" 2,035
VV 3,6*0,55 "přeliv, dle řezu Bvýkresu D12" 1,980
VV 4,5*0,5*0,4 "pro DP1" 0,900
VV 4*4,5*0,6*0,4 "pro DP2-5" 4,320
VV Součet 9,235

11 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 37,000 305,00 11 285,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818232
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 37  "stromy dle situace D1c" 37,000

D 4 Vodorovné konstrukce 62 007,15

12 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 
hřeby

m2 38,550 32,00 1 233,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451971111
VV "na návodní straně stěn"
VV 3.5*1.3 "dle výkresu D.4, stěna DP1 pro SO4" 4,550
VV 3.5*1.4 "dle výkresu D.4, stěna DP2 pro SO4" 4,900
VV 3.5*1.4 "dle výkresu D.4, stěna DP3 pro SO4" 4,900
VV 3.5*1.4 "dle výkresu D.4, stěna DP4 pro SO4" 4,900
VV 3.5*1.4 "dle výkresu D.4, stěna DP5 pro SO4" 4,900
VV 4,5*1,6 "průleh , dle řezu D výkresu D12" 7,200
VV 4,5*1,6 "přeliv, dle řezu B výkresu D12" 7,200
VV Součet 38,550

13 M 69311228
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 250g/m2

m2 38,550 29,10 1 121,81 CS ÚRS 2023 01

14 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

m3 14,516 1 290,00 18 725,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270

VV
(3,2+1,3)*0,95*0,35  "zához v levém, břehu , dle vykresu 
D13d, situace a řez E"

1,496

VV
(2,7+2,1)*2,5*0,35  "zához v levém, břehu , dle vykresu D12, 
situace a řez A"

4,200

VV
(4,5+3,5)*3,15*0,35  "zához v levém, břehu , dle vykresu D12, 
situace a řez C"

8,820

VV Součet 14,516

15 K 462519002

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 
200 kg

m2 37,200 213,00 7 923,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002

VV
(2,7+2,1)*2,5  "zához v levém, břehu , dle vykresu D12, 
situace a řez A"

12,000

VV
(4,5+3,5)*3,15  "zához v levém, břehu , dle vykresu D12, 
situace a řez C"

25,200

VV Součet 37,200

16 K 467955-R

Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních Ø od 
200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých 
na piloty Ø od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v 
osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleštinami 
Ø 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. stěny 
od 0,8 do 1,5 m

m2 7,200 2 400,00 17 280,00

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o stabilzační pasy na objektech, 

 - provedeno z hranolů
 - použitý mořený smrk -  hranoly

- spojení pomocí kramle
VV 4,5*0,8 "průleh , dle řezu D výkresu D12" 3,600
VV 4,5*0,8 "přeliv, dle řezu Bvýkresu D12" 3,600
VV Součet 7,200

17 K 469951321
Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se 
zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky 
délky od 1,0 do 1,5 m, zaražené v hornině 3 až 5

kus 10,000 209,00 2 090,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469951321
VV 5*2  "1 dřevěná stěna po dvou pilotách DP1-5 pro SO4" 10,000

18 K 469952111
Zpevnění z výřezů pro stavební účely Ø přes 130 do 
190 mm, s přibitím na jinou konstrukci jehličnatých

m 66,500 205,00 13 632,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469952111

P

 Poznámka k položce:
 - jedná se o stabiliizační stěny na korytech před jejich zasypáním

 - stykové hrany budou očištěy od větvových náběhů
- ukádáno tak, aby prvky byly na sraz

VV
"délka stabilizační stěny na stávajícím korytě * předpokládaný 
počet prvků stěny"

VV 3,5*3 "pro DP1" 10,500
VV 4*3,5*4 "pro DP2-5" 56,000
VV Součet 66,500

D 998 Přesun hmot 6 593,45

19 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 38,334 172,00 6 593,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: koryta a niva potoků Datum: 28.01.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 29109167
DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 500,00 21,00% 14 175,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 675,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace Dubenského a Borového potoka

VON - VON

BBM Czech s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: koryta a niva potoků Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: BBM Czech s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 500,00

1 K R 01

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu 
dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto 
pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam 
budou předány objednateli před zahájením stavebních 
prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

2 K R 02

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění 
případné aktualizace vyjádření správců sítí, která 
pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 
a vytyčením sítí.

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

P

 Poznámka k položce:
 
 

3 K R 03
Zajištění umístění štítku o povolení stavby  na 
viditelném místě u vstupu na staveniště.

soubor 1,000 500,00 500,00

4 K R 04

Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení 
geodetických prací nutných k posouzení shody 
realizované stavby se schválenou projektovou 
dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví.

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

 vytyčení objektů

5 K R 05
Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně 
ověření souladu příslušným povodňovým orgánem 
obce.

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K R 06
Předložení firemního havarijního plánu 
přizpůsobeného na danou stavbu

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

7 K R 07
Provedení opatření vyplývajících z povodňového a 
havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní 
souprava apod.).

soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:
havarijní souprava, sorpční rukávec po dcelou dobu stavby umístěný na 

 korytě a pravidelně obnovovaný ve chvíli snížení účinnosti

8 K R 08
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně oplocení, případných 
přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií

soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

P

 Poznámka k položce:
provozorní zpevnění přístupů ke korytu a podél koryta po celou dobu 
stavby s ohledem na možnosti zhotovitele, potřeby přístupu pro použitou  
techniku a podle postupu výstavby (zpevnění a zřízení vnitrostaveništní 

 cesty není plánováno) 
 zřízení zařízení staveniště včetě jeho likvidace

 - sjezdy do úseků,
- hlavní a poboční ZS

9 K R 09
Uvedení dotčených pozemků a komunikací do 
původního (popř. zasmluvněného) stavu.

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

včetně protokolárního předání a převzetí dotčených pozemků a 
komunikací od LS Hluboká nad Vltavou

10 K R 10

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 
objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v 
elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním předpisům. Pořízení 
fotodokumentace stavby.

soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - součástí geodetické části bude polohové a 
výškové geodetické zaměření základových spár (např. prahy, stupně, 
přehrážka, hráz) - zaměření bude provedeno maximálně se střední 
souřadnicovou chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410

11 K R 11

Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných 
prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před 
výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně 
všech souvisejících činností.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

čistění silnice v místě výjezdu nákaldních aut na státní silnici - tlaková 
voda z cisterny

12 K R12
zajištění opatření plynoucích k doržení bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

P

 Poznámka k položce:
- dočasná zábrana na hrázovém tělese bránící pádu z hráze do koryta u 

 SO2

Revitalizace Dubenského a Borového potoka

VON - VON
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