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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

PZS .................. Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné
DOSS .............  Dotčené orgány státní správy
ŽDC .................. Železniční dopravní cesta



1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1458 v km 29,278 na trati 
Číčenice - Nové Údolí" je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 
stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 
činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 
plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 
vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla).

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace" v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

1.1.3 Cílem díla je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného se závorami 
na přejezdu P1458 v km 29,278 na trati Číčenice - Nové Údolí, výstavba přípojky NN pro 
napájení PZZ, informace o stavu PZZ na JOP Prachatice - úprava software. Bude 
provedeno doplnění chodníku v prostoru přejezdu včetně výměny přejezdové konstrukce, 
rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. Součástí díla je i úprava místních 
poměrů na přilehlých pozemních komunikacích a úprava přístupu na nástupiště zastávky.

1.1.4 Principem navržené investiční akce je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti železniční 
dopravy a dosažení vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu na pozemních 
komunikacích.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 
potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011").

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Číčenice - Nové Údolí.
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady od jednotlivých Správ OŘ Plzeň 
si zhotovitel v rámci plnění předmětu díla zajistí u jednotlivých správ OŘ Plzeň, které je 
na vyžádání poskytnou.

2.1.2 Karta přejezdu P1458 v km 29,278.

2.1.3 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 
světelných č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019.

2.2 Související podklady a dokumentace

2.2.1 Geodetické a mapové podklady pro DUSP v rozsahu TÚ 0461 km 28,000 - km 30,500 
včetně platného ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG, tj. SŽG poskytne 
prostřednictvím Objednatele geodetické a mapové podklady zpracované do hranic dráhy 
v rozsahu km 28,000 - km 30,500. Případnou aktualizaci či doměření geodetických a 
mapových podkladů nad rámec podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel.

2.2.2 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Opravná práce OŘ Plzeň: Přehled aktuálních opravných prací OŘ Plzeň bude předán 
při zahájení projekčních prací.



b) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1433 v km 12,721 na trati Číčenice - Nové Údolí

c) Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice - Volary

d) Obnova vodovodu v lokalitě "Ke koupališti a Na Drahách" ve městě Bavorov (město 
Bavorov)

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.

4.1.2 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci:

„3.4.8 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 
řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 
formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 
(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 
169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77].

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 
v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 
*.XLSX nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 
*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 
řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 
opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 
termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 
opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 
v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 
a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 
VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 
Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby."

4.1.3 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 
VTP/DOKUMENTACE.

4.1.4 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání.

4.1.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 
na médiu: DVD.

4.1.6 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 
vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 
a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC" viz příloha č. 7.1.4 těchto ZTP.

4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Popis stávajícího stavu

4.2.1.1 Přejezd P1458 v km 29,278, se nachází v úseku dopraven RB Prachatice - 
Chroboly, trati 708A Číčenice - Volary. Jedná se o jednokolejnou trať a 
regionální dráhu. Přejezd je typu „k" křížící místní komunikaci na zastávce 
Prachatice lázně na ulici U Zastávky.



4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.5

4.2.1.6

4.2.1.7

4.2.1.8

4.2.1.9
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4.2.1.11

4.2.1.12
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4.2.1.14

4.2.1.15

4.2.1.16

4.2.1.17

4.2.1.18

4.2.1.19

4.2.1.20

4.2.1.21

4.2.1.22

4.2.1.23

4.2.1.24

4.2.1.25

4.2.1.26

4.2.1.27

4.2.1.28

4.2.1.29

Začátek dráhy: Číčenice (km 0,455)

Konce dráhy: Volary (km 56,290

Začátek trati: Číčenice (km 242,906)

Konec trati: Volary (km 55,871)

Organizování drážní dopravy dle: SŽ D4

Organizace odpovědná za řízení provozu: PO České Budějovice

Dispečerská pracoviště: SD (RB) Prachatice: Číčenice (mimo) - Prachatice 
(včetně), SD (RB) Prachatice: Prachatice (včetně) - Volary (mimo)

Základní rádiové spojení: GSM-R (Číčenice); Nevybaveno (Vodňany - 
Spálenec z);

SRD - 78 (Spálenec z - Volary)

Nouzové spojení: VOS - S12 (Číčenice); VOS - S12 (Prachatice); VOS - S12 
(Spálenec z - Volary); GSM (Číčenice - Volary)

Trakční soustava: bez TV (Číčenice = 25kV/50 Hz AC)

Zábrzdná vzdálenost v úseku: 400

Největší povolená délka vlaku: 420 m

Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy): 85 m

Normativ délky O (vlaky zastávkové): 40 m

Nejvyšší traťová rychlost v úseku Číčenice - Bavorov [km/h]: 60

Nejvyšší traťová rychlost v úseku Bavorov - Volary [km/h]: 50

Začátek tratě RB je vymezen vjezdovým návěstidlem VL v ŽST Číčenice (km 
0,708); konec tratě RB je vymezen vjezdovým návěstidlem L v ŽST Volary 
(km 55,458) tratě 708A.

Sídlem dispečera RB je ŽST Prachatice; sídlo dispečera RB je zároveň 
autonomní dopravnou; číslo radioblokové centrály je 01; ostatní autonomní 
dopravny jsou ŽST Číčenice a ŽST Volary.

Povolení k jízdě je dovoleno předat přes pět prostorových oddílů; průjezd 
vlaku není zakázán v žádné dopravně RB.

Dopravní služba dispečera RB je spojena s dopravní službou výpravčího 
autonomní dopravny Prachatice; dispečer RB komunikuje s výpravčími 
autonomních dopraven Číčenice a Volary telefonicky.

Činnosti ohlašovacího pracoviště mimořádných událostí dle zákona č. 
266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů plní pracoviště dispečera RB (tel. 
972 543 011, 725 178 702). V době výluky dopravní služby dispečera RB plní 
tyto povinnosti pracoviště výpravčího hlavní služby v ŽST Číčenice (tel. 972 
086 341).

Dopravny RB: Vodňany, Bavorov, Strunkovice nad Blanicí, Husinec, Prachatice 
lázně, Chroboly, Zbytiny.

Zastávky: Pražák, Svinětice, Blanice, Rohanov, Ovesné u Prachatic, Skříněřov 
a Spálenec.

Prachatice lázně, dopravna RB, km 29,286 

Rohanov, zastávka, km 33,696 

Chroboly, dopravna RB, km 36,654

Pro trať RB Číčenice - Volary je vydáno celkem 14 souprav klíčů RB 
označených A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P.



4.2.1.30 V úseku Číčenice - Prachatice je provozována převážně osobní regionální 
doprava v počtu cca 24 vlaků denně.

4.2.1.31 V úseku Prachatice - Volary je provozována převážně osobní regionální 
doprava v počtu cca 16 vlaků denně.

4.2.1.32 Nákladní doprava je reprezentována jedním Mn vlakem obsluhujícím trať 
Číčenice - Volary a zpět jedoucím v Út a Pá.

4.2.1.33 Dopravní body, ve kterých dochází k dostižení, křižování a předjíždění:
Bavorov, Prachatice, Zbytiny 

4.2.2 Požadavky na nový stav

4.2.2.1 V případě, že stavbou dojde ke změnám parametrů dráhy (např. zvýšení

4.2.2.2

traťové rychlosti, zvýšení zábrzdné vzdálenosti) dodat podklady pro konstrukci 
JŘ (O16) a pro tvorbu ZDD s dostatečným předstihem na odbor technologie 
OŘ Plzeň.

Veškerá dotčená zařízení umístit na zábrzdnou vzdálenost 700 m, která 
nastane po realizaci akce: Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice 
- Volary.

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Přejezd P1458 se nachází v km 29,278 regionální dráhy, jednokolejné trati
Číčenice - Nové Údolí. Jedná se o křížení dráhy se silnicí III. třídy. Drážní 
doprava je v úseku Číčenice - Nové Údolí provozována podle předpisu SŽDC 
D4. Maximální traťová rychlost v úseku Prachatice - Chroboly je 50 km/h. V 
současnosti není přejezd zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím
zařízením.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Na přejezdu P1458 v km 29,278 bude vybudováno nové světelné přejezdové

4.3.2.2

zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 s celými závorami 
PZS 3ZBI.

Dle Metodického pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových 
zabezpečovacích zařízení světelných" (č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 
30. 9. 2019) bude přejezd zabezpečen PZS s celými závorami.

4.3.2.3 Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky s pohony závor s nedřevěnými 
břevny závor umístěnými souběžně s traťovou kolejí. Světelné skříně budou 
plastové s nerozbitnými optikami.

4.3.2.4 V rámci stavby budou použity výstražné kříže s délkou ramen 1200 mm bez 
žlutozeleného fluorescenčního zvýraznění a výstražníky se svítilnami v LED 
provedení u typu PZS, u kterých jsou LED svítilny schváleny.

4.3.2.5 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 
použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 
předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 
bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 
ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 
(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 
důvodů, uvedena v Dokumentaci.

4.3.2.6 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 
komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen s 
ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 
pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 
7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 
uveden v Dokumentaci.



4.3.2.7

4.3.2.8

4.3.2.9

4.3.2.10

4.3.2.11

4.3.2.12

4.3.2.13

4.3.2.14

4.3.2.15

4.3.2.16

4.3.2.17

4.3.2.18

4.3.2.19

4.3.2.20

4.3.2.21

Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 
především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a ČSN 73 
6380 z roku 2020 a Zákonu o pozemních komunikacích.

Při vyhodnocení poruchy svícení břevnových svítilen musí být indikován 
nouzový stav PZS.

Porucha břevnových svítilen nesmí ovlivnit správnou funkci ostatních částí 
PZS.

Přesný počet výstražníků a závor bude upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ o 
změně a rozsahu zabezpečení tak, aby bylo zajištěno pokrytí vyzařovacími poli 
výstražníků všech komunikací zaústěných do prostoru přejezdu.

Počet a úhly směrování světel jednotlivých výstražníků (vyzařovací 
trojúhelníky) budou vyřešeny v rámci zpracované projektové dokumentace z 
hlediska zajištění rozhledových poměrů na výstražníky pro řidiče silničního 
vozidla dle znění ČSN 73 6380.

Umístění výstražníků musí respektovat dopravní prostor pozemní komunikace 
(silnice) a musí zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do prostoru 
přejezdu. Současně musí být řešeny i účelové komunikace nebo sjezdy na 
pozemky, které se nachází v blízkosti přejezdu.

Je nutné zajistit dodržení minimální a maximální potřebné vzdálenosti 
nejbližších částí výstražníků nebo jejich nosné konstrukce od zpevněné části 
krajnice komunikace nebo vozovky a od osy koleje s dodržením jejich 
viditelnosti ze všech příjezdových komunikací.

Současně je třeba prověřit případné doplnění dopravního značení na přilehlých 
komunikacích (PČR DI a SSÚ). V případě osazování dopravních značek je 
nutné značky osadit tak, aby nedošlo k narušení viditelnosti výstražníků dle 
ČSN 73 6380.

Bude provedena výměna dopravních značek A30 za A29 v rámci DIO.

Na komunikaci bude doplněno vodorovné dopravní značení (VDZ) určující 
místo zastavení silničního vozidla.

Technologie zařízení bude reléového typu shodného s ostatními přejezdy v 
dané oblasti. Technologická část zařízení PZS bude umístěna do nového 
betonového, zatepleného technologického objektu se sedlovou střechou 
s vnitřní temperací místo stávajícího objektu (vlevo před přejezdem). 
Technologický objekt bude umístěn tak, aby vyhověly rozhledové poměry na 
přejezdu dané nornou ČSN 73 6380 pro Vž = 10 km/h. Kolem technologického 
objektu bude vybudovaná zpevněná plocha, která zabrání prorůstání travin v 
minimální šíři 1 m (doporučené jsou 2 m). (Předběžně bylo určeno místo vedle 
stávající budovy čekárny).

Dveře technologického objektu budou osazeny dveřním kontaktem pro 
budoucí zapojení do DDTS a budou umístěny tak, aby byla přímá viditelnost 
na přejezd P1458.

Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou použity 
počítače náprav nové generace s automatickou regulací parametrů venkovních 
čidel a s možností dálkového resetu. Počítače náprav a technologie PZS budou 
doplněny tří stupňovými přepěťovými ochranami, včetně ochran snímačů 
počítačů náprav umístěných v kolejišti. U venkovních prvků pro PZS bude 
provedena ochrana před atmosférickými vlivy dle platných norem.

Přibližovací úseky PZS budou vypočteny a situovány pro traťovou rychlost 
vyšší než stávající dle návrhu projektanta.

Je nutné uvažovat se zábrzdnou vzdáleností 700 m v rámci koordinace se 
stavbou „Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice - Volary".



4.3.2.22 Vzhledem k umístění přejezdu v intravilánu bude PZS vybaveno zvukovou 
signalizací pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004 a závory budou doplněny 
doplňkem břevna ZSH (zábrana slepecké hole) dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

4.3.2.23 Vzhledem k blízkosti bytové výstavby bude přednostně zvolena taková 
konfigurace prvků výstrahy, aby při sklopení břeven závor došlo k vypnutí 
akustické signalizace. Zároveň bude PZS vybaveno automatickým snížením 
úrovně akustické výstrahy v nočních hodinách.

4.3.2.24 Pro všechny výstražníky bude vybudována nová kabelizace, která bude 
kabelově oddělena pro ovládání světel, ovládání závor a napájení pohonů 
závor.

4.3.2.25 Nová kabelizace pro PZS včetně venkovních prvků počítačů náprav bude 
provedena dle platných norem, předpisu SŽ S4 Železniční spodek, TKP staveb 
v platném znění a bude přednostně umístěna na pozemcích ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 
železnic, státní organizace.

4.3.2.26 Informace o stavu přejezdu budou přenášeny do dohledového JOP Prachatice 
systémem shodným pro přenos v dané lokalitě.

4.3.2.27 V rámci stavby bude provedena úprava a výměna softwaru v diagnostickém 
serveru a dohledovém JOP Prachatice.

4.3.2.28 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 
přenosu dat.

4.3.2.29 U přejezdu umístit sdruženou skříňku s MO, VTO a elektrickým rozvaděčem.

4.3.2.30 Základy výstražníků budou umístěny v nových polohách a u výstražníků se 
špatným přístupem pro údržbu budou zřízeny servisní plošiny.

4.3.2.31 V rámci projektové dokumentace je nutné zpracovat tabulku přejezdu a 
situační schéma PZZ, případně úpravu závěrové tabulky, vše s odpovídajícím 
schválením.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Na přejezdu P1458 v km 29,278 není žádné sdělovací zařízení.

4.4.1.2 V kabelové trase je položena 1 x HDPE včetně kabelu.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 U technologického objektu bude zřízen nový VTO zapojený do traťového

4.4.2.2

telefonního okruhu Inoma ve sdruženém pilíři s místním ovládáním.

Dle SMĚRNICE SŽ TS1/2022 - SZ doplnit do kabelové trasy 2 x HDPE (1 x 
HDPE využít stávající).

4.4.2.3 Doplnit metalický kabel 10XN0,8.

4.4.2.4 U přechodů komunikací a kolejišť požadujeme založení chrániček s 
dostatečnou dimenzí a kapacitní rezervou pro uložení 3 HDPE, TK a ostatní 
kabeláže SŽ.

4.4.2.5 Na koncích požadujeme osazení kabel. objektu (SiS) a napojení na stávající 
kabeláž.

4.4.2.6 V rámci dokumentace požadujeme zpracování kabel. knihy.

4.4.2.7 V případě umělých staveb požadujeme v rámci objektu zajištění kabelovodu 
nebo kabelového žlabu pro kabelové sítě SŽ.



4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Zastávka Prachatice lázně je bez přípojky NN a osvětlení.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Zhotovení nové přípojky NN od EG.D. Předběžně vytipováno přípojné místo

4.5.2.2

v rozvaděči na rohu Lipové ulice.

Na základě požadavku o zřízení přípojky z distribuční soustavy EG.D bude 
podána žádost o připojení elektrického zařízení s hlavním jističem 3x25A. Pro 
realizaci a výstavbu je nutné dodržet "Podmínky pro připojení EG.D".

4.5.2.3 V rámci napájení bude navržena zásuvka pro mobilní náhradní zdroj.

4.5.2.4 Osadit nový rozvaděč pro osvětlení, ovládání osv. fotobuňkou a 
astrohodinami.

4.5.2.5 Zřídit osvětlení zastávky - svítidla LED, sklopné stožárky 6 m.

4.5.2.6 Přívodka pro NZ s přepínačem sítí - zálohování RD.

4.5.2.7 Podružné měření SŽE pro RD (při osvětlení zastávky).

4.5.2.8 Z důvodu uvažovaného zabezpečení sousedního přejezdu P1459 směr Volary 
a osvětlení zastávky zažádat o navýšení příkonu na 3x25 A.

4.5.2.9 Požadujeme při osvětlení zastávky začlenit zařízení do DDTS (dálková
diagnostika technologických systémů).

4.6 Železniční svršek a spodek

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Železniční přejezd P1458 se nachází v km 29,278 trati Číčenice - Nové Údolí,

4.6.1.2

v úseku Prachatice - Chroboly, v oblouku o poloměru 180 metrů. Trať zde kříží 
místní komunikace. Úhel křížení přejezdu a komunikace je 70°.

Stávající železniční svršek v dotčeném úseku tvoří kolejnice tvaru „T" na 
dřevěných pražcích (km 28,915 - 29,570) Upevnění v celém úseku je 
rozponové tuhé (podkladnice T5). Rozdělení pražců je „c". Poslední 
rekonstrukce v tomto úseku proběhla v roce 1975, kolejnice byly vloženy 
užité, rok výroby 1956, pražce byly vloženy nové, rok výroby 1975.

4.6.1.3 Kolej je v celém úseku stykovaná.

4.6.1.4 Kolejnice jsou značně ojeté, pražce jsou vyžilé, objevuje se hniloba, držebnost 
upevňovadel je značně zhoršena. V případě dalšího zhoršení stavu koleje bude 
nutno zavést pomalou jízdu.

4.6.1.5 Přejezd je umístěn ve složeném oblouku. Začátek přechodnice je v km 28,921 
(km 28,921 - 28,973), následuje oblouk o poloměru 180 m (km 28,973 - 
29,932, délka 419 m, D=101 mm), oblouk o poloměru 178 m (km 29,932 - 
29,515, délka 123 m, D=101 mm), a končí přechodnicí v km 29,565 (km
29,515 - 29,565).

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Rekonstrukce železničního svršku v celém oblouku bude provedena v rámci

4.6.2.2

akce - prosté rekonstrukce s názvem: „Obnova trati v úseku Bavorov - 
Chroboly". Obě akce musí být časově koordinovány. Tato investiční stavba 
nesmí předcházet výše uvedené prosté rekonstrukci.

Kolejové lože v místě železničního přejezdu bude zapuštěné.

4.6.2.3 Levý příkop bude zpevněn příkopovou tvárnicí TZZ 3 (5) nebo žlaby od km 
29,200 až do km 29,260.



4.6.2.4 Nové kabely požadujeme uložit jako přílož do stávající kabelové trasy. V 
případě budování nové kabelové trasy požadujeme tuto trasu umístit na 
hranice pozemku. Všechny kabely musí být uloženy v souladu s ustanovením 
předpisu SŽ S4 Železniční spodek. Kabely nesmí být v žádném případě 
ukládány do drážních příkopů.

4.6.2.5 Všechny práce budou provedeny v souladu s ustanovením předpisů SŽDC S3 
a SŽ S4.

4.6.2.6 V rámci předcházející reinvestiční akce budou připraveny silnostěnné 
chráničky 3x110 mm s kolmými přechody v blízkosti přejezdu, které budou 
využity pro místní kabelizaci při realizaci této stavby.

4.6.3 Nástupiště

4.6.4 Popis stávajícího stavu

4.6.4.1 V těsné blízkosti přejezdu je nástupiště zastávky Prachatice-lázně. Nástupiště 
je vpravo koleje ve směru kilometráže.

4.6.4.2 Nástupiště je s pevnou nástupištní hranou. Konstrukci tvoří tvárnice TISCHER 
a zámková dlažba.

4.6.4.3 Přístup na nástupiště je z komunikace v bezprostřední blízkosti přejezdu.

4.6.5 Požadavky na nový stav

4.6.5.1 Nástupiště na začátku (u přejezdu) ukončit dle příslušných vzorových listů 
(zábradlím) a zrušit prodloužený přístup k přejezdu.

4.6.5.2 Napojení zámkové dlažby na nástupištní hranu není v rovině, je propadlé a 
místy nástupištní tvárnice tvoří schod. V celé délce nástupiště bude provedena 
oprava napojení zámkové dlažby a nástupištní tvárnice.

4.7 Mosty, propustky, zdi

4.7.1 Popis stávajícího stavu propustek ev. km 29,289.

4.7.1.1 U přejezdu P1458 (km 29,278 Prachatice lázně) se v km 29,289 nachází 
železobetonový propustek, světlost 0,4 m ve vyhovujícím stavu (hodnocený 
stupněm 2) z roku 1935, šířka propustku 4250 mm, přemostěná překážka je 
občasná vodoteč. Vpravo zatrubněn do stávající kanalizace, vlevo s kolmým 
zakončením. Propustek je částečně zasypán.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Úprava vtoku propustku odlážděním a napojení na drážní příkop bude 
provedena v rámci akce - prosté rekonstrukce s názvem: „Obnova trati 
v úseku Bavorov - Chroboly". Obě akce musí být časově koordinovány. Tato 
investiční stavba nesmí předcházet výše uvedené prosté rekonstrukci.

4.8 Železniční přejezdy

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 Železniční přejezd je jednokolejný.

4.8.1.2 Stávající konstrukce železničního přejezdu je zhotovena z živičné směsi - 
asfaltobetonu (ABS). Kolejnicový žlábek je tvořen kolejnicí, která je uložena 
na upravené, resp. zdvojené žebrové podkladnici.

4.8.1.3 Stavební délka přejezdové konstrukce je 6,4 m.

4.8.1.4 Přejezd je umístěn v oblouku o poloměru 180 m.

4.8.1.5 Trať v místě přejezdu ve směru staničení stoupá 23 %o.

4.8.1.6 Svršek v místě přejezdu tvoří kolejnice S49 na upravené (zdvojené) pokladnici 
s upevněním žebrovým tuhým a dřevěné pražce s rozdělením „c".



4.8.1.7 Kolej je stykovaná.

4.8.1.8 Na komunikaci je dopravním značením omezena délka vozidla na 12 m.

4.8.1.9 Přes přejezd není v současné době veden chodník pro pěší.

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.2.1 Součástí přejezdové konstrukce bude též chodník pro pěší. Zřízení a umístění

4.8.2.2

chodníku bude projednáno s Městem Prachatice.

V rámci investiční stavby bude provedeno doplnění chodníkové přejezdové 
konstrukce ke stávající přejezdové konstrukci nově vložené v rámci akce - 
prostá rekonstrukce s názvem „Obnova trati v úseku Bavorov - Chroboly". 
Navazující konec stávající přejezdové konstrukce musí být částečně rozebrán 
pro těsné připojení chodníkové přejezdové konstrukce.

4.8.2.3 Chodníková přejezdová konstrukce pro pěší bude od silniční přejezdové 
konstrukce odlišena barevným provedením.

4.8.2.4 Všechny stavební úpravy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6380 
„Železniční přejezdy a přechody", předpisem SŽ S4/4 „Železniční přejezdy" a 
vzorovým listem železničního spodku Ž11 „Železniční přejezdy a přechody".

4.8.2.5 V rámci projektové přípravy požadujeme prověřit možnost upravit pozemní 
komunikaci u přejezdu tak, aby úhel křížení železničního přejezdu a 
komunikace byl nejméně 75°. (viz ČSN 73 6380 čl. 5.2.3).

4.8.2.6 V rámci předcházející prosté rekonstrukce s názvem „Obnova trati v úseku 
Bavorov - Chroboly" budou připraveny silnostěnné chráničky 3x110 mm s 
kolmými přechody v blízkosti přejezdu, které budou využity pro místní 
kabelizaci při realizaci této stavby.

4.9 Ostatní objekty

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.9.2 Pozemní komunikace

4.9.2.1 Stávající komunikace má nevyhovující směrové vedení a proměnlivou šířku

4.9.2.2

v délce přejezdu. Šířka komunikace a směrové vedení bude sjednocené a 
upravené na dostatečnou šíři i pro případný jednostranný chodník bez 
oddělovacího zeleného pásu.

Komunikaci požadujeme upravit tak, aby podélný sklon komunikace byl ±3% 
v délce minimálně 30 m (viz ČSN 73 6380 čl. 5.2.6).

4.9.2.3 Konstrukční vrstvy komunikace vně závěrných zídek budou provedeny v 
souladu s ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody", vzorovým listem 
Ž11 „Železniční přejezdy a přechody" a TP170 „Navrhování vozovek 
pozemních komunikací" včetně zazubení.

4.9.2.4 Nové povrchy silniční komunikace budou navrženy v takovém rozsahu, aby 
niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé úseky dle ČSN 73 6380 a 
ČSN 73 6301 a ČSN 73 6110.

4.9.2.5 Spáry napojení ABS povrchů i závěrných zídek budou proříznuty a zality 
pružnou modifikovanou zálivkou.

4.9.2.1 Z důvodu výstavby zabezpečení vlevo trati a výstavby chodníku musí být 
stávající propustek pod komunikací na levé straně prodloužen. Začátek 
zatrubnění bude od propustku v km 29,289 až do km 29,260 s výtokem do 
nového zpevněného příkopu.



4.9.2.2 Světlost propustku se předpokládá 600 mm.

4.9.3 Přístupový chodník na nástupiště zastávky

4.9.3.1 Stávající přístup na nástupiště od přejezdu musí být zrušen a nahrazen novým 
přístupovým chodníkem mimo přejezd.

4.9.3.2 Nový přístupový chodník bude situován v souladu s požadavky Města 
Prachatice a investora. Předběžně lze uvažovat s přístupem vedeným 
rovnoběžně s tratí od budovy čekárny na roh ulic Lipové a U Zastávky. 
Alternativně kolmo k trati do ulice Topolové.

4.9.3.3 Začátek přístupové cesty nesmí být v prostoru žel. přejezdu - nesmí být mezi 
kolejí a závorou. Při odchodu z nástupiště musí být cestující naveden tak, aby 
v případě přechodu koleje zřetelně viděl na závoru a signály přejezdového 
zabezpečovacího zařízení.

4.9.3.4 Návrhové parametry přístupového chodníku budou stanoveny dle platné 
legislativy (zejména dle příslušných vzorových listů a norem).

4.9.4 Místní úprava

4.9.4.1 Vzhledem k blízkosti křižovatky tvořené místními komunikacemi (ulice Lipová 
a U Zastávky) požadujeme navrhnout vhodnou místní úpravu, která umožní 
bezpečné a normové zabezpečení přejezdu.

4.9.4.2 Ulice Lipová ve svém pokračování zasahuje do VSMP dráhy. V rámci 
zpracování projektu bude navržen způsob oddělení VSMP dráhy od dopravního 
prostoru místní komunikace (ulice Lipová).

4.9.4.3 V komunikaci přes přejezd je uložena kanalizace (šachty se nachází na obou 
stranách přejezdu).

4.9.4.4 V těsné blízkosti přejezdu jsou v terénu z obou stran trati patrny značkovací 
tyče plynového vedení.

4.9.4.5 V rámci zpracování dokumentace požadujeme zjistit počet a druh 
inženýrských sítí, jejich dotčení stavbou a navrhnout jejich případné přeložení.

4.10 Zásady organizace výstavby

4.10.1 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 
zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy. Výlukové práce 
požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných výlukových prací.

4.10.2 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.10.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí koleje, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 
úseku, v daném stavebním postupu - časovém období.

4.10.4 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ZZ:

a) délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 
nebo nočních výluk zastavujících provoz);

b) vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 
kilometricky);

c) činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 
ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

d) při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;

e) stručný rozsah prací;

f) počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD;



g) přístup mechanizace;

h) přístup mechanizace na staveniště.

4.10.5 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí.

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů)

4.11.1 Geodetické a mapové podklady splňující TKP staveb státních drah v rozsahu TÚ 0461 km 
28,000 - 30,500 zpracované do hranic dráhy, včetně geodetického zaměření a platného 
ŽBP zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. SŽG má aktuálně v úseku km 28,000 - 
30,500 k dispozici mapové podklady vyhotovené v červnu 2023 v rámci Základní 
prostorové situace (ZPS) pro DTM. SŽG provede výběrové kontrolní měření včetně 
doměření mapových podkladů v místě přejezdu P1458 tak, aby Zhotoviteli předané 
geodetické a mapové podklady byly v souladu s dokumentem SŽ M20/MP010.

4.11.2 Geodetická část dokumentace stupně DUSP+PDPS bude Zhotovitelem zpracována v 
souladu s VTP/DOKUMENTACE/06/23, kap. 10 „Požadavky na zpracování geodetické 
dokumentace".

4.11.3 V případě úpravy směrového a výškového řešení je Zhotovitel povinen vyřešit napojení 
nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny navazující úseky trati. 
V dané lokalitě platí nestavební projekt prostorové polohy koleje vyhotovený spol. s r.o. 
Sagasta v listopadu 2019. SŽG poskytne prostřednictvím Objednatele na vyžádání 
uvedený projekt. Dle odst. 3.2.12 VTP/DOKUMENTACE/06/23 zajistí pak Zhotovitel 
prostřednictvím ÚOZI Objednatele kontrolu řešení PPK, a to v dostatečném časovém 
předstihu před odevzdáním kompletní dokumentace k připomínkovému řízení.

4.11.4 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP).

4.12 Životní prostředí

4.12.1 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 
životního prostředí Objednatele.

4.12.2 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko orgánu 
ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 
NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí.

4.12.3 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 
stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 
nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 
096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce - 
odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 
recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 
stavby dle SŽ SM 096.



5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Všeobecně

5.1.1 Do projektové dokumentace budou zapracovány i samostatné SO a PS, které 
bezprostředně souvisí s touto investiční akcí, ale budou realizovány samostatně 
v rámci akce - prosté rekonstrukce s názvem: „Obnova trati v úseku Bavorov - 
Chroboly". Obě akce musí být časově koordinovány.

5.1.2 Jedná se především o tyto součásti dráhy:

• Rekonstrukce železničního svršku v oblouku v úseku km 28,900 až km 29,600.

• Sanace železničního spodku a zřízení ZKPP pod přejezdem v délce cca 50 m, 
včetně odvodnění.

• Úprava vtoku propustku v ev. km 29,289 odlážděním a napojení na drážní 
příkop.

5.1.3 Tyto samostatné SO a PS budou mít oddělený rozpočet, a nebudou zahrnuty do 
celkového souhrnného rozpočtu stavby.

5.1.4 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 
pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 
organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 
pozemku.

5.1.5 Budou dořešeny majetkoprávní věci - uvedení hranic pozemků do souladu se Zákonem 
o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 14, odst. 2, písmeno c): 
„Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou úrovňové 
přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy 
drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, 
kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m 
od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah.

5.1.6 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 
hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 
mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků 
ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 
majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. a 
ostatní pozemky).

5.1.7 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

• Předpokládaná délka kolejové výluky a úplné silniční uzavírky pro pokládku 
konstrukce přechodu je 3 dny nepřetržitě v roce 2025.

• Předpokládaná délka úplné silniční uzavírky pro provedení místní úpravy komunikací 
je 6 dnů nepřetržitě v roce 2025.

• V projektové dokumentaci bude navrženo DIO, odsouhlaseno PČR a projednáno se 
Silničním správním úřadem.

5.1.8 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 
odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD).



6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktní osoba: ......​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ"

7.1.4 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 - 
07/2022

Vypracoval: ...........​................​............

Dne: 19. 12. 2023

Dne:

Schválil:

........ ​...........​..... 
Podepsáno elektronicky 
2023.12.19 15:08:07 
+ 01 '00 '

......​........​....
náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku
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