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SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 

na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost 

 

 
Číslo SOD zhotovitele:   Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000172/2024/Ruz 

A Název akce: Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka        Org: 25458   
 

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

  1. Objednatel: Statutární město Olomouc  

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 

  též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ:  CZ00299308 

Zástupci objednatele 

- ve věcech smluvních:   

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic 

tel.:     e-mail:   

- kontaktní osoba ve věcech technických: 

         

        

        

                                              

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 

  

 

 

2. Zhotovitel: Ing. Linda Smítalová 

též „příkazník“ se sídlem: Rokycanova 781/13, Nové Sady, 77900 Olomouc 

IČ: 74276361 DIČ:   

Zástupci zhotovitele  

- ve věcech smluvních: Ing. Linda Smítalová 

tel.:     e-mail:  

- ve věcech technických:  

             

  

        

             

         

        

 

Bankovní spojení: ČSOB 

č. účtu: 272843618/0300 
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II. 

Preambule 

 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují část 

obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

pomocí cenové soustavy ÚRS CZ (dále jen „Zásady“), které jsou  přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze 

v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-

magistratu/odbor-investic/odbor. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Zásad. 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s  přílohou č. 1. 

  

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování dokumentace pro vydání 

společného povolení (DUSP) v podrobnostech pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, předložení vodohospodářského opatření stavby a zajištění inženýrské činnosti 

směřující k vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu, ve spolupráci a poskytnutí součinnosti při 

zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. Součástí předmětu smlouvy je i zpracování či zajištění mapového 

podkladu, zjištění vedení stávajících inženýrských sítí (společnost GasNet poskytuje zdarma vytýčení svých sítí 

v terénu již v rámci projektové přípravy), nezbytné průzkumy a studie, výškopisné a polohopisné zaměření, 

zpracování podkladů pro majetkoprávní záležitosti (odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a 

záborové elaboráty, které budou obsahovat uvedení jednotlivých SO na dotčených parcelách včetně jejich p opisu. 

 

2. Projektová dokumentace (dále také jen „PD“) pod názvem „Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka“ 

bude řešit návrh cyklostezky v délce cca 640 m. Jedná se o úsek od sběrového dvora v Neředíně po 

komunikaci pro pěší směřující k obchodnímu centru Globus. Součástí PD bude i řešení veřejného osvětlení 

celého úseku. Projekt bude vycházet z konceptu DUR „Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka“ 

z 11/2019.  

Součástí PD bude i projektová dokumentace pro provedení stavby přeložek inženýrských sítí dle po žadavků jejich 

správců.  

Odvodnění bude řešeno v souladu s koncepcí vodního hospodářství  města Olomouce dle městských standardů 

objektů HDV a MZI na veřejných prostranstvích a s uplatněním principů obsažených ve studii Hospodaření se 

srážkovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-

planovani/koncepce-metodiky.  

Projekt bude zpracován v souladu s Městskými standardy vodovodní a kanalizační sítě, které jsou k dispozici v 

elektronické podobě na webové stránce objednatele na adrese http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-

planovani/pro-projektanty/standardy-voda, a http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/standardy-

kanalizace. 

VO bude zpracováno dle Plánu rozvoje veřejného osvětlení https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-

planovani/koncepce-metodiky. V případě obměny sloupů VO vznikají náklady s demontáží a zpětnou montáží 

hlásičů městského rozhlasu (náklady na 1 ks hlásiče činí 6 413 Kč, oprávněná firma Coltys s.r.o., Buštěhradská 

109, 272 03 Kladno, IČ 147 996 34). Tyto náklady je nutno zahrnout do celkových nákladů investiční akce.  

Do projektové dokumentace budou zakomponovány požadavky zásad významně nepoškozovat životní prostředí 

(DNSH) v oblasti udržitelného využívání a ochrany vodních toků (průtoky baterie, sprchy, pisoár, WC apod), 

oblasti oběhového hospodářství (70% odpadu recyklovat). 

 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v  souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon); podmínkami rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb ve znění 

pozdějších předpisů; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb; podmínkami a zásadami uvedenými v „Politice jakosti pozemních  komunikací“ 

vydané MD (www.pjpk.cz), závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 

v technických předpisech a návodech výrobců. 

 

4. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projekta nta dle 

této smlouvy vč. razítka autorizované osoby. 

 

5. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění: 

 

a) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) v podrobnostech pro provádění stavby 

(DPS) 

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky
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Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Součástí PD budou průzkumy (např. geotechnický, hydrogeologický, na přítomnost dehtu dle zákona č. 130/2019 

Sb., apod.), inventarizace zeleně vše v rozsahu nutném pro zajištění povolení stavby a pro realizaci stavby 

projektované dle této smlouvy. Výsledky průzkumů, případně jejich částí, budou předány objednateli v  průběhu 

projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují. 

 

V případě, že bude řešena náhradní výsadba s  následnou péčí nebo bude provedena nová výsadba dřevin, je 

zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit projekt výsadby včetně následné péče a soupis prací k náhradní 

výsadbě a následné péči s  odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl.  

Šablony výše uvedených soupisů jsou ke stažení v  elektronické podobě na webové stránce objednatele 

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor 

 

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v  grafické a digitální formě a v rozsahu potřebném pro           

zpracování projektové dokumentace. 

 

Dokumentace bude obsahovat výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných stavebních 

objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objed natelem. Pokud je pro podrobnosti nutné 

k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být takový požadavek 

v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v  soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr.  

 

V PD zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude 

zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, podmínky pro komplexní zkoušky, podmínky 

zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví 

jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů.  

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod. v rozsahu dle odborného 

posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního 

souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 

V tomto stupni předmětu smlouvy je zhotovitel dále povinen zpracovat jako samostatnou část: 

 

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“)  

budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání. ZOV stanoví 

podmínky pro provádění stavby, členění stavby na etapy, řešení dopravy během výstavby, uzavírky, objížďky, 

výluky, přístupové trasy, dočasné dopravní značení po dobu stavby, požadavky na organizaci staveniště, příp. 

zvláštní podmínky a požadavky na realizaci stavby vyplývající z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 

požadavků stavebníka na provádění stavby. Součástí je i návrh uspořádání staveniště (umístění dočasných objektů 

zázemí stavby, skladování materiálu), oplocení staveniště, napojení na média a harmonogram výstavby. ZOV bude 

obsahovat textovou a výkresovou čás t.   

  

- Plán BOZP  

Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP, a to osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané organizací 

akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v  prosté fotokopii nedílnou 

přílohou Plánu BOZP. 

 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) dle přílohy č. 1 této 

smlouvy  

Soupis prací bude zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má 

vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací obsahovat 

požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická a konkrétní označení zboží a 

služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to 

vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů stavby nebo určitých výrobků.  

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s. ke dni zpracování 

soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky.  

      Výkaz výměr každé položky bude uveden s  přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup výpočtu 

celkové výměry bude uveden přehledně s  popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část 

dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
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Na základě požadavku zákona č. 130/2019 v rámci průzkumů a provedeného odběru z asfaltového krytu ke zjištění 

přítomnosti dehtu bude v rozpočtu uvažováno s jeho likvidací dle platných předpisů. 
 

Dokumentace DUSP + DPS bude zpracována a předána ve formátu: 

  

Požadovaný počet vyhotovení: 6 kusů DUSP + DPS (texty, výkresy) – v tištěné podobě 

 1 kusy DUSP + DPS (texty, výkresy) – v digitální podobě  

 

 1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky - v tištěné 

podobě 

 1 kus  oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky + 

neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, 

v digitální podobě na nosiči dat s popisem ve formátu: *.KZ  nebo 

*.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka) 

 

 

Dokumentace DUSP + DPS v digitální podobě bude zpracována a předána v následujícím formátu:   

 data ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy - otevřená verze), 

 data ve formátu: *.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze). 

Obsah nosiče dat bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.  

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5 pod písm. a) smlouvy jsou v  ceně předmětu smlouvy 

zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 

smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5 pod písm. a) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 

a funkčnost díla.  

 

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s  uvedením pořadového čísla 

jednotlivých vyjádření vč. doby jejich platnosti. 

       

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5 pod písm. a) smlouvy jsou v  ceně předmětu smlouvy 

zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 

smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5 pod písm. a) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 

a funkčnost díla. 

 

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění vydání stavebního povolení a příslušných dalších rozhodnutí orgánů 

státní správy 

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí: 

 smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s  jejich vlastníky, případně vyhotoví podklady pro vyhotovení 

těchto smluv a neprodleně předá objednateli, 

 projednání navrhovaného řešení s majiteli dotčených pozemků,  

 konzultaci projektové dokumentace s  objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle potřeby, 

nejméně 2x po dobu zpracování DUSP + DPS, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a 

vyhotoví z nich zápis, 

 doložení veškerých stanovisek a dokladů stavebnímu úřadu spolu s e žádostí o vydání stavebního povolení,  

 doložení vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí dle zákona 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, 

 povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění, 

 to, že vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s  podmínkami a která mají vliv na projektovou 

dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují termíny či délku realizace, budou předána projektantem 

objednateli ihned po jejich obdržení,  

 zapracování veškerých podmínek dotčených orgánů, organizací a správců sítí do DUSP + DPS, 

 doručení pravomocného společného povolení objednateli. 

 

Výkon IČ končí předáním pravomocného společného povolení a DUSP + DPS ověřené stavebním úřadem. 

Tyto uvedené doklady musí být předány do14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.  

 

Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5 pod písm. b) smlouvy jsou v  ceně předmětu smlouvy 

zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 

smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5 pod písm. b) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 

a funkčnost díla. 
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IV. 

Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby 

 

Zhotovitel se zavazuje:  

 ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení zadávacího řízení na realizaci stavby, 

 ke spolupráci a součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby,   

 k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání  

      objednatelem zhotoviteli, 

 k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, 

 k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům poskytovatelů 

dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.), 

 ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby.  

Cena bude stanovena hodinovou sazbou 800,00 Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin spoluprací při 

výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v rámci těchto činností bude fakturována po odsouhlasení protokolu 

provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje  k platnosti nabídkové 

ceny/sazby za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let.  

 

V. 

Podklady pro vypracování projektové dokumentace 

 

a) tato smlouva o dílo vč. jejích příloh, 

b) DUR „Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka“  z 11/2019 

 

VI. 

Termín plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět smlouvy objednateli nejpozději do: 29.11.2024  

Jedná se o mezní termín pro protokolární předání zpracované DUSP + DPS vč. soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a dodání potvrzení o podaní žádosti o vydání stavebního povolení.   

 

2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele. 

Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě vystaveného a 

odsouhlaseného předávacího protokolu. Podmínkou předání díla nebo části díla je předávací protokol podepsaný 

zástupci obou smluvních stran, tj. dílo se předává protokolárně oproti podpisu obou smluvních stran. 

 

3. Lhůtu plnění lze překročit zejména za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů 

a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných 

povolení či vyjádření, či z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání 

žádosti o stavební povolení. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění bude posunuta/prodloužena o dobu, po 

kterou došlo k prokazatelnému neplnění povinností dotčených orgánů. Nová lhůta bude upravena dodatkem ke 

smlouvě. 

 

VII. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Celková cena předmětu smlouvy (dále jen „cena“) je sjednána na základě obsahu prací stanovených v sazebníku 

Unika na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí: 

 

a) Realizace průzkumů v rozsahu nutném pro zajištění povolení stavby a pro realizaci stavby projektované dle 

této smlouvy (viz. čl. III, odst. 5, písm. a)   

Cena za část a) bez DPH: 52 000,00 Kč 

DPH za část a): 10 920,00 Kč 

Cena za část a) s DPH 62 920,00 Kč 

 

b) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) v podrobnostech pro provádění stavby 

(DPS), soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, návrh vodohospodářského opatření  

Cena za část b) bez DPH: 362 000,00 Kč 

DPH za část b): 76 020,00 Kč 

Cena za část b) s DPH: 438 020,00 Kč 
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c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení 

Cena za část c) bez DPH: 66 000,00 Kč 

DPH za část c): 13 860,00 Kč 

Cena za část c) s DPH:  79 860,00 Kč 

 

 

Cena díla za části a) až c): (pro fakturaci PD dle platebních podmínek) 
 

Cena celkem bez DPH: 480 000,00 Kč 

DPH: 100 800,00 Kč 

Cena celkem s DPH: 580 800,00 Kč 

 
2. Ceny jsou platné od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryjí veškeré náklady 

nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, stejně tak obsahují i náklady vzniklé vývojem cen 

a mezd.  

 

3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změ ny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z.  

 

4. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy, požadovaném objednatelem, a 

v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro 

překročení ceny objednatel nepřipouští. 

 

5. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny po částech. Zhotovitel je oprávněn cenu fakturovat po 

jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VII. odst. 1 Cena a platební podmín ky. 

 

6. Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy či jeho dílčí části v  souladu se smlouvou. 

Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne 

doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 

  

7. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak je neplatný a bude vrácen zhotoviteli k 

doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu s  novou 

lhůtou splatnosti.  Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele. 

 

8. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.  

 

9. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 

 

VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v  době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 

závaznými předpisy, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 

v technických předpisech a návodech výrobců, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že předmět smlouvy nemá 

právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel 

odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v  předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné 

v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému předmětu 

smlouvy. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční 

doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, 

byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

 

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí předmětu smlouvy a v  záruční době reklamoval, odstranit 

na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem 

k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že přiměřenou lhůtou 

pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava projektové dokumentace bude zahrnovat 

i případné projednání s  orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 

15 pracovních dní. 
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4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je 

odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady 

objednateli uhradit. 

 

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku. 

 

6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 24 měsíců ode dne 

podepsání konečného předávacího protokolu. 

 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 

předmět smlouvy převzat a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady 

dle občanského zákoníku. 

 

IX. 

Přehled dalších ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 

zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat 

podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v  průběhu jeho realizace i po jeho skončení. 

 

3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele. 

  

4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta ve věcech 

technických, který je uveden v čl. I. této smlouvy. 

 

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DUSP + DPS, z čehož 

vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DUSP + DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 

10 dní před lhůtou plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání 

připomínek objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. po 

zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části 

předmětu plnění nebo celého předmětu smlouvy. 

 

6. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou 

požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle 

přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však 

není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení. Odpovědnost 

zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných 

právních předpisů.  

 

X. 

Majetkové sankce 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s  realizací předmětu smlouvy oproti některé z lhůt sjednaných v čl. VI. odst. 1 této 

smlouvy je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakoukoliv lhůtou plnění tam 

uvedenou smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ. 

 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve 

výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně ve lhůtě stanoveném 

objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 

každý i započatý den prodlení do doby odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od 

následujícího dne po dni, kterým marně uplynula lhůta pro odstranění vady.  

 

4. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení 

nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 

víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém 

listu) za každý případ.  

Za vady projektové dokumentace je považováno zejména, nikoliv však pouze: 
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a) návrh řešení je v rozporu s  obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými 

normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování 

PD, 

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění 

(stavby), 

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí, či byl vypuštěn zcela, návrh řešení některé z části projektu 

potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován 

být měl, 

d) v DPS vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů či ve 

vydaném stavebním povolení, 

e) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména ve 

specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství. 

 

5. V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou porušenou zásadu. 

 

6. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 20 % ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. VII. 

odst. 1 za části a) – c).  

 

7. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených v  přílohách 

této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 

vzniklou z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty . Smluvní 

pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli. 

  

XI. 

Ukončení smlouvy 

    

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby 

předvídanými občanským zákoníkem.  

 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti. Za 

podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:         

– prodlení objednatele s  poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s  poskytnutím jeho spolupůsobení 

delším jak 60 dní, 

– prodlení objednatele s  placením faktur(-y) delším jak 60 dní, 

– prodlení zhotovitele s  dodržením lhůt plnění uvedených v čl. VI této smlouvy (byť i dílčích) delším jak 30 dní. 

 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli a 

skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.                                                            

 

XII. 

Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR 

 

1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly 

postupovat v souladu s  platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR). 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů se všemi pro něj 

vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se 

všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povin nostech zhotovitele o 

objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů 

týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly 

na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a 

svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle 

smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v  čl. III. Předmět 

smlouvy. 
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4. Zhotovitel je povinen: 

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se 

považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele 

informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy 

týkající se ochrany osobních údajů, 

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly 

k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak 

k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými 

přijdou do kontaktu, 

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 

kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 

fyzických osob vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 

danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 

změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s  GDPR, 

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů, nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit 

objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu přípa dnou 

kontrolu, audit včetně inspekce dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních 

opatření objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil.  

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 

porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 

odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 

kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 

podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, 

změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 

rozporu s právními předpisy.  

 

5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 

(zákaz řetězení zpracovatelů) bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele. 

 

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení, vymazat, a 

pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost 

uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitros tátní právní předpis, 

zhotoviteli osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvní strany dohodnou 

jinak. 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.   

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s  rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci smlouvy plnění a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné. 

 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran písemnými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky  a přílohy vzniklé po dobu plnění 

smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

 

4. Pokud při provádění předmětu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při 

uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení předmětu smlouvy za 

sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy.  

 

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit 

finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 

(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.  

 

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, 

budou obsahovat název akce.   

 

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na 

znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

 



Číslo SOD zhotovitele:   Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000172/2024/Ruz  

A Název akce:  Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka        Org: 25458   
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8. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 

č. 1 -  Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr (pouze v elektronické 

podobě na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-     

investic/odbor). 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu ji 

akceptuje.     

 

10. Uzavření této smlouvy je v souladu Vnitřním předpisem k zadávání veřejných zakázek statutárního města 

Olomouce VP 1/2024, schváleného Radou města Olomouce dne 5. 12. 2023 a platného a účinného od 1. 1. 2024.  

                                                                                     

11. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut  žadateli v režimu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 

včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění 

podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.  

 

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ust anovení zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) v účinném znění. 

 

13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 

504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Olomouci dne: 12.02.2024 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne:  07.02.2024    

 Objednatel Zhotovitel 

Ing. Marek Drešr 

vedoucí odboru investic MMOl  

statutární město Olomouc 

 

Ing. Linda Smítalová 

 

 

 

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-%20%20%20%20%20investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-%20%20%20%20%20investic/odbor

