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Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 39 158
 
Termín a doba plnění:  
Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je
30.11.2024, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 2 pro činnost PČ241_01, 2 pro
činnost PČ241_2, 5 pro činnost PČ011, 13 pro činnost PČ016, 2 pro činnost PČ017, 43 pro činnost
PČ018, 5 pro činnost PČ019, 33 pro činnost PČ027, 43 pro činnost PČ039.99 a 3 pro činnost
PČ155.01 . Maximální počet dnů pro splnění je 197. Předpokládaný termín zahájení plnění je
22.02.2024.
 
Předpokládaná hodnota VZ: 961 253,00 Kč bez DPH 
 
Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:  
Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:
 

PČ011 - Obnova lesa způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 692 ks/den, celkem:
2 634,54 ks přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto
činnost realizovat pro celý minitendr, je 533 ks/den. Minimální počet dnů plnění pro
splnění garantovaného množství: 1.
PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD:
15 200 ks/den, celkem: 18 015,87 ks přepočítaných na základní technologii. Minimální
kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 9 099 ks/den.
Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících způsobem dle technologického listu,
jednotky m, TJD: 156,8 m/den, celkem: 5 994,86 m přepočítaných na základní technologii.
Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 141
m/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 4.
PČ019 - Ochrana kultur proti buřeni (ožínání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks,
TJD: 4 784 ks/den, celkem: 19 058,82 ks přepočítaných na základní technologii. Minimální
kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 3 850 ks/den.
Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
PČ027 - Ochrana lesa proti zvěři (loupání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD:
132 ks/den, celkem: 3 957,3 ks přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se
kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 122 ks/den. Minimální počet dnů
plnění pro splnění garantovaného množství: 3.
PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického
listu, jednotky hod, TJD: 32 hod/den, celkem: 1 243 hod přepočítaných na základní technologii.
Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 30
hod/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 4.
PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m3, TJD:
53,2 m3/den, celkem: 143 m3 přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se
kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 49 m3/den. Minimální počet dnů
plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících způsobem dle technologického
listu, jednotky ks, TJD: 84 ks/den, celkem: 968,03 ks přepočítaných na základní technologii.
Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 76
ks/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
PČ241_01 - Stavba mysliveckého zařízení - kazatelny způsobem dle technologického listu,
jednotky ks, TJD: 2 ks/den, celkem: 2,2 ks přepočítaných na základní technologii. Minimální
kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 2 ks/den.
Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
PČ241_2 - Stavba mysliveckého zařízení - sedačky, posedu způsobem dle technologického listu,
jednotky ks, TJD: 4 ks/den, celkem: 4,4 ks přepočítaných na základní technologii. Minimální
kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 3 ks/den.
Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.

 
Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 85 - České Žleby“ dle níže uvedeného detailu
požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přirážky a srážky dle
technologického listu činnosti:

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo
39 158
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Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v hod: 200,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 396,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
9.2 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou

pilou
80,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (hod) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ks: 500,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 605,02
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.6 Pletivo a 2 dřevěné kůly 0,00 %
1.1.x.1 Rozpojitelnost zeminy pro zatloukání kůlů obtížná 10,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-
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Název činnosti: PČ027 - Ochrana lesa proti zvěři (loupání)
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ks: 3 000,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 3 957,30
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.1 Při práci v I. věkové třídě (1-20 let stáří stromů v roce platného

hospodářského zařízení)
9,00 %

2.1.1 Velmi členitý, balvanitý terén 10,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,199, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m: 500,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 664,17
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.1(A) oplocenka z dřevěných dílů 0,00 %
2.1.1 Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu 15,00 %
1.1.x.1 Při obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatloukání kůlů 5,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,2075, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-
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Název činnosti: PČ241_01 - Stavba mysliveckého zařízení - kazatelny
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ks: 2,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 2,20
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.1 Stavba kazatelny 0,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-

Název činnosti: PČ241_2 - Stavba mysliveckého zařízení - sedačky, posedu
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ks: 4,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 4,40
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.1 Výstavba sedačky, posedu 0,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-
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Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála porost. skupina: 35Cf31_31
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ks: 50,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 99,36
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.6 Při zalesňování prostokořennou sadbou do jamky 25 x 25 cm -23,00 %
1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %
1.1.x.x.3 Při stupni zabuřenění 3 50,00 %
1.1.x.x.x.x.1 Při zalesňování na plochy s neodstraněným klestem, nebo s

dřívím ponechaným k zetlení
10,00 %

1.1.x.x.x.2 Bez přecházení 0,00 %
2.4.1 Pri donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m 5,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,806, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála porost. skupina: 35Af34_34
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ks: 500,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 353,41
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %
1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %
1.1.x.x.3 Při stupni zabuřenění 3 50,00 %
1.1.x.x.x.x.1 Při zalesňování na plochy s neodstraněným klestem, nebo s

dřívím ponechaným k zetlení
10,00 %

1.1.x.x.x.2 Bez přecházení 0,00 %
2.5.1 Pri donášce sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m 20,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,46, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-
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Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v hod: 150,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 297,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
9.2 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou

pilou
80,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (hod) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála porost. skupina: 33An34_34
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ks: 500,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 181,77
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.7 Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm -16,00 %
1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %
1.1.x.x.3 Při stupni zabuřenění 3 50,00 %
1.1.x.x.x.x.1 Při zalesňování na plochy s neodstraněným klestem, nebo s

dřívím ponechaným k zetlení
10,00 %

1.1.x.x.x.2 Bez přecházení 0,00 %
2.5.1 Pri donášce sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m 20,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,148, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-
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Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v hod: 200,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 220,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (hod) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v hod: 300,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 330,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (hod) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-
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Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti buřeni (ožínání)
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ks: 10 000,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 19 058,82
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.2 Při ožínání plošek o průměru minimálně 80 cm 22,00 %
1.1.x.1 Při špatné viditelnosti sazenic - při vyšší nebo i hustší buřeni,

kdy sazenice splývají s buření
12,00 %

1.1.x.x.1 Při výšce buřeně, která v průměru přesahuje 60 cm 34,00 %
1.1.x.x.x.1 Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) vyšším než 250

cm
5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,73, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-

Název činnosti: PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ks: 5 000,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 18 015,87
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.1 U nátěru prováděného ručně kartáčem či štětkou 167,00 %
1.1.x.1 Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) vyšším než 250

cm
5,00 %

2.4.1 Při práci v trnité buřeni, která převyšuje sazenice 20,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,264, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-
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Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m3: 100,00
Objem v m3 přepočítaný na základní technologii (+10 %): 143,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.1 Při průměrném zavětvení těžených stromů 1/3 - 1/2 délky

kmene
0,00 %

2.1.1 V extrémně obtížném terénu; svah nad 30 %, balvany,
prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy

20,00 %

2.4.1 Při práci se zamrzlým klestem, který se obtížně rozebírá 10,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,30, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (m3) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v hod: 200,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 078,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
9.1 Při časové mzdě pro související ruční práce za jednu

odpracovanou hodinu
390,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,90, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-
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Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v hod: 200,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 766,62
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
9.2 mzda za jednu hodinu s přenosnou řetězovou pilou 703,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 8,03, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v hod: 250,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 347,50
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
9.1 Při časové mzdě pro související ruční práce za jednu

odpracovanou hodinu
390,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,90, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-
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Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované
všechny uvedené):
PČ039.99 Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury 

řetězová pila
bez mechanizace (ručně)

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m: 500,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 138,57
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.2 Drátěné pletivo s horní tyčí, výška pletiva 200 cm 75,00 %
2.1.1 Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu 15,00 %
1.1.x.1 Při obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatloukání kůlů 5,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,07, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících
Místo plnění: LÚ 04 Stožecká skála
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v ks: 300,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 363,01
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.6 Pletivo a 2 dřevěné kůly 0,00 %
1.1.x.1 Rozpojitelnost zeminy pro zatloukání kůlů obtížná 10,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,10, získáte předpokládanou
skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:
(901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu-
(902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho
okolí

-

(903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém
účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava

-

(904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí-
(905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště-
(906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,
apod.)

-

(909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost-
(910) stojící souše v dosahu pracoviště-
(911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti-
(912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů-
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zádovýpostřikovač
křovinořez

PČ016 Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících 
řetězová pila
bez mechanizace (ručně)

PČ027 Ochrana lesa proti zvěři (loupání) 
bez mechanizace (ručně)

PČ018 Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících 
řetězová pila
bez mechanizace (ručně)

PČ241_01 Stavba mysliveckého zařízení - kazatelny 
bez technologie

PČ241_2 Stavba mysliveckého zařízení - sedačky, posedu 
bez technologie

PČ011 Obnova lesa 
motorový vrták
bez mechanizace (ručně)

PČ019 Ochrana kultur proti buřeni (ožínání) 
bez mechanizace (ručně)
křovinořez

PČ017 Ochrana kultur proti zvěři (okus) 
bez mechanizace (ručně)
zádovýpostřikovač

PČ155.01 Odstraňování klestu ručně 
bez mechanizace (ručně)

 
Povinné náležitosti nabídky:
 
Zadávací lhůta
Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je
svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této
veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.
 
Seznam poddodavatelů
V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do
minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat:
jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam
nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován
pouze účastníkem.
 
Realizační smlouva
Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.
Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plné
moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň
prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.
Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační
smlouvy.
Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.
 
Další náležitosti a podmínky nabídky 
Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v
dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v
zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v
zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen.
Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí
Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru", "Položkový
rozpočet" a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit. 
Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:
a) Realizační smlouva
b) Položkový rozpočet (v xls souboru)
c) Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele
 
Povinnosti vybraného dodavatele: 
Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen
předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady
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nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.
Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu
realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se
umístil jako další v pořadí.

 
Speciální podmínky plnění: 
Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

Množství TJ je garantováno na 10 %. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním
účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických
jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z
důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v jiných než
předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle
rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči
příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena
zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po
dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní
technologii, která činí: 

pro činnost PČ011: 9,380 Kč/ks bez DPH.
pro činnost PČ017: 0,630 Kč/ks bez DPH.
pro činnost PČ018: 42,000 Kč/m bez DPH.
pro činnost PČ019: 1,700 Kč/ks bez DPH.
pro činnost PČ027: 46,600 Kč/ks bez DPH.
pro činnost PČ039.99: 202,000 Kč/hod bez DPH.
pro činnost PČ155.01: 65,000 Kč/m3 bez DPH.
pro činnost PČ016: 77,700 Kč/ks bez DPH.
pro činnost PČ241_01: 28 000,000 Kč/ks bez DPH.
pro činnost PČ241_2: 13 500,000 Kč/ks bez DPH.

Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části
plnění.
(101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi
porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
(107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít
v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena
vystavením výzvy k plnění (VKP).
(108) Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP.
(113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich
charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
(114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozené ani umělé
obnovy lesa.
(115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek
dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto
skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajícího plnění tj. zániku Realizační
smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
(118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační
smlouvy
(123) Odborná způsobilost v ochraně rostlin
(126) Odborná způsobilost v ochraně rostlin
(202) Donáška materiálu u činnosti 016 je řešena příplatkem z určeného místa u pracoviště.
Materiál je uložen na konkrétním místě zde:: Materiál si dodavatel vyzvedne po předchozí
domluvě na polesí v Českých Žlebech v pracovních dnech, nebo mu bude přidělen lesníkem.
(203) Doprava materiálu u činnosti 018 je součástí nabídky (nabidkové ceny). Materiál je uložen
na:: Kůly a pletivo bude na místě plnění, drát a hřebíky na ÚP České Žleby, nebo si materiál
dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na polesí v Českých Žlebech v pracovních dnech,
nebo mu bude přidělen lesníkem.
(204) Doprava materiálu u činnosti 017 je součástí nabídky (nabidkové ceny). Materiál je uložen
na:: Materiál si dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na polesí v Českých Žlebech v
pracovní době, nebo mu bude přidělen lesníkem.
(205) Doprava sazenic ze založiště na místo výsadby je součástí nabídky (nabidkové ceny).
Sazenice jsou založeny:: Sazenice budou na založišti umístěného dle dispozice místa plnění.
(206) Součástí plnění je přeprava sazenic, která je zohledněna příplatkem 8.1 a 8.2 viz dále.
Přeprava je vyžadována v tomto úseku:: Sazenice budou na založišti umístěného dle dispozice
místa plnění.
(915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska
požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární
ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost
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plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování
zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém
území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v
prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany
zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
(997) Závazné požadavky na povahu provedení služby:: K PČ.011:Prostokořené sazenice budou
vždy založeny tak, aby nedocházelo k osychání vlásečnicových kořenů. Sazenice v obalech
budou umístěny ve stínu. K PČ.018: Složitá dostupnost pracovišť. Nutno počítat s donáškou
materiálu na delší vzdálenosti, přesahující 100m. Náročným horským terénem. Kámen, voda,
vegetace. K PČ.039: Prořezávání a vyklizování zarostlých linek a smyků, pročistění vodních
propustí, svodnic a příkopů. Vyřezávání kolem lesních cest do výšky alespoň 5 metrů nad cestou.
K PČ.155: Při vyklizování klestu nesmí dojít k poškození náletových dřevin a stávající obnovy
lesa. Přibližovací linky, cesty, průseky, odvodňovací stoky a propusti musí zůstat volné.
Hromadění klestu na těchto místech je zakázáno. K PČ.241: Stavba a oprava mysliveckých
zařízení (žebříky, střechy, attd.)Prořezávání přístupových cest k mysliveckým zařízením.
(998) Požadavky na vybavení a nářadí:: K PČ.011:Sazenice budou přenášeny v obalech zajišťující
ochranu kořenového systému před osycháním- pytel nebo vědro. Na sázení sekeromotyka. Jiné
nářadí např. motorový vrták …., pouze se souhlasem lesníka. K PČ. 16:Nářadí na opravy
individuálních ochran, na zatloukání impregnovaných kůlů bude použit BUCHAR (beranidlo),
nikoli palice, kalač a ostatní. K PČ.018: Nářadí na stavbu drátěných oplocenek, na stavbu
individuálních ochran bude použit buchar (beranidlo), nikoli palice nebo kalač!! K PČ.039:
Motorová pila, vyvětvovací pila, sekeromotyka. Nářadí na stavbu mysliveckých zařízení. K
vyřezávání cest pákové nůžky na větve, motorová pila. K PČ.241: Nářadí na stavbu mysliveckých
zařízení. Pákové nůžky na větve, ruční pilka, tesařské nářadí, ŘMP.
(999) Závazné požadavky k pracovišti:: K PČ.011:Součástí předání pracoviště je podpisem
dodavatele odsouhlasené množství sazenic dle sortimentů. Povinnost udržovat založiště ve
funkčním stavu po celou dobu plnění díla. Prostokořené sazenice nebudou před výsadbou
roznášeny po ploše výsadby, ale po vyzvednutí ze založiště budou umístěny do doby zasazení v
přenášecích vacích. Za sazenice u kterých bude při kontrole nalezen obnažený kořenový systém,
bude dodavateli zpětně požadována náhrada. Veškeré obaly sazenic budou po skončení díla
sneseny k místu založení (určeno SOLE). Nesplnění této podmínky bude považováno za neúplné
plnění díla. K PČ. 16: Po skočení práce budou veškeré zbytky, vyměněné poškozené části,
hřebíky, pletivo… sneseny na místo určené lesníkem. K PČ.017:Po skočení práce budou veškeré
obaly od aplikovaných repelentů, sneseny na místo určené lesníkem. K PČ.018: Po skočení práce
budou veškeré zbytky, vyměněné poškozené části, hřebíky, pletivo… sneseny na místo určené
lesníkem. K PČ.019: Na sazenicích a náletu, nesmí být ponechán žádný vyžnutý materiál. K
PČ.039: Po skočení práce bude veškerý materiál, klest nebo nepůvodní materiál (pet lahve,
plasty, kovy, …….) vyhrabaný např. po čištění propustí, snesen na místo určené lesníkem. Při
vyřezávání, prořezávání a údržbě lesní infrastruktury. Bude veškerá vyřezaná hmota odstraněna,
snesena, mimo vyřezávaný úsek. Lesní cesty četně souvisejícího odvodnění (stoky, propusti,
kanál, svodnice) budou uklizeny a zabaveny vyřezaného materiálu. Materiál bude umístěn na
místo určené lesníkem. Nepůvodní materiál (pet lahve, plasty, kovy, …….) vyhrabaný např. po
čištění propustí, bude také po skončení prací snesen na místo určené lesníkem. K PČ.241: Po
skočení práce budou veškeré zbytky po stavbě dřevěné díly, kůly, hřebíky, lepenka… sneseny na
místo určené lesníkem. 

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami
v nabízené ceně za základní technologii.
 
Místo pro podání nabídek: 
Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a
CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.
 
Otevírání nabídek: 
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání
nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci
profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA dle § 109 ZZVZ.
 
Hodnotící kritéria
 
Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě
k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících
kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník
v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti.
Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje
týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou
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desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
 
Výhrada zrušení výzvy: 
Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne
zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.
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