

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 39 154

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 39 154

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 30.11.2024, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 2 pro činnost PČ241_2, 6 pro činnost PČ011, 27 pro činnost PČ016, 2 pro činnost PČ017, 20 pro činnost PČ018, 2 pro činnost PČ019, 82 pro činnost PČ039.99 a 13 pro činnost PČ155.01. Maximální počet dnů pro splnění je 198. Předpokládaný termín zahájení plnění je 21.02.2024.

Předpokládaná hodnota VZ: 1 308 959,50 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ011 - Obnova lesa způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 1 038 ks/den, celkem: 5 652,02 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 952 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 22 800 ks/den, celkem: 22 939,37 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 11 585 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících způsobem dle technologického listu, jednotky m, TJD: 235,2 m/den, celkem: 4 192,12 m přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 212 m/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožínání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 7 176 ks/den, celkem: 5 648,89 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 2 853 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 48 hod/den, celkem: 3 572,8 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 45 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 8.
- PČ155.01 - Odstraňování klesu ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 79,8 m³/den, celkem: 880 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 69 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ016 - Stavba nových individuálních ochranných zařízení a opravy stávajících způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 126 ks/den, celkem: 2 990,53 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 112 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 3.
- PČ241_2 - Stavba mysliveckého zařízení - sedačky, posedu způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 6 ks/den, celkem: 3,3 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 2 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 85 - České Žleby“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírážky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 06 Radvanovice **porost. skupina:** 227Bf35_35**Plán realizace:** II. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **200,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 472,07

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm	10,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4	35,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zabuřnění 3	50,00 %
2.4.2	Pri donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 201 -300 m	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,145, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **150,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 217,82

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2.(1,5,6). 2 II	Při donášce - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce na vzdálenost 201 - 300 m.	20,00 %
------------------------	---	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,32, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m ³ :	800,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):	880,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
1.1.1 Při průměrném zavětvení těžných stromů 1/3 - 1/2 délky kmene	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod:	200,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):	220,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod).

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 396,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %
-----	---	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 06 Radvanovice**porost. skupina:**

253En21/1_1

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **50,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 373,45

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný	300,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4	35,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zabuřnění 3	50,00 %
2.5.2	Při donáše sazenic FW na vzdálenost 201 - 300 m	40,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 6,79, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 396,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 06 Radvanovice**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **75,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 219,46

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce 166,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 220,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **100,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 110,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožínání)

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 607,71

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Při použití časové mzdy 14 515,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 146,15, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 06 Radvanovice **porost. skupina:** 254Dh36/1_36**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **400,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 170,45

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce 166,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 766,62

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2 mzda za jednu hodinu s přenosnou řetězovou pilou 703,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 8,03, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 06 Radvanovice**porost. skupina:**

253En21/1_1

Plán realizace: II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **100,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 236,03

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %

1.1.x.x.3 Při stupni zabuřnění 3 50,00 %

2.4.2 Při donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 201 -300 m 10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,145, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)**Místo plnění:** LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** III.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 5 225,08

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Při použití časové mzdy 47 400,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 475,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 06 Radvanovice**porost. skupina:**

263Cn35_35

Plán realizace: II. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **100,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 236,03

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %

1.1.x.x.3 Při stupni zabuřnění 3 50,00 %

2.4.2 Při donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 201 -300 m 10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,145, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 06 Radvanovice **porost. skupina:** 19Ah34/1_34
Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **400,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 580,85

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly	0,00 %
1.1.x.1	Rozpojitelnost zeminy pro zatloukání kůlů obtížná	10,00 %
1.1.2.(1,5,6). 2 II	Při donášce - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce na vzdálenost 201 - 300 m.	20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,32, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice

Plán realizace: III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **6 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 17 714,29

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	U nátěru prováděného ručně kartáčem či štětkou	167,00 %
1.1.x.2	Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) do 250 cm	0,00 %
1.1.x.x.2	Při průměrné výšce sazenic do 70 cm	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,67, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 06 Radvanovice**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **60,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 118,80

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **350,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 385,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním náradím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **350,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 693,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **250,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 363,03

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2.(1,5,6). Při donášce - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce 20,00 %
2 II na vzdálenost 201 - 300 m.*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,32, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 396,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2 Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 80,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 220,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním náradím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 220,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 05 Horní silnice**porost. skupina:** 231Ef35_35**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **500,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 924,31

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

1.1.x.2 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3 20,00 %

1.1.x.x.2 Při stupni zabuřnění 2 30,00 %

2.4.1 Při donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m 5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,68, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice **porost. skupina:** 229Df34/1_34
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **100,00**
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 594,03

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednodílný	300,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zabuřnění 1	10,00 %
1.1.x.x.x.1	Při přecházení - vzdálenosti sazenic od sebe 10 m a více	10,00 %
1.1.x.x.x.x.1	Při zalesňování na plochy s neodstraněným klestem, nebo s dřívím ponechaným k zetlení	10,00 %
2.5.1	Při donáše sazenic FW na vzdálenost 101 - 200 m	20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 5,40, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: **100,00**
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 198,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	80,00 %
-----	---	---------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 06 Radvanovice **porost. skupina:** 227Af35_35
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: **250,00**
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 347,50
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
9.1 Při časové mzdě pro související ruční práce za jednu odpracovanou hodinu 390,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,90, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice **porost. skupina:** 229Df34/1_34
Plán realizace: II.-III. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **500,00**
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 924,31
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:
1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %
1.1.x.2 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3 20,00 %
1.1.x.x.2 Při stupni zabuřnění 2 30,00 %
2.4.1 Při donáše sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m 5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,68, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ241 2 - Stavba mysliveckého zařízení - sedačky, posedu**Místo plnění:** LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **3,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 3,30

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Výstavba sedačky, posedu 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 06 Radvanovice **porost. skupina:** 227Af35_35**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **650,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 891,79

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1 Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm 10,00 %

1.1.x.4 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 5 70,00 %

1.1.x.x.3 Při stupni zabuřnění 3 50,00 %

2.4.3 Při donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 301 - 400 m 15,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,645, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti buřeni (ožínání)

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **3 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 4 041,18

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Při ožínání plošek o průměru minimálně 80 cm	22,00 %
1.1.x.2	Při dobré a střední viditelnosti sazenic	0,00 %
1.1.x.x.2	Při výšce buřeně, která v průměru nepřesahuje 60 cm	0,00 %
1.1.x.x.x.2	Při sponu sazenic (vzdálenost sazenic od sebe) do 250 cm	0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,22, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **200,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 078,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1	Při časové mzdě pro související ruční práce za jednu odpracovanou hodinu	390,00 %
-----	--	----------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,90, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 05 Horní silnice

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: **150,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 438,92

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce 166,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

PČ011 Obnova lesa

- motorový vrták
- bez mechanizace (ručně)

PČ016 Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)

PČ155.01 Odstraňování křestů ručně

- bez mechanizace (ručně)

PČ039.99 Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)
- zářadový postřikovač
- křovinořez

PČ019 Ochrana kultur proti buření (ožívání)

- bez mechanizace (ručně)
- křovinořez

PČ018 Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)

PČ017 Ochrana kultur proti zvěři (okus)

- bez mechanizace (ručně)
- zářadový postřikovač

PČ241_2 Stavba mysliveckého zařízení - sedačky, posedu

- bez technologie

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam

nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minutendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minutendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minutendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minutendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minutendru“, "Položkový rozpočet" a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Realizační smlouva
- b) Položkový rozpočet (**v xls souboru**)
- c) Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.

Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevení součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minutendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Doba plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
 - pro činnost **PČ011: 9,380 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ017: 0,630 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ018: 42,000 Kč/m** bez DPH.
 - pro činnost **PČ019: 1,700 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ039.99: 202,000 Kč/hod** bez DPH.
 - pro činnost **PČ155.01: 65,000 Kč/m³** bez DPH.
 - pro činnost **PČ016: 77,700 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ241 2: 13 500,000 Kč/ks** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.

- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (123) Odborná způsobilost v ochraně rostlin
- (202) Donáška materiálu u činnosti 016 je řešena příplatkem z určeného místa u pracoviště. Materiál je uložen na konkrétním místě zde:: Materiál si dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na polesí v Českých Žlebech v pracovních dnech, nebo mu bude přidělen lesníkem.
- (203) Doprava materiálu u činnosti 018 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na:: Materiál si dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na polesí v Českých Žlebech v pracovních dnech, nebo mu bude přidělen lesníkem.
- (204) Doprava materiálu u činnosti 017 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na:: Materiál si dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na polesí v Českých Žlebech v pracovních dnech, nebo mu bude přidělen lesníkem.
- (205) Doprava sazenic ze založiště na místo výsadby je součástí nabídky (nabídkové ceny). Sazenice jsou založeny:: Sazenice budou na založišti umístěného dle dispozice místa plnění.
- (206) Součástí plnění je přeprava sazenic, která je zohledněna příplatkem 8.1 a 8.2 viz dále. Přeprava je vyžadována v tomto úseku:: Sazenice budou na založišti umístěného dle dispozice místa plnění.
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělování ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a náradí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby:: K PČ.011:Prostokořené sazenice budou vždy založeny tak, aby nedocházelo k osychání vlásečnicových kořenů. Sazenice v obalech budou umístěny ve stínu. K PČ.018: Složitá dostupnost pracovišť. Nutno počítat s donáškou materiálu na delší vzdálenosti, přesahující 100m. Náročným horským terénem. Kámen, voda, vegetace. K PČ.039: Prořezávání a vyklizování zarostlých linek a smyků, pročištění vodních propustí, svodnic a příkopů. Vyřezávání kolem lesních cest do výšky alespoň 5 metrů nad cestou. K PČ.155: Při vyklizování klestu nesmí dojít k poškození náletových dřevin a stávající obnovy lesa. Přibližovací linky, cesty, průseky, odvodňovací stoky a propusti musí zůstat volné. Hromadění klestu na těchto místech je zakázáno. K PČ.241: Stavba a oprava mysliveckých zařízení (žebříky, střechy, attd.)Prořezávání přístupových cest k mysliveckým zařízením. Úklid řepy a mrkve do krechtu s ořezáním natě. Počet zaplacených hodin se bude odvíjet od množství(řepy a mrkve) a to na 10tun řepy bude zaplaceno 50hod a na 10tun mrkve bude zaplaceno 60hod!!!!!!!
- (998) Požadavky na vybavení a náradí:: K PČ.011:Sazenice budou přenášeny v obalech zajišťující ochranu kořenového systému před osycháním- pytel nebo vědro. Na sázení sekeromotyka. Jiné náradí např. motorový vrták, pouze se souhlasem lesníka. K PČ. 16:Náradí na opravy individuálních ochranných, na zatloukání impregnovaných kůlů bude použit BUCHAR (beranidlo), nikoli palice, kalač a ostatní. K PČ.018: Náradí na stavbu drátěných oplocenek, na stavbu individuálních ochranných bude použit buchar (beranidlo), nikoli palice nebo kalač!! K PČ.039: Motorová pila, vyvětřovací pila, sekeromotyka. Náradí na stavbu mysliveckých zařízení. K vyřezávání cest pákové nůžky na větve, motorová pila. K PČ.241: Náradí na stavbu mysliveckých zařízení. Pákové nůžky na větve, ruční pilka, tesařské náradí, ŘMP.
- (999) Závazné požadavky k pracovišti:: K PČ.011:Součástí předání pracoviště je podpisem dodavatele odsouhlasené množství sazenic dle sortimentů. Povinnost udržovat založiště ve funkčním stavu po celou dobu plnění díla. Prostokořené sazenice nebudou před výsadbou roznášeny po ploše výsadby, ale po vyzvednutí ze založiště budou umístěny do doby zasazení v přenášecích vacích. Za sazenice u kterých bude při kontrole nalezen obnažený kořenový systém, bude dodavateli zpětně požadována náhrada. Veškeré obaly sazenic budou po skončení díla sneseny k místu založení (určeno SOLE). Nesplnění této podmínky bude považováno za neúplné plnění díla. K PČ. 16: Po skočení práce budou veškeré zbytky, vyměněné poškozené části, hřebíky, pletivo... sneseny na místo určené lesníkem. K PČ.017:Po skočení práce budou veškeré obaly od aplikovaných repelentů, sneseny na místo určené lesníkem. K PČ.018: Po skočení práce budou veškeré zbytky, vyměněné poškozené části, hřebíky, pletivo... sneseny na místo určené lesníkem. K PČ.019: Na sazenicích a náletu, nesmí být ponechán žádný vyžutý materiál. K PČ.039: Po skočení práce bude veškerý materiál, klest nebo nepůvodní materiál (pet lahve, plasty, kovy,) vyhrabaný např. po čištění propustí, snesen na místo určené lesníkem. Při vyřezávání, prořezávání a údržbě lesní infrastruktury. Bude veškerá vyřezaná hmota odstraněna,

snesena, mimo vyřezávaný úsek. Lesní cesty čteně souvisejícího odvodnění (stoky, propusti, kanál, svodnice) budou uklizeny a zabaveny vyřezaného materiálu. Materiál bude umístěn na místo určené lesníkem. Nepůvodní materiál (pet lahve, plasty, kovy,) vyhrabaný např. po čištění propustí, bude také po skončení prací snesen na místo určené lesníkem. K PČ.241: Po skočení práce budou veškeré zbytky po stavbě dřevěné díly, kůly, hřebíky, lepenka... sneseny na místo určené lesníkem. Dopravu si zajistí dodavatel vlastními prostředky. Po skočení práce budou veškeré odřezky a zbytky materiálů, sneseny na místo určené lesníkem.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele:

<https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.