Mésto Pieloué, Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Prelouc

SMLOUVA O DILO
¢islo smlouvy: 5243 12

Uzaviena podle ustanoveni §2586 a nasl., zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

I.
Smluvni strany

1. Objednatel 1 jméno: Mésto Preloué

sidlo: 535 33 Prclou¢, Ceskoslovenské armady 1665
zastoupené: Martinem Smidem, starostou mésta

IC: 00274101

DIC: CZ00274101

_ ddle jen objednatel

(Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky)

2. Zhotovitel :  jméno: NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

sidlo: Stielecka 672, 500 02 Hradec Kralové
zastoupeny: Milanem Mrazkem, ¢lenem piedstavenstva
IC: 28812875

DIC: CZ28812875

_ dale jen zhotovitel

(Zhotovitelem je ucastnik zadavaciho Fizeni — dodavatel — po uzavieni
smlouvy na pinéni verejné zakazky)

I1.
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Méstsky park Prelouc¢*, podle projektové
dokumentace a vykazu vymér jako jeji soucasti a cenové nabidky zhotovitele predlozené
v zaddvacim fizeni této vefejné zakazky, za podminek dohodnutych v této smlouvé a v
zadavaci dokumentaci této veiejné zakazky.

Jedna se o Upravu parkovych cest, pfiCemz Cast je navrzena s povrchem ze zamkové
dlazby, ¢ast bude mit povrch mlatovy. Park je rozdélen na 2 zakladni Casti — horni a
spodni &ast, pfitemz spodni &ast parku je déle rozd&lena tokem Svarcavy na 2 daldi diléi
¢asti. K méstskému parku byla také pripojena parkova cesta, ktery spoji ulici Sportovni s
Vratislavskym naméstim. Parkova tprava je rozdélena do deviti jednotlivych vétvi.
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Sou¢asti pfedmétu plnéni je téz SO 401 VEREINE OSVETLENI a SO 402 TRASA
KAMEROVEHO SYSTEMU.

3. Zpracovatel projektové dokumentace:
VDI PROJEKT s.r.o.
Vodohospodatska a dopravni infrastruktura
Trida Miru 109, 530 02 Pardubice
IC: 288 60 080

4. Uvedena projektova dokumentace je v elektronické podobé pfistupna ode dne zahéjeni
zadavaciho fizeni na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.mestoprelouc.cz/, v
tisténé podobé bude zhotoviteli pfedana v den podpisu této smlouvy o dilo.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svlij naklad a na své nebezpeci a ve stanovené
dobé dilo zhotovit a pfedat objednateli. Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni ujednanou cenu.

6. Soucasti dila je rovnéz:

- dodrzeni podminek zadavaciho fizeni, stavebniho povoleni a zaddvaci dokumentace,

- vytyceni stavby geodetem, vCetné vytyceni hranic se sousednimi pozemky,

- vyty€eni dotéenych inZenyrskych siti jejich spravci v rozsahu nezbytném pro realizaci
zakazky,

- zfizeni, provoz, zajisténi a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité,

- zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila v listinné podobé a v datové
podobé na datovém nosici v poctu,

- geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby vySkopisné 1 polohopisné v listinné
podobé a v datové podob¢ (dwg.) na datovém nosici,

- fotodokumentace postupu stavebnich praci v digitalni formé,

- likvidace, odvoz a wulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a ostatniho
vyprodukovaného stavebniho odpadu na skladku vcetné poplatku za uskladnéni v
souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

- pribézny uklid pracemi dotCenych a znecisténych prostor,

- uvedeni vSech okolnich povrchii dot¢enych stavbou do plivodniho stavu,

- zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedsi,

- projednani a zajiSténi splnéni podminek spravcii a orgdni (viz. dokladova ¢ast PD)
vcetng thrady piipadnych poplatkd,

- projednani a zajisténi ptipadného zvlaStniho uzivadni komunikaci a vetfejnych ploch
vcetné uhrady vymeéfenych poplatka a najemného,

- zajidténi vSech nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptedpisii platnych v dobé€ provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrii
dila, péce o neptedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.

I11.
Osoby opravnéné k jednani
1. Za objednatele :

a) Zastupce objednatele ve vécech smluvnich:
Martin Smid, starosta mésta Piclouce
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b)) Zastupce objednatele ve vécech technickych:
- Miroslav Manzel

- St¢pan Bartos

- technicky dozor stavebnika (nebude-li jej provadét sam objednatel), a to v rozsahu

jeho pisemného zmocnéni; tato fyzicka (pravnicka) osoba bude uvedena ve
stavebnim deniku.

2. Za zhotovitele :
a) Zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich:

b) Zastupce zhotovitele ve vécech technickych:

- Martin Sovék| ¢len ifedstavenstva

¢) Stavbyvedouci (s piislusnou autorizaci):
- Zbynék Velernik

IV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje dilo uveden¢ v ¢l. IL této smlouvy, vCetné objednatelem
pozadovanych piipadnych zmén, fadné zhotovit a piredat objednateli zavérecnym
protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize.

2. Zhotovitel prevezme staveni$té do 3 pracovnich dnt od doruceni vyzvy k pfevzeti
staveniste.

3. Terminy zahdjeni a ukonceni plnéni pfedmétu smlouvy (zhotoveni dila):

Piedpokladany termin zahéjeni plnéni: 04/2024
(zahdjenim plnéni se rozumi predani stavenisté)
Pozadovany termin ukonceni plnéni: do 20 tydnii ode dne piedani stavenisteé

(ukoncenim plnéni predmétu smlouvy se rozumi predani hotového dila objednateli)

Mestsky park Prelouc Stranka 3 z 13



Meésto Prelouc, Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Prelouc

Doba plnéni dila se po vzdjemné dohodé¢ muze piiméfené prodlouzit, resp. terminy
zahajeni a ukonceni plnéni dila posunout, a to na zaklad¢ zretele hodnych divodt — viz.
¢l. XIII. této smlouvy.

Na prodlouzeni doby plnéni nema zhotovitel pravni narok. Pfipadné prodlouzeni doby
plnéni dila bude pfedmétem dodatku smlouvy o dilo.

Ptipadné viceprace, neptevysujici 10 % z celkové ceny dila, nezakladaji zhotoviteli narok
na prodlouzeni doby plnéni dila.

Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v prtiloze této
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze terminy uvedené v harmonogramu vychazeji z
nabidky zhotovitele pro vybérové fizeni na zhotovitele dila podle této smlouvy a jsou
realné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni terminti a lhit dle této smlouvy V€. jejich
ptiloh upominat. Nedodrzenim téchto termint a lhit dochazi k prodleni zhotovitele se
vSemi disledky podle této smlouvy v souladu s obanskym zékonikem.

Mistem plnéni dila je Pielou¢, méstsky park, parcelni ¢isla: 303/1, 301/1, 300/6, 300/3,
300/1, 172/1, 176, 172/2, 1780/11, 1890, 293/1, 283/1, 382/69, 278/5, 1853/29, 1863/1.

V.
Cena dila
Cena dila v rozsahu ¢l. II této smlouvy je stanovena ujedndnim smluvnich stran jako
kone¢na a maximalni, a to na zdkladé¢ cenové nabidky zhotovitele ve smyslu zakona
€. 526/1990 Sb., o cendch v ve znéni pozdéjsich predpist, ve vysi:

Cena bez DPH 9221 438 K¢
DPH 21 % 1936 502 K¢
Cena v¢é. DPH 11 157 940 K¢

Cena dila zahrnuje veskeré néklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména
naklady na materidly, pracovni sily, stroje, dopravu, zafizeni staveniSté, fizeni
a administrativu, inZenyrskou ¢innost, geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky
a veskeré¢ dalsi ndklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a mize byt ménéna pouze
zpisobem uvedenym v této smlouvé.

Prace, které nebyly pfedmétem zadavaciho fizeni a zaddvaci dokumentace, jejichz
potieba nastala v pribc¢hu provadéni praci na dile a jejichz provedeni je nutné ke
zdarnému dokonceni dila, budou zhotovitelem zapsany do stavebniho deniku nebo deniku
vicepraci a po odsouhlaseni objednatelem budou ocenény za pouziti jednotkovych cen,
uvedenych zhotovitelem v ocenénych vykazech vymér. Ceny praci ve vykazech vymér
neuvedenych nesmi presahnout ceny kalkulované dle cenikit URS Praha nebo RTS Brno.

Ptipadné zmény v cené dila (viceprace / ménéprace) budou pfedmétem dodatku k této
smlouvé o dilo.

Prace, které vedly ke zméné ceny a jsou tedy soucasti dodatku smlouvy o dilo, mohou byt
zhotovitelem fakturovany aZ po uzavreni pfedmétného dodatku smlouvy o dilo.
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10.
11.

12.

13.

VL
Uhrada ceny

Objednatel prohlasuje, ze prace budou provedeny na objektu, ktery neni objednatelem
pouzivan k ekonomické &innosti ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011,
a nebude pro vyse uvedenou dodavku praci aplikovan rezim prenesené danové povinnosti
podle § 92a ZDPH.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Za kazdy meésic zhotovovani dila bude zhotovitelem piedlozena dil¢i faktura (datovy
doklad) vystavend na zdklad¢ soupisu skutecné provedenych praci, odsouhlasen¢ho
technickym dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem piedlozen ve struktuie
(sloupcich): rozpocet dle SoD / vykon za obdobi / fakturovano dosud celkem / zbyva.
Tento soupis je nedilnou pfilohou faktury. Soucasti faktury bude téz fotodokumentace
fakturovanych praci. Faktura bude zhotovitelem podepséana.

Datem zdanitelného plnéni je posledni den ptislusného mésice.

Dil¢i mésicni faktura bude mit nalezitosti danového dokladu podle zakona ¢. 235/2004
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

10 % z ceny dila bude slouzit jako zadrzné a bude objednatelem uhrazeno po odstranéni
vad a nedod¢lku, zjisténych pfi piejimce dila.

Zadrzné dle pfedchoziho odstavce lze ve stejné vysi a za stejnych podminek nahradit
formou bankovni zaruky vystavené ve prospéch objednatele. Zhotovitel v takovém
ptipadé¢ predlozi objednateli original bankovni zaruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
jeho zaruka poskytnuta objednateli méla platnost az do Uplného odstranéni vSech vad a
nedodélkl. Bankovni zaruku objednatel uvolni bezodkladné (do 15 dni) po uplném
dokonceni dila a odstranéni vad a nedodélkl, zjisténych pii piejimce dila. Pokud
zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dilo a zdpisem o odstranéni vad a nedodé&lki
nesplni své zavazky a neodstrani ve stanoveném terminu vady a nedodélky, mé objednatel
pravo na plnéni z bankovni zaruky, a to minimalné ve vysi nakladi, které bude muset sdm
vynalozit na odstranéni predmétnych vad a nedodélka.

V ptipadé, Ze danovy doklad (faktura) nesplituje n€které z povinnych nebo dohodnutych
nalezitosti, ma objednatel pravo jej vratit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni.
V takovém piipadé se hledi na fakturu jako na nedoru¢enou a b&h 1hiit zapoc€ne, pocinaje
dnem doruceni opravené¢ho dokladu objednateli.

Faktury maji splatnost 30 kalendafnich dnti ode dne doruceni objednateli.
Dnem thrady ujednané ceny je den pfipsani pfedmétné castky na ucet zhotovitele.

Uhrada za plnéni vefejné zakazky se provede v ¢eské méné (CZK, K¢) a rovnéz veskeré
cenové udaje budou v této meéne. Za doklad o provedeni tthrady se povazuje vypis z Gctu
objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo nezaplatit predmét dila, pokud bude uhrada smérovana na
jiny nez zvefejnény ucet v registru platch DPH, popiipadé€ provést ptimou uhradu DPH na
ucet spravce dané€ v souladu s § 109 odst.2, pism. ¢) ZDPH.

Smluvni strany se dale dohodly na nésledujicim: Jestlize zhotovitel povéti provedenim
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dila nebo jeho casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadn¢ a vcas proplacet
opravnéné vystavené faktury poddodavateli za podminek sjednanych ve smlouvach
s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni delsim nez 30 dni se
zaplacenim jakékoli fakturované Castky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za
zhotovitele a zaplatit poddodavateli ptimo, pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni
pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni piislusné Casti zavazku
a opravnénosti naroku na zaplaceni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada
objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej dorucit objednateli do
3 dnll od vyzvy objednatele. Doru¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, ptihlédne
vSak k nému pii rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhuté nebude
stanovisko zhotovitele objednateli doru¢eno, ma se za to, ze je narok poddodavatele
opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli piimo objednatelem je objednatel opravnén
zapocist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam z této
smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této Castky na cet objednatele.
Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplaceni castky vyplacené objednatelem
poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto c¢astku vyplatit nejpozdéji do
3 pracovnich dni od dorudeni vyzvy a zarovein je povinen objednateli zaplatit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20 % z dluzné €astky. Pokud zhotovitel nezaplati
do 3 pracovnich dnli od doruceni vyzvy, zavazuje se dale zaplatit objednateli urok z
prodleni ve vysi, stanovené piisluSnym pravnim piedpisem, a smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni se zaplacenim. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli pfisluSnou ¢astku do 30 kalendédinich dnti od doruceni vyzvy, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. VySe uvedena ptima platba objednatelem
poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této smlouvy.

VIIL
Provadéni dila, odpovédnost za Skodu

1. O ptedani stavenisté zhotoviteli bude proveden zapis.

2. Zafizeni staveni§t¢ zabezpeci zhotovitel v souladu sjeho potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s poZzadavky objednatele.

3. Zhotovitel oznadi stavenisté podle platnych piedpisi a objednatel umozni zhotoviteli
umisténi tabuli se jménem zhotovitele na dohodnutém misté staveniste.

4. Lhtta pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je 10 kalendainich dni po
pfedani a prevzeti dila.

5. Pfed zahdjenim praci zabezpeci zhotovitel na vlastni naklady vytyCeni a oznaceni
veskerych inZenyrskych siti nachézejicich se v prostoru stavenisté. Provoz téchto siti bude
zajistén po celou dobu stavby a nesmi dojit k jejich poskozeni. V ptipadé potieby
docasného prelozeni, nebo odkryti budou zajistény proti fyzickému poSkozeni v souladu
s prisluSnymi pfedpisy a podminkami spravct siti.

6. Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo urceni zpusobu
provadeéni dila.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze bude provadét dilo s vynaloZzenim veskeré odborné péce, ze
bude dodrZzovat obecné¢ zavazné piedpisy, nafizeni organli statni spravy, zdvazné
1 doporucené technické normy.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Prace budou provadény fadné dle piislusnych CSN EN, CSN a ON a v kvalitg,
odpovidajici pozadavkim a zplGsobu uzivani dila; pfisluSné normy vztahujici se
k provadénym pracim se stavaji pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel je povinen koordinovat postup svych praci se zhotoviteli soub&zné
probihajicich akei ,,Rekonstrukce ulice Sportovni v Pfelouci® a ,,Skatepark Prelouc*.

Demontovana svitidla vcetné¢ sloupt si objednatel ponecha. Zhotovitel je dopravi po
jejich demontazi do sidla TS Pielouc (v ulici Choceiiskd, cca 1,5 km od mista stavby).

Zhotovitel je povinen nalozit na vlastni ndklad s vybouranymi materidly a odpady
vyprodukovanymi v souvislosti s realizaci dila v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb.
a navazujicimi pfedpisy (s vyjimkou demontovanych svitidel a sloupt VO dle
ptedchoziho odstavce).

Technicky dozor (dale jen TD) u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojend. TD zajisti objednatel.

Podle potfeby budou probihat v misté plnéni kontrolni dny za Gcasti povéfenych zastupct
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavebni denik s dennimi zdznamy, ktery
bude piedkladat ke kontrole a odsouhlaseni technickému dozoru objednatele.

TD ma pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na stavenisSti provadi.
Odpovédny zéastupce zhotovitele md povinnost umoznit mu tuto kontrolu. Veskera
pisemna komunikace mezi obéma stranami probihd ptes stavebni denik nebo
doporucenou korespondenci.

Zhotovitel ma za povinnost zvat TD ke vSem zkouSkam kvality, které se budou konat na
stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyzvat zapisem ve stavebnim deniku minimdln¢€ 3 pracovni dny
pfedem TD objednatele ke kontrole konstrukci a jinych ¢asti stavby, které budou dal§imi

postupy zakryty.

Prace, které budou dalsi ¢innosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, zkontroluje
objednatel (TD) bez zbytecného odkladu od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku,
nejpozdéji do 3 pracovnich dnil od této vyzvy. V piipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel
(TD) bez zavaznych divoda nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila, po
pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a dostatecném a prikazném
zdokumentovani kvality predmétnych praci (fotodokumentace).

V piipadé, ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, ma
objednatel pravo zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je
povinen tyto prace provést.

Pokud bude objednatel pozadovat opakované odkryti jim jiz jednou zkontrolovanych
praci, je zhotovitel povinen tento poZadavek splnit.

V ptipadé, Ze se prokaze nedodrzeni technickych parametra dila, je zhotovitel povinen na
vlastni ndklady odstranit zjisténé vady. V piipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické
parametry dila, ndklady na opakované odkryti uhradi objednatel.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace dila mize byt diivodem i pro
odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany objednatele bez naroku na ndhradu Skody, ktera
by timto zhotoviteli vznikla.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s koordinatorem BOZP. Pfi provadéni dila bude
dodrzovat predpisy o bezpeCnosti a ochrané¢ zdravi pii préci, hygienické a pozéarni
ptedpisy.

Objednatel povétuje koordinatora BOZP podle §16 zakona ¢.379/2005Sb. k vyzvani osob
na stavenisti ke splnéni povinnosti podrobit se vySetieni na pfitomnost alkoholu nebo jiné
navykov¢ latky. Kontrola bude provadéna za ptitomnosti svédka (napt. stavbyvedouciho).

Zhotovitel pln¢ odpovida za Skody véetné Skod na zdravi, které vzniknou pti provadéni
dila objednateli nebo jinym osobam, jejichz prava ¢i pravem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dotceny a to az do pfedani a ptevzeti hotového dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.
Veskeré¢ naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Pojisténi odpovédnosti - zhotovitel bude mit po celou dobu plnéni dila, dle ¢lanku II. této
smlouvy, sjedndno pojisténi proti Skoddm zplsobenym jeho ¢innosti, véetné moznych
Skod zptisobenych jeho pracovniky, a to ve vys$i minimalné 20 mil. K¢.

Doklad o pojisténi odpovédnosti piedlozi zhotovitel nejpozdéji pied pfedanim staveniSte.
Zhotovitel na sebe pfejima odpovédnost za Skody zptusobené na zhotovovaném dile po

celou dobu realizace dila, tzn. do doby pfevzeti dila objednatelem, stejné tak zhotovitel
prejima odpoveédnost za Skody zptisobené stavebni ¢innosti tfeti osobg.

VIIIL.
Casovy harmonogram praci

Harmonogram ptedlozeny zhotovitelem tvofi piilohu této smlouvy.

Harmonogram obsahuje dobu plnéni pfedmétu smlouvy pocinaje protokolarnim piedanim
a pfevzetim stavenisté az po pisemné protokolarni predani dila uzivateli.

V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé prace a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt
tyto jednotlivé prace zhotovitelem provedeny.

Zmény v harmonogramu mohou byt provadény pouze po vzijemné dohod€¢ mezi
objednatelem a zhotovitelem.

IX.
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahdjeni stavebnich praci, a to zptisobem
dle zékona ¢. 183/2006 Sb., a vyhl.c. 499/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele
a TD. Denni zdznamy budou c¢itelné a TD je bude podepisovat zplisobem stanovenym
v zapisu na prvni stran¢ stavebniho deniku.

Vyhotovuji se jeden original a dvé kopie. Original stavebniho deniku bude pfi piedani
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dila pfedan objednateli, kopii stavebniho deniku si v pribéhu realizace stavby po
podepsani vytrhava TD.

4. Objednatel ma pravo kontrolovat a provadét zapisy do stavebniho deniku i pfipadnych
poddodavatelti. Objednatel na vyzadani obdrzi kopie téchto denik.

X.
Piejimani dila
1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zptisobem k ptedani a prevzeti ukonéené¢ho
dila minimalné 3 pracovni dny pfedem. Pfejimaci fizeni se uskutecni v misté stavby.

2. Dokoncené dilo bude ptfeddvano zhotovitelem a piebirdno objednatelem pisemnym
zapisem. Soucasti predani dila budou nésledujici doklady:
- dokumentace skutecného provedeni stavby v listinné podobé¢ a v datové podobé na
datovém nosici,
- doklady o prokazani kvality dila, pfedepsané zkousky, revize...,
- veSker¢ atesty, prohlaseni o shodé¢ a certifikaty na pouzité materialy a vyrobky,
- stavebni denik,
- doklady o likvidaci odpadi.

3. Nedodani uvedenych dokladii je divodem k neptevzeti dokonceného dila.

Drobné stavebni vady a nedodé€lky, které nebrani uzivani dila ke stanovenému ucelu,
nejsou divodem predavané dilo neptevzit.

5. V pfipadé zjisténi vad a nedodélkd pii piejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany
v zapise o predani a pievzeti dila a tamtéz bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni.
O odstranéni vad bude sepsan mezi smluvnimi stranami zapis.

6. Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prubéhu realizace dila mtize byt diivodem i pro
odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany objednatele bez naroku na ndhradu skody, které
by timto zhotoviteli vznikla.

XL
Zarucni doba

1. Smluvni strany si ujednaly zaru¢ni dobu v délce 60 mésict.
Zarucni doba pociné bézet dnem predani dila objednateli.

3. Zarukou za jakost piejima zhotovitel zdvazek, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené
v projektové dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dalSich
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy, které
se na provadéni dila vztahuji, vyjma béZného opotiebeni.

4. Reklamace podava objednatel u zhotovitele pisemné, a to formou doporucené¢ho dopisu,
¢1 prostiednictvim datové schranky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadiit do péti pracovnich dni ode dne, kdy ji
obdrzel.
5. Zhotovitel zapo¢ne s odstraiovanim reklamované vady nejpozdéji do 10 pracovnich dnil

ode dne doruceni pisemného ozndmeni o vade¢, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. V piipad¢ havarie zapocne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48

Meéstsky park Prelouc Stranka 9 z 13



Meésto Prelouc, Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Prelouc

hodin od jejiho oznadmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu.

6. O predani a pfevzeti opravené reklamované vady strany sepisi zapis.
7. Prava a povinnosti smluvnich stran ohledné¢ odpovédnosti za vady se fidi ptisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

XII.
Sankce

1. Smluvni strany si ujednaly, Ze neplnéni z&vazki obou smluvnich stran podléha
nasledujicim sankcim:

a ) V ptipadé prodleni s uhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

b ) Za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim dila v terminu dle ¢l. IV této smlouvy
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila.

¢ ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad
a nedod¢lki uvedenych v zépisu o predani a prevzeti dila a to 1 000,- K¢ za kazdou
vadu nebo nedodélek a za kazdy zapocaty den prodleni.

d ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad
v zaruéni dobé¢ (reklamace) ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a za kazdy zapocaty
den prodleni.

e ) Za kazdy jednotlivy piipad poruseni ptedpisi BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (napf. nepouZivani predepsanych osobnich ochrannych
prostfedkii, alkohol apod.) a/nebo nesplnéni pokyni koordinatora BOZP zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢.

2. Vznikne-li v disledku poruSeni zavazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednana
smluvni pokuta) stran¢ druhé Skoda, ma tato narok i na nahradu Skody.

3. Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce
zhotovitele.

4. Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve lhtut¢ 30 dnti po obdrzeni pisemného vycisleni
smluvni pokuty.

XIII.
Vyhrazené zmény zavazku ze smlouvy

1. Objednatel si vsouladu s § 100 odst. 1 zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ZZVZ) vyhrazuje mozZnost zmény
zavazku z této smlouvy, tykajici se ceny stavebnich praci ¢i terminu pro dokonceni dila.

2. Objednatel si vyhrazuje moznost dobu plnéni dila po vzdjemné dohod¢ piimétené
prodlouZit, resp. terminy zahdjeni a ukonc€eni plnéni dila posunout, a to na zakladé¢ zietele
hodnych divodu, napi:

a) nebude-li moci zhotovitel zah4jit prace ¢i pokracovat v pracich z divodd na strané
objednatele. V takovém piipad€ se doba plnéni dila prodlouzi, resp. terminy zahdjeni a
ukonceni plnéni dila posunou o stejnou dobu, po kterou nebylo mozné prace provadet,

b) v pribéhu plnéni dila nastane situace, kdy u jednoho ¢i vice ze stézejnich
materidli ¢i vyrobkt, obsazenych ve vykazu vymeér, nastane jeho/jejich nedostatek na trhu
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a zaroven neni mozné tento materidl ¢i vyrobek nahradit jinym obdobnym
materidlem ¢i vyrobkem, dostupnym na trhu. Zhotovitel v pisemné Zzadosti dolozi
vypadek ¢i nedostatek materialu/ii nebo vyrobku/t, uvedenych ve vykazu vymér, na
trhu a nemoznost nahrazeni dodavatele tohoto materidlu jinym dodavatelem, a to
prizkumem trhu alespoit u tii dodavateli nedostatkovych materiald ¢i vyrobki,
uvedenych ve vykazu vymér. Zhotovitel dolozi provedeni prizkumu trhu minimalné tfemi
dokumenty, z nichz musi byt patrnd specifikace/ndzev osloveného dodavatele
nedostatkového materialu ¢i vyrobku, kontakt na tuto osobu a datum obdrzeni
odpovédi poptavaného dodavatele vcetné¢ informace, ze dany materidl ¢i vyrobek
neni na trhu dostupny. Termin realizace dila miize byt prodlouzen maximalné¢ o
dobu, po kterou nebylo mozné pokracovat v realizaci plnéni pro vypadek materialu.
Podminkou pro schvéleni prodlouzeni terminu dokonceni dila z davodu
nedostupnosti materidlu ¢i vyrobku je pisemné schvaleni TDS a pisemné potvrzeni
autorského dozoru projektanta, Ze nedostatkovy material ¢i vyrobek nelze nahradit
jinym obdobnym materidlem ¢i vyrobkem, aniz by to nemélo dopad na kvalitu a
zaruéni trvanlivost provddéného dila. Objednatel ¢i TDS jsou opravnéni v ptipadé
pochybnosti ¢i nedostateného dolozeni prazkumu trhu vyzadat si dopliujici
doklady, ovéfit si zhotovitelem dolozené informace ¢i provést vlastni prizkum trhu.
Objednatel neni povinen zadosti zhotovitele vyhovét, pokud zhotovitel predlozi netplné,
neprikazné nebo nepravdivé informace ¢i doklady. Musi se jednat o objektivni
skute¢nost, kterou zhotovitel jednoznacné a prikazné dolozi v souladu s timto ¢lankem,

¢) v piipad¢ jinych zadvaznych, zfetele hodnych a objednatelem uznanych divoda.

XIV.
Odstoupeni od smlouvy

Ob¢ smluvni strany maji moznost od smlouvy odstoupit v piipadé, ze druha strana
zavaznym zpusobem porusila své smluvni ¢i zdkonné povinnosti stanovené obCanskym
zakonikem. Odstoupit 1ze 1 v ptipad€ prohlaseni konkurzu na zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit 1 v ptipad¢€, kdy pies jeho upozornéni je
zifejmé, ze dilo nebude fadn¢ dokonceno v dohodnutém terminu.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného ¢i zdkonem
stanovené¢ho divodu, ma pravo na uhradu veskerych prokazatelnych Skod, které mu
v disledku neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy
nema vliv na vznik naroku na ujednané sankce.

Zaruky za provedené prace a predané ¢asti dila v ptipad€ odstoupeni od smlouvy zacinaji
béZet dnem predcasného ukonceni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

XV.
Uplatnéni zasad odpovédného verejného zadavani

Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je védom skute¢nosti, Ze objednatel ma z4jem na realizaci
vetejné zakazky v souladu se zasadami sociadlné¢ odpovédného vetejného zadavani.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zaloZeného touto
smlouvou o dilo zajistit dodrzovani veskerych relevantnich pravnich ptedpist, a to vici
vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na
pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i  kterymkoli  jeho
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10.

11.

12.

podzhotovitelem.

Objednatel od zhotovitele vyzaduje dodrzovani férové platebni moralky vuci
podzhotoviteliim a v pfipad¢€ zjisténi naruSeni platebni moralky ze strany zhotovitele vici
podzhotovitelim pfistoupi objednatel v souladu se smlouvou o dilo k realizaci
adekvatnich opatteni (viz ¢l. VL., odst. 13 této smlouvy o dilo).

XVIL
Zavérecna ujednani
V piipadé, ze se zhotovitel v pribéhu realizace z vaznych diivodii rozhodne pro zménu
podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetrejné
zakéazky), prostiednictvim kterého prokazoval v zaddvacim fizeni ¢ést kvalifikace, musi
pfed provedenim této zmény dolozit objednateli splnéni stejné casti kvalifikace
prostfednictvim nového podzhotovitele. Zména takového podzhotovitele je mozna jen se
souhlasem objednatele.

Pii doCasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi€in na strané¢ objednatele
zaplati objednatel zhotoviteli skute¢né vynalozené nédklady.

Tato smlouva mlze byt ménéna ¢i dopliiovana pouze po vzijemné dohodé smluvnich
stran, a to formou pisemnych, vzestupn¢ ¢islovanych dodatki ke smlouve.

Dle § 2e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdé€jsich predpist, je
zhotovitel osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je
povinen zpfistupnit veSkerou dokumentaci k projektu, véetné ucetnich dokladu.

Smluvni strany si pro ucely této smlouvy vyslovné ujednavaji uziti zékona €. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku. To plati 1 pro otdzky a situace touto smlouvou vyslovné
neupravene.

Bude-li tato smlouva uzavirdna v listinné podobé, tak bude vyhotovena ve 4 provedenich
s platnosti originalu a po jejich podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran obdrzi
objednatel 2 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich
pfipadné pravni néstupce.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoli sva prdva a pievadeét povinnosti z této
smlouvy na tfeti osobu bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele, a to ani
castecne.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzaviraji na zaklad¢ své svobodné, vazné, pravé
a urcité vile, nikym a ni¢im nenuceny. Smlouva neni uzavirdna v tisni a za ndpadné
nevyhodnych podminek. Smluvni strany dale prohlaSuji, ze si smlouvu dikladné
precetly, textu smlouvy rozumi a nemaji k nému vnitini vyhrady. Na dikaz toho piipojuji
své podpisy.

V ptipadé, ze néktera ¢ast smlouvy ¢i jeji nedilné soucasti podléha obchodnimu tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti), je zhotovitel povinen tuto
informaci objednateli sd€lit bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak pied podpisem
smlouvy, a oznacit rozsah podléhajici anonymizaci z diivodu obchodniho tajemstvi. V
opacném piipad¢ objednatel povazuje smlouvu vetné vSech soucasti prostou obchodniho
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tajemstvi.
13. Tato smlouva nabyva t¢innosti dnem zveiejnéni v registru smluv.
14. Smluvni strany souhlasi s uverejnénim smlouvy v registru smluv.

15. Smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze k zajiSténi uvetfejnéni smlouvy prostfednictvim
registru smluv v souladu se zadkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti
nekterych smluv, uveiejnovani téchto smluv a registru smluv, v platném znéni (zédkon
o registru smluv) se timto zavazuje ve lhiité 30 dnti od podpisu smlouvy Mésto Pielouc.

16. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé uvedenych osobnich udaji,
konkrétn¢ s jejich zvetfejnénim v registru smluv ve smyslu zédkona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlaStnich podminkach ucinnosti né€kterych smluv, uvefejiovdni téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv) Méstem Pielou¢, se sidlem Pielouc,
Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Pielou¢, IC: 00274101. Souhlas udéluje zhotovitel
na dobu neurcitou. Osobni tdaje poskytuje dobrovolné.

17. Dolozka platnosti pravniho ukonu podle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
ziizeni) ve znéni pozdéjsich predpisi: Tato Smlouva o dilo byla schvalena usnesenim
Rady mésta Pielouce €. 34/12/2024-1 ze dne 5.2.2024.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Pielouci V Hradci Kralové
Martin Smid Milan Mrazek
starosta mésta Clen pfedstavenstva

Ptilohy:

1. PoloZkovy rozpocet

(Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci doddvek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.)

2. Harmonogram
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