
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

„PD – Dětská skupina Komenského, Šternberk“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 48/24/S/OPŠK 

 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Město Šternberk  
zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČO:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
ID datové schránky: ud7bzn4 
bankovní spojení: 19-1801688399/0800 
  
dále jen „objednatel“  

a 
2. Zhotovitel: CUBESPACE s.r.o. 

zastoupený: Martinem Berkou, jednatelem 
sídlo: Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2 
IČO: 27886794 
DIČ: CZ27886794 
ID datové schránky: s3awz7c 

bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s., č. účtu: 1387717843/2700 

  
dále jen „zhotovitel“  

II. Základní ustanovení 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem: 

„PD – Dětská skupina Komenského, Šternberk“ 

 v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2 této smlouvy. 
2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve 
výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI. této 
smlouvy.  
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III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci na veřejnou zakázku „PD – Dětská skupina Komenského, Šternberk“ (dále 
také jen „dílo“) 

Předmět veřejné zakázky:  
Předmětem zakázky je poskytnutí plnění spočívajícího ve vypracování projektové 
dokumentace objektu pro umístění 2 dětských skupin, každá pro 12 dětí v areálu 
Mateřské školy Komenského 44, Šternberk a přilehlých pozemcích ve vlastnictví města 
Šternberka; dle výzvy č. č. 31_22_045 Národního plánu obnovy „Budování kapacit 
dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytován služby péče o dítě v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor“ (dále jen „výzva NPO“). 

Podrobné požadavky na zařízení stanoví příslušné předpisy – zejména zákon č. 247/2014 
Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhláška č. 350/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině. 
Požadavky, týkající se energetické náročnosti budovy, se při výstavbě nových budov řídí 
klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy 
buildings) a vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU. Opatření 
na dosažení spotřeby primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Místo stavby: Šternberk – parcela parc. č. 3228/1, 3228/3, 3238/1, vše v k.ú. Šternberk, 
částečně v sousedství, částečně v areálu stávající mateřské školy.  
Součástí řešení bude autonomní napojení objektu na inženýrské sítě a příslušná dopravní 
infrastruktura (zejména kapacity statické dopravy v souladu s platnými normami), dále 
oplocení areálu a řešení vazeb na areál sousedící mateřské školy – komunikační 
propojení, návrh vnitřního i venkovního vybavení nábytkem a zařízením. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni a rozsahu: 

a) předprojektová příprava 

Zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace pro územní řízení; všechny průzkumy budou provedeny v 
dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a 
práce 
Veškeré výstupy budou předány ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální 
podobě na datovém nosiči.  

b) projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 

Obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcím předpisům. Dokumentace bude vypracována dle přílohy č. 1 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a bude zahrnovat 
všechny objekty (části) stavby, s orientačním propočtem nákladů stavby. Pokud by byly 
v pravomocném územním rozhodnutí stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy 
v DUR, je zhotovitel povinen je do DUR zapracovat. 
DUR a další požadované doklady budou předány objednateli ve 3 vyhotoveních 
v písemné formě (z toho 2 vyhotovení pro vydání územního rozhodnutí) a 1 vyhotovení 
v digitální formě na datovém nosiči – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, textů *.doc, *.pdf. 
Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 
1 ks vyhotovení (souprava č. 2) ověřené stavebním úřadem bude objednateli předáno do 
7 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí a ve stejné lhůtě bude aktualizováno i 
další písemné vyhotovení DUR (souprava č. 3). 

c) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnostech 
dokumentace pro zadání a provádění stavby (PDPS) 
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Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (SP) v podrobnostech dokumentace pro zadání a provádění stavby 
včetně výkazů výměr (VV) v podrobnosti dle vyhlášky č.169/2016 Sb.  
Obsah a rozsah projektové dokumentace musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
předpisům prováděcím (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a to 
v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.  
Pokud by byly v pravomocném stavebním povolení stavby stanoveny podmínky, které by 
nebyly v projednávané dokumentaci obsaženy, je zhotovitel povinen je do projektové 
dokumentace zapracovat. Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro 
zpracování projektové dokumentace, tj. souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná 
pro zpracování projektové dokumentace atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za 
tuto činnost objednatel nepřistoupí.  
Projektová dokumentace a další požadované doklady musí být předány objednateli 
celkem ve 4 vyhotoveních v písemné formě a v digitální formě na datovém nosiči: 
- 2 písemná a digitální vyhotovení (formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc, *.pdf) pro 
vydání stavebního povolení včetně dokladové části, fotodokumentace atd. (formát 
dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 
- 2 zbývající písemná vyhotovení (souprava 3, 4), vč. soupravy č.2, ověřené stavebním 
úřadem) budou objednateli předána do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, 
a budou případně aktualizována o podmínky, které nebyly v projednávané dokumentaci 
obsaženy.  
Příslušné vyhotovení dokumentace bude v podrobnostech odpovídat dokumentaci pro 
provádění stavby tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a 
náležitostech v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. Dokumentace bude objednateli 
předána na digitálním nosiči (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc, *.pdf; 
formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový 
rozpočet s výkazem výměr)  
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku RTS/ÚRS. 
Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (viz. pokyn D 300 k § 26-33 zákona), 
SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC (klasifikace stavebních děl). Ve výkazech 
výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení 
stavby, a uvedení stavby do provozu (např. VRN, zkoušky, revize, poplatky za skládkovné 
apod.). Rozpočty a výkazy výměr budou objednateli předány pouze v digitálním 
vyhotovení. 
Součástí této fáze plnění je i spolupráce zhotovitele v procesu zadání veřejné zakázky – 
zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazů, vztahujících se ke 
zpracované PDPS, vč. rozpočtové části, ve smyslu § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto vysvětlení se zhotovitel zavazuje 
vyhotovit tak, aby objednatel měl možnost zajistit vysvětlení zadávací dokumentace 
v termínech, daných zákonem. 
Odmítnutí součinnosti či nedodržení termínů je důvodem pro účtování sankcí ve smyslu 

čl. XV. Smluvní pokuty. 

d) projekt vybavení vč. rozpočtu 

Jedná se jak o vnitřní, tak venkovní vybavení pro 2 dětské skupiny nábytkem a zařízením. 
PD bude zpracována jako samostatná část dokumentace s vlastní rozpočtovou částí.  
Standard vybavení, který lze zahrnout do uznatelných nákladů projektu, je uveden 
v příloze P7 specifických pravidel výzvy NPO 

e) inženýrská činnost (IČ) pro příslušná správní řízení 

Zhotovitel vykoná inženýrskou činnost, která zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele k 
projednávání stavby (související s příslušným správním řízením) s orgány státní správy, 
stavebními úřady, organizacemi a osobami, poskytovateli služeb a dalšími institucemi, 
včetně obstarání, podání a převzetí všech souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů a 
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přebírání písemností souvisejících s vedeným řízením, včetně vzdání se práva na 
odvolání, s výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele.  
Doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob, 
potřebná pro příslušná správní řízení budou součástí dokladové části příslušné fáze PD. 
Všechny doklady a vyjádření budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude 
opatřena titulním seznamem všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. 
Všechny výkresy ve výtiscích č.1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem autorizované 
osoby. 

f) zpracování povinných příloh do výzvy NPO 

- Potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti 
energetické náročnosti budovy a indikátorů. Viz Tabulka č. 1 Přílohy č. 3 „Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce vydaná pro výzvy 31_22_043 A 31_22_045“. 
Potvrzení bude podepsáno energetickým specialistou.  

- Energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o 
energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, 
ve znění pozdějších předpisů.  

- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o 
energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, pro stav po realizaci 
projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce 
budou projektem řešeny, viz Příloha č. 3 „Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 
vydaná pro výzvy 31_22_043 A 31_22_045“ 

3. Objednatel požaduje svolání minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování díla. 
Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 

4. Před vyhotovením čistopisů PD svolá zhotovitel mimo uvedené výrobní výbory závěrečný 
výrobní výbor, na kterém bude zpracovaná dokumentace podrobně prezentována a bude 
provedena kontrola jak technického řešení a jeho souladu se zadáním a uplatněnými 
připomínkami objednatele v průběhu zpracování, tak úplnosti jejího rozsahu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 

6. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 zákona o 
zadávání veřejných zakázek je zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není 
povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat 
obchodní tajemství. 

7. V souladu se zásadou environmentálně zodpovědného zadávání a inovací podle § 6 odst. 
4 zákona o zadávání veřejných zakázek je zhotovitel dále povinen dbát zejména na to, 
aby v rámci navrženého řešení byly v maximální míře využity:  
dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 
dodávky výrobků ze zákonných a udržitelných zdrojů; 
zařízení a technologie s minimální možnou energetickou náročností.  

8. Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující zásady 
ochrany životního prostředí. 

9. Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení, je 
zhotovitel povinen takové řešení projednat s objednatelem, předložit objednateli vliv 
takového opatření na cenu projektovaného díla a na dobu jeho zapracování do projektové 
dokumentace a na základě těchto podkladů rozhodne objednatel o případném využití 
inovativního řešení. 

10. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že plnění dle 
této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta). Veškeré 
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zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány v elektronické podobě tak, 
aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 
výlučným vlastnictvím objednatele  

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

 

V. Doba plnění 

1. Dílo nebo jeho část budou objednateli předány v rozsahu dle článku III. této smlouvy 
v následujících termínech: 

 
pravomocné ÚR do 30.04.2024 
projednaná DSP vč. rozpočtu do 31.05.2024 
projekt vybavení vč. rozpočtu do 31.05.2024 
žádost o SP do 15.06.2024 
kompletace PDPS do 14 dnů od nabytí právní moci SP 

 

2. Dílo je splněno předáním a převzetím příslušné fáze díla objednatelem, který tuto 
skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.  

 

VI. Místo plnění 

Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 
 

VII. Podklady 

Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 
 

VIII. Kvalitativní podmínky 

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, 
bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky 
objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné 
prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v průběhu 
správních řízení. 

 

IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti dostupných 
podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob; 
c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z 
požadavků rozhodnutí či povolení s objednatelem. 
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4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 
 

X. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí (v 
Kč): 

předprojektová příprava 20 000,- Kč 
DUR 220 000,- Kč 
inženýrská činnost k UR 60 000,- Kč 
energetický posudek, PENB 30 000,- Kč 
DSP v podrobnosti PDPS 184 500,- Kč 
inženýrská činnost 40 000,- Kč 

celkem bez DPH 554 500,- Kč 
DPH 21% 116 445,- Kč 
cena celkem vč. DPH 670 945,- Kč 

 
V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky. 

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla, kromě úhrady správních poplatků ve správních řízeních. 
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla.  
 
 

XI.  Platební podmínky 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 

po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:  
-   po ukončení a předání předprojektové přípravy bude vystavena faktura ve výši 100% za 

předprojektovou přípravu 

- po předání dokumentace pro územní řízení výši 80% dohodnuté částky za projektovou 
dokumentaci 

- po vydání pravomocného územního rozhodnutí bude vystavena konečná faktura ve výši 
20% dohodnuté částky za projektovou dokumentaci a 100% částky za inženýrskou činnost 
pro územní rozhodnutí 

- po předání dokumentace pro stavební řízení výši 80% dohodnuté částky za projektovou 
dokumentaci 

- po vydání pravomocného územního rozhodnutí a kompletaci PDPS bude vystavena 
konečná faktura ve výši 20% dohodnuté částky za projektovou dokumentaci a 100% 
částky za inženýrskou činnost, energetický posudek a PENB. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu objednatele. 
Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných 
plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 
- adresa objednatele,   
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- název a sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy), 
- kontakt na osobu, která fakturu vystavila. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
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fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  

6.  Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet 
zhotovitele. 

 

XII. Předání díla 

1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle 
objednatele.  

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. 
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí 

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně 
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce 
projektu. 

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění 
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo. 

 

XIII. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která pokrývá rizika zhotovitele 
spojená s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s 
vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet 
ode dne předání projektové dokumentace objednateli. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za 
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace. 

5. Předmětem reklamace nemohou být odchylky, vzniklé změnou právních předpisů a norem 
během záruční lhůty. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, opomenutí a 
škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel nemohl ovlivnit. 
Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při 
vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo výdaje vzniklé vadou 
jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného systému nebo prvku 
nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné 
dokumentaci či literatuře. 

7. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně. 
8. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení 
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 

zhotovitel objednateli předá.  
 

XIV. Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 

XV. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl. IV., bod 1. této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.  
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2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně. 
5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 

XVI. Závěrečná ujednání 

 
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit písemně 

od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení druhé 
smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 
5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

11. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě. Objednatel a zhotovitel obdrží její originální 
vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany 
mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných 
právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní město Šternberk.  
Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 

15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
22.01.2024 usnesením č. 974/24 
 
 
 
 
 

za objednatele 2.2.2024 za zhotovitele 5.2.2024 

Ing. Stanislav Orság     
starosta 

 

Martin Berka, jednatel CUBESPACE s.r.o. 

       


