



00735/2017

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku:

--S-I-L-M-E-X--

„Komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP u objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín IV“

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem :
tel.
e-mail:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.
+420 321 748 111
sprava.budov@mukolin.cz

Zastoupené:

PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA,
mistostarostou města

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Kolín

č.ú.

3661832/0800

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
korespondenční a fakturační adresa:
tel., fax:
e-mail:

SILMEX s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
SILMEX s.r.o., Klejnarská 92, 280 02, Kolín IV.
+420 321 712 832
info@silmex.cz

Zastoupená:

Ing. František Fryš, jednatel společnosti
a
Ing. Walter Spitaler, jednatel společnosti

ve věcech smluvních:
ve věcech technických a předání díla:

Ing. Milan Štěrba, na základě plné moci
Ing. Petr Ungrád, Ing. Milan Štěrba

Bankovní spojení:

č.ú.

IČO:

DIČ:

489 51 081

CZ48951081

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 18337

2. Základní údaje o díle.

2.1 Název: „Komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP u objektu č .p. 179, Kutnohorská, Kolín IV.“

2.2 Místo: Město Kolín

3. Předmět smlouvy - určení díla.

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení prací a dodávek na akci „Komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP u objektu č .p. 179, Kutnohorská, Kolín IV.“, dle nabídky

zhotovitele podané dne 31.5.2017 a dle zadávacích podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku malého rozsahu ze dne 15.5.2017.

4. Sjednaná doba pro provedení díla.

4.1 Zhotovitel provede dílo v termínu:

zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy k zahájení prací
dokončení stavebních prací: do 45 kalendářních dnů od zahájení prací

4.2 V případě, že v dohodnutých termínech nastanou nevhodné klimatické podmínky pro splnění technologických postupů - vytrvalý déšť, sněžení, pokles teplot pod hodnotu 0°C, není zhotovitel v prodlení s termínem plnění a termín dokončení díla se tím posouvá o počet dní, kdy tyto nevhodné podmínky trvaly.

5. Cena za dílo.

5.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák. č. 526/90 Sb. o cenách číni:

Cena celkem bez DPH	1 180 144,97 Kč
DPH 21 %	247 830,44 Kč

Cena celkem vč. DPH	1 427 975,41 Kč

5.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech:

- bude-li objednatelem požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek dodávky
- dojde-li k vícepracím/méněpracím, které vzniknou v průběhu stavby, po vzájemné dohodě vyhotovené písemně.

5.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

6. Financování a placení.

Účastníci smlouvy se dohodli, že realizace díla bude financována a placena následovně:

6.1 Financování a plnění za realizaci sjednaného díla bude prováděno na základě faktury po úplném dokončení díla a jeho předání objednateli.

- 6.2 Splatnost faktury je na základě svobodné vůle smluvních stran stanovena dohodou na 30 dní od data vystavení.
- 6.3 Čestně prohlašujeme, že stavební práce, poskytnuté společností SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, DIČ: CZ489 51 081, na zakázce „Komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP u objektu č .p. 179, Kutnohorská, Kolín IV.“ použijeme výlučně pro potřeby související výlučně s naší činností při výkonu veřejné správy a tudíž fakturace nebude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.4 Objednatel neposkytuje zálohy.

7. Předání a převzetí díla, záruka.

- 7.1 Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN, a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.
- 7.2 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně odstranit, a to na základě oznámení vad, provedeného objednatelům písemnou formou. Zhotovitel je povinen na písemnou reklamaci reagovat do 15-ti dnů od jejího doručení. Záruka se však nevztahuje na neodborné zacházení s předmětem po jeho předání.
- 7.3 Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení §560 a násl. obchod. zák.
- 7.4 Záruční lhůta činí 24 měsíců a začíná dnem převzetí díla objednatelům.

8. Smluvní pokuta.

- 8.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
- 8.2 Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 8.3 Za prodlení objednatelů se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,05 % z částky k úhradě za každý den prodlení.

9. Závěrečná ujednání.

- 9.1 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva a vztahy podle ní vzniklé obchodním zákoníkem. V případě vzniku sporů se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady "dobré vůle". Pokud jednání smluvních stran v takových případech nebude úspěšné, rozhodne spor soudní znalec, případně soud.
- 9.2 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen:

„registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

- 9.3 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 9.4 Tato smlouva může být oboustranně měněna písemnými dodatky, a to se souhlasem druhé strany.
- 9.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Přílohy:

- č. 1 – Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele
č. 2 – Plná moc zástupce zhotovitele

V Kolíně dne:

V Kolíně dne 19.6.2017

Objednatel: 26. 06. 2017

Zhotovitel:

Město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
Místostarosta města

SILMEX s.r.o.
Ing. Milan Štěrba
ředitel společnosti
oprávněn jednat za společnost na základě plné moci

Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 29.5.2017

Stavba : Víceúčelové hřiště a bezbariérový přístup ZŠ, MŠ a praktická škola Kolín,
Kutnohorská

Objednatel : Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.

IČO : 00235440
DIČ : CZ00235440

Zhotovitel : SILMEX s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO : 48951081
DIČ : CZ48951081

Za zhotovitele:

SILMEX s.r.o.

251081

Za objednatele: 26.06.2017

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 180 144,97
DPH	21 %	247 830,44
Cena celkem za stavbu		1 427 975,41

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00.2 Vedlejší a ostatní náklady k SO 02	68 548	0	56 651	11 897	
SO 02 Areálové komunikace	1 359 427	0	1 123 494	235 934	
	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	1 427 975	0	1 180 145	247 830	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00.2	Vedlejší a ostatní náklady k SO 02	68 548	0	56 651	11 897	
SO 02	Areálové komunikace	1 359 427	0	1 123 494	235 934	
		0	0		0	
	Celkem za stavbu	1 427 975	0	1 180 145	247 830	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Víceúčelové hřiště ... škola Kolín, Kutnohorská**

Objekt: **SO 00.2 Vedlejší a ostatní náklady k SO 02**

Rozpočet:

Objednatel: Město Kolín IČ: 00235440
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. DIČ: CZ00235440

Zhotovitel: SILMEX s.r.o. IČ: 48951081
Pražská tř. 495/58 DIČ: CZ48951081
370 04 České Budějovice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	27 613,41
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	29 037,92
Ostatní náklady	0,00
Celkem	56 651,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 651,33 CZK
Základní DPH	21 %	11 896,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **68 548,11 CZK**

v Kolíně

SILMEX S.R.O.

dne

29.5.2017



Za objednatele

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			29 037,92
000	Ostatní náklady	HSV			27 613,41
Cena celkem					56 651,33

Položkový rozpočet

Víceúčelové hřiště ... škola Kolín, Kutnohorská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				29 037,92
1	005111010R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	5 478,85	5 478,85
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 643,66	1 643,66
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 670,39	7 670,39
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 835,20	3 835,20
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 670,39	7 670,39
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 739,43	2 739,43
Díl:	000	Ostatní náklady				27 613,41
7	004111020R	Vypracování dílenské dokumentace , na zámečnické konstrukce	Soubor	1,00000	13 697,13	13 697,13
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 314,92	1 314,92
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 574,62	6 574,62
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 026,74	6 026,74

26

56 651,33

Položkový rozpočet

Zakázka: **Víceúčelové hřiště ... škola Kolín, Kutnohorská**

Objekt: **SO 02 Areálové komunikace**

Rozpočet:

Objednatel: Město Kolín IČ: 00235440
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. DIČ: CZ00235440

Zhotovitel: **SILMEX s.r.o.** IČ: 48951081
Pražská tř. 495/58 DIČ: CZ48951081
370 04 České Budějovice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	873 275,62
PSV	250 218,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 123 493,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 123 493,64 CZK
Základní DPH	21 %	235 933,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 359 427,30 CZK

v Kolíně _____ dne

29.5.2017

Skapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			110 310,24
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			18 856,46
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			13 141,30
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			5 609,58
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV			566 301,93
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			70 475,76
8	Trubní vedení	HSV			36 225,71
88	Potrubí z drenážek	HSV			4 456,46
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 960,62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 937,56
711	Izolace proti vodě	PSV			12 805,79
767	Konstrukce zámečnické	PSV			224 530,03
783	Nátěry	PSV			12 882,20
Cena celkem					1 123 493,64

Položkový rozpočet

Víceúčelové hřiště ... škola Kolín, Kutnohorská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				110 310,24
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 opěrná stěna : 1,7*1,75*20,67+2,3*3,1*9,8+2,9*4,1*12,4 dlažba : 118,31/2*0,35	m3	299,50750 278,80330 20,70420	67,28	20 150,86
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace : 12*1,1*1,2	m3	15,84000 15,84000	312,06	4 943,03
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 nástupní schodiště : 0,6*0,6*1*6	m3	2,16000 2,16000	659,94	1 425,47
4	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 2m kanalizace : 12*1,2*2	m2	28,80000 28,80000	77,88	2 242,94
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m kanalizace : 12*1,2*2	m2	28,80000 28,80000	14,57	419,62
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním opěrná stěna : 0,4*2,2*9,8+1,1*3,2*12,4 opěrná stěna : 0,5*1,75*20,67+0,5*3,1*9,8+0,5*4,1*12,4 kanalizace : 12*1,1*0,7	m3	120,20830 52,27200 58,69630 9,24000	75,33	9 055,29
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 299,5+15,84+2,16-120,2	m3	197,30000 197,30000	113,11	22 316,60
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 299,5+15,84+2,16-120,2	m3	197,30000 197,30000	246,55	48 644,32
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dlažba : 118,31	m2	118,31000 118,31000	9,40	1 112,11
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				18 856,46
10	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, včetně odvozu, spálení větví	kus	2,00000	954,60	1 909,20
11	R0055	Odstranění sloupku pařeniště, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	Kolíně	1,00000	640,48	640,48
12	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého schodiště u tělocvičny : 1,8 venkovní schodiště, žlab a rampa : 5,4	m3	7,20000 1,80000 5,40000	1 792,89	12 908,81
13	979081111R00	Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km beton : 7,2*2	t	14,40000 14,40000	65,44	942,34
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km beton : 7,2*2*9	t	129,60000 129,60000	3,12	404,35
15	R979 99-0104	Poplatek za skládku sutí - beton beton : 7,2*2	t	14,40000 14,40000	142,45	2 051,28
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				13 141,30
16	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 107,2*0,1	m3	10,72000 10,72000	493,10	5 286,03
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 107,2*0,1	m3	10,72000 10,72000	149,75	1 605,32
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 107,2*0,1	m3	10,72000 10,72000	113,40	1 215,65
19	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 107,2	m2	107,20000 107,20000	27,07	2 901,90
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 107,2	m2	107,20000 107,20000	16,44	1 762,37
21	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž 107,2*0,03	kg	3,21600 3,21600	115,06	370,03

	2	Základy, zvláštní zakládání				5 609,58
	22	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného nástupní schodiště 0,6*0,6*0,1*6	m3	0,21600 0,21600	562,64 121,53
	23	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) nástupní schodiště 0,6*0,6*0,82*6*1,1	m3	1,94830 1,94830	2 072,47 4 037,79
	24	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zařízení nástupní schodiště 0,6*4*0,3*6	m2	4,32000 4,32000	285,54 1 233,53
	25	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění nástupní schodiště 0,6*4*0,3*6	m2	4,32000 4,32000	50,17 216,73
	Díl: 32	Zdi přehradní a opěrné				566 301,93
	26	2793234110	Železobeton opěrných zdí C 25/30, XA1 XC4 základový pás: 1,2*0,6*20,67+1,8*0,6*9,8+2,4*0,6*12,4 opěrná stěna: 0,4*0,85*20,67+0,45*2,2*9,8+0,5*3,2*12,4	m3	79,89220 43,32240 36,56980	2 433,92 194 451,22
	27	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zařízení Včetně zkosení hran základový pás: 2*0,6*20,67+2*0,6*9,8+2*0,6*12,4 opěrná stěna: 2*0,85*20,67+2*2,2*9,8+2*3,2*12,4	m2	209,06300 51,44400 157,61900	418,37 87 465,69
	28	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění základový pás: 2*0,6*20,67+2*0,6*9,8+2*0,6*12,4 opěrná stěna: 2*0,85*20,67+2*2,2*9,8+2*3,2*12,4	m2	209,06300 51,44400 157,61900	193,39 40 430,69
	29	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm základový pás: (1,2*0,6*20,67+1,8*0,6*9,8+2,4*0,6*12,4)*0,09 opěrná stěna: (0,4*0,85*20,67+0,45*2,2*9,8+0,5*3,2*12,4)*0,09	t	7,19030 3,89900 3,29130	26 759,20 192 406,68
	30	327501111R00	Výplň za opěrami z kamene drceného i těženého opěrná stěna: 0,45*0,55*20,67+0,45*1,9*9,8+0,5*2,9*12,4	m3	31,47480 31,47480	1 062,34 33 436,94
	31	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm základový pás: 1,2*0,3*20,67+1,8*0,3*9,8+2,4*0,3*12,4	m3	21,66120 21,66120	836,09 18 110,71
	Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací				70 475,76
	32	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm dlažba: 118,31	m2	118,31000 118,31000	235,43 27 853,72
	33	59245110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní dlažba: 118,31*1,02	m2	120,67620 120,67620	148,59 17 931,28
	34	5648311112	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 10 cm, frakce 8-16 mm dlažba: 118,31	m2	118,31000 118,31000	67,92 8 035,62
	35	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, frakce 0-32 mm dlažba: 118,31	m2	118,31000 118,31000	100,91 11 938,66
	36	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	12,00000	33,31 399,72
	37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,00000	258,82 3 105,84
	38	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	12,00000	100,91 1 210,92
	Díl: 8	Trubní vedení				36 225,71
	39	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 kanalizace: 12	m	12,00000 12,00000	81,69 980,28
	40	28611156 AR	Trubka kanalizační SN 4 PVC 200x4,9x1000 12*1,02	kus	12,24000 12,24000	468,99 5 740,44
	41	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus	1,00000	142,68 142,68
	42	28651693 AR	Redukce kanalizační 200/ 160 PVC	kus	1,00000	150,12 150,12
	43	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace 12*1,1*0,1	m3	1,32000 1,32000	904,69 1 194,19
	44	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace 12*1,1*0,4	m3	5,28000 5,28000	1 043,41 5 509,20

	894431422RBA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, 1 přítok, dno KG D 200 mm, poklop litina 12.5 t	kus	1,00000	12 758,98	12 758,98
46	894411010RAE	Vpust' uliční z dílců DN 450, DN 150, mříž litina 500x500 mm,	kus	1,00000	7 220,39	7 220,39
47	R0060	Napojení kanalizace do stávající šachty Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky	kus	1,00000	2 529,43	2 529,43
Díl:	88	Potrubi z drenážek				4 456,46
48	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot základový pás : 20,67+9,8+12,4	m	42,87000	8,95	383,69
49	28611225 A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm základový pás : (20,67+9,8+12,4)*1,02	m	43,72740	93,14	4 072,77
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				23 960,62
50	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 37,34*0,1*0,3	m3	1,12020	562,66	630,29
51	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s operou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 37,34	m	37,34000	194,19	7 251,05
52	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice	m	34,00000	144,18	4 902,12
53	59227515R	Žlabovka TBZ 50/65/16, 510/650/157 34*2	kus	68,00000	164,37	11 177,16
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				23 937,56
54	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy 5,5+297,66+93,52+11,48+16,34	t	424,50000	56,39	23 937,56
Díl:	711	Izolace proti vodě				12 805,79
55	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků opěrná stěna : 0,85*20,67+2,2*9,8+3,2*12,4	m2	78,80950	106,29	8 376,66
56	28323132R	Fólie nopová š.1500mm l=20m, nopy 8 mm opěrná stěna : (0,85*20,67+2,2*9,8+3,2*12,4)*1,15	m2	90,63090	48,87	4 429,13
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				224 530,03
57	R767 94-2122	Z/1 Zábradlí ocelové s osazením, výška 1,1 m, žárově pozinkované, D+M Podrobný popis viz. TZ - zámečnické prvky a PD 20,67+9,8+12,4	m	42,87000	4 163,93	178 507,68
58	R767 94-2123	Z/2 Nástupní schodiště, žárově pozinkované, D+M Podrobný popis viz. TZ - zámečnické prvky a PD	kus	1,00000	26 846,37	26 846,37
59	R767 94-2124	Z/3 Demontovatelná rampa, žárově pozinkované, D+M Podrobný popis viz. TZ - zámečnické prvky a PD	kus	1,00000	19 175,98	19 175,98
Díl:	783	Nátěry				12 882,20
60	R783 89-222	Nátěr betonu krystalizačním vodotěsným nátěrem opěrná stěna : 0,85*20,67+2,2*9,8+3,2*12,4	m2	78,80950	163,46	12 882,20

Obchodní firma: SILMEX s.r.o.

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

IČO: 489 51 081

DIČ: CZ48951081

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Zastoupená: Ing. Františkem Fryšem, jednatelem

nar. 16. 4. 1963, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142

a Ing. Walterem Spitalerem, jednatelem

nar. 14.2.1958, bytem A-3910 Zwettl, Karl Werner Strasse 7

uděluje tímto

Ing. **Milanovi Štěrbovi**, nar. 24.7.1974, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolin III.

plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

V Českých Budějovicích dne 25. dubna 2017

Platnost plné moci do 31.3.2018

SILMEX s.r.o.

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímám:

Zmocněnec:




Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Smlouvy o dílo ve věci zakázky malého rozsahu na akci "Komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP u objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín IV" mezi městem Kolín a společností SILMEX s.r.o., IČ 48951081, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice byla schválena v Radě města dne 12.06.2017 pod č. usnesením 3564/104/RM/2017

V Kolíně dne 26. 06. 2017



Mgr. Pavlína Havlíková
člen RM a ZM



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína