[bookmark: _Hlk20573073]PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 456/2024
uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

I.
Smluvní strany
[bookmark: _Hlk36521507][bookmark: _Hlk36521429][bookmark: _Hlk36521320][bookmark: _Hlk158720492]Příkazce :	Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice                                                                Se sídlem : Dukelská 258/11, 370 01  České Budějovice
Zastoupená : Mgr. Zdeňkem Hniličkou, ředitelem 
IČ:    625 378 73
kontaktní údaje: 
e-mail:
IDdS:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Příkazník :		OMPRO s.r.o.
společnost registrovaná pod spisovou značkou oddíl C, vložka 30427 ze dne 12.11.2020    
		u Krajského soudu v Českých Budějovicích
		Se sídlem : U Výstaviště 1429, 370 05 České Budějovice
		Zastoupená : jednatelem Ing. Miroslavem Škrlantem
		Zástupce ve věcech technických : 
IČ: 096 72 800  
DIČ : CZ09672800
Bankovní spojení: 
Č. účtu:  
 	             Kontaktní údaje : 

II.
Předmět smlouvy
l. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených vykoná inženýrskou činnost – Výkon Technického dozoru stavebníka a Výkon  koordinátora BOZP při realizaci stavby :

[bookmark: _Hlk20573175][bookmark: _Hlk158721878]„Zpřístupnění budovy Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice 
pohybově postiženým osobám – výtah“ 
[bookmark: _Hlk158721167]dle projektové dokumentace zpracované společností STAV4U s.r.o., se sídlem Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 108 00 531.
2.   Příkazce se zavazuje , že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

III.
Rozsah a obsah předmětu smlouvy
1. 	Příkazník se zavazuje vykonat pro příkazce činnosti spojené s výkonem  Technického dozoru   stavebníka a výkon  koordinátora BOZP při realizaci stavby dle přílohy č.2 a č.3  této smlouvy.

IV.
Způsob plnění předmětu smlouvy
1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné
      předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady předané příkazcem.

1. Výše jmenovanou činnost je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce.

V.
Spolupůsobení příkazce
1. Před zahájením činnosti předá příkazce příkazníkovi :
· kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
· kopii stavebních povolení 
· kopii vyjádření správců sítí a dotčených orgánů ke stavbě
· projektovou dokumentaci
· výkaz výměr stavby (rozpočet)
2. Příkazce se zavazuje předávat svá rozhodnutí nutná pro vedení stavby včas, aby ve
vztahu k dalším účastníkům výstavby nedocházelo ke zpoždění.
VI.
Čas plnění
1. Příkazník se zavazuje ,že výše jmenovanou činnost bude provádět v termínech dle
SoD zhotovitele.
1. Zahájení činnosti příkazníka  :   		dnem podpisu této smlouvy
Předpokládaný termín zahájení prací : 	03/2024
Termín dokončení stavby :			180 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Závazek příkazníka končí dnem ukončení činnosti zhotovitele.

VII.
Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí :

a.   Za výkon Technického dozoru stavebníka
 208 000,- Kč + DPH dle platných předpisů
Odměna bude placena následujícím způsobem:
	20 000,- Kč  po předání staveniště zhotoviteli jako odměna za výkon činností souvisejících se studiem dokladů, platných povolení a PD stavby a předáním staveniště zhotoviteli.
	178 000,- Kč  v šesti rovnoměrných splátkách v  průběhu stavby  jako odměna za výkon činností dle čl. III a přílohy č1. této smlouvy
	10 000,- Kč  po vydání kolaudačního souhlasu k užívání díla, jako odměna za výkon činností souvisejících s kolaudačním řízením 

      b.   Za výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby
 67 380,- Kč + DPH dle platných předpisů
	Odměna bude placena následujícím způsobem:
[bookmark: _Hlk158720212]     Za vypracování Plánu zajištění BOZP stavby :  12 000,‑ Kč splatných po provedení
     Za vypracování Oznámení OIP o zahájení stavby : 1 500,‑ Kč splatných po provedení
     Za činnost Koordinátora BOZP pro realizaci stavby dle přílohy č.2  : 
                 53 880,- Kč splatných v šesti rovnoměrných splátkách jako odměna za výkon činností   
  	     dle čl. III.a  přílohy č 2. této smlouvy
2. Uvedená cena je platná pro dobu trvání provádění díla v délce  180 kalendářních dnů. Dojde –li k prodloužení doby výstavby z důvodů, které neleží na straně příkazníka, bude sjednaná odměna předmětu plnění dle odst. VII. navýšena poměrnou částí, úměrnou  k době prodloužení výstavby.
3. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů.
4. Dohodnutá cena bude hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury).

VIII.
Odpovědnost za vady
1. Příkazník odpovídá za to , že záležitosti smluvené touto smlouvou jsou zabezpečeny
řádně a dle smlouvy o dílo se zhotovitelem.
2. Příkazník neodpovídá za kvalitu převzatých podkladů.
3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX.
Majetkové sankce, odstoupení od smlouvy
1. Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktur se stanovuje ve výši 0,05% z dlužné částky za
  každý den prodlení.

2. Příkazník má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinnosti ze  strany příkazce. Za hrubé porušení je považováno zejména neposkytnutí podkladů  dle čl.V, nebo prodlení v placení faktur delší než 30 kalendářních dnů. Nedohodnou-li   se smluvní strany jinak je v tomto případě smluvní vztah ukončen dnem doručení  výpovědi příkazci. V případě neposkytnutí podkladů a součinnosti nenese  příkazce odpovědnost za škody, které vzniknou z tohoto titulu.

3. Příkazce má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinností příkazníka dle této smlouvy a povinností vyplývajících z příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění. 

X.
Ujednání závěrečné

1. Po ukončení činnosti předá příkazník veškeré podklady bez odkladu příkazci. 
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecnými zvyklostmi.
4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, ze kterých 2 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení příkazník.








                                                                      
                 ..................................................				..................................................	           
[bookmark: _Hlk158721203]              Mgr. Zdeněk Hnilička					       Ing. Miroslav Škrlant
                             Za příkazce					          	Za příkazníka
     	
                Dne : 14.2.2024        				            Dne : 13.2.2024 





Přílohy : příloha č.1 :  Plná moc 
[bookmark: _GoBack] příloha č.2. : Podrobný popis rozsahu činnosti TDS
 příloha č.3. : Podrobný popis rozsahu činnosti KOOBOZP
 příloha č.4. : Osvědčení koordinátora BOZP
              příloha č.1 PS č. 456/2024

Plná moc

Zmocnitel:       	Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice                                                                Se sídlem : Dukelská 258/11, 370 01  České Budějovice
Zastoupená : Mgr. Zdeňkem Hniličkou, ředitelem 
IČ:    625 378 73
kontaktní údaje: tel.:
e-mail: 
IDdS: 
Zmocněnec: 	OMPRO s.r.o.
společnost registrovaná pod spisovou značkou oddíl C, vložka 30427 ze dne 12.11.2020    
		u Krajského soudu v Českých Budějovicích
		Se sídlem : U Výstaviště 1429, 370 05 České Budějovice
		Zastoupená : jednatelem Ing. Miroslavem Škrlantem
		IČ: 096 72 800  
DIČ : CZ09672800
	             Kontaktní údaje : 


(1) Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k tomu, aby jednal jeho jménem ve věcech týkajících se realizace, ukončení a uvedení do provozu stavby 
„Zpřístupnění budovy Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice
pohybově postiženým osobám – výtah“
dle stavebního povolení:
Změna dokončené stavby – přístavba výtahu -  Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
nemovitá kulturní památka v ÚSKP pod regist.č. 106926
Dukelská č.p.258/11, České Budějovice 6

dle projektové dokumentace zpracované společností STAV4U s.r.o., se sídlem Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 108 00 531.

(2) 	Zmocnění se týká jednání s místně a věcně příslušným stavebním úřadem (zajištění kolaudačního souhlasu), zhotovitelem stavby a dále se všemi osobami, právnickými i fyzickými, které by ve smyslu správního řádu byly účastníky správního řízení v předmětné věci.

(3)	Zmocnění jednat se zhotovitelem stavby se týká všech činností, prací a úkonů, které objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit jako právo kontroly provádění díla podle § 2586 a následujícího zákona č. 8/2012 Sb., občanského zákoníku v rozsahu pro tuto činnost obvyklém.

(4)	Tato plná moc nezmocňuje k provádění právních úkonů jménem zmocnitele.

(5)	Zmocněnec toto zmocnění v plném rozsahu přijímá.

	





       	Za zmocnitele : 							Za zmocněnce :
    	Mgr. Zdeněk Hnilička					                        Ing. Miroslav Škrlant
            v Českých Budějovicích					            v Českých Budějovicích
            dne 14.2.2024                          				            dne 13.2.2024
příloha č.2 PS č.456/2024

Podrobný popis rozsahu činnosti TDS

1. 	Výkon kontroly provádění díla objednatelem ve smyslu občanského zákoníku:
· předání staveniště zhotoviteli díla včetně přípravy podkladů,
· kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými, a to průměrně  1,5 x za týden
· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu s dohodou o ceně díla a jejich předkládání objednateli k likvidaci,
· kontrola a evidence skutečných výměr jednotlivých částí stavby, která bude podkladem pro fakturaci zhotovitele
· vedení pravidelných KD stavby 1x týdně 
· kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a ostatních správních aktů týkajících se stavby,
· kontrola souladu provádění díla s projektovou dokumentací odsouhlasenou projektantem stavby a stavebníkem,
· spolupráce s pracovníky projektanta provádějícími autorský dozor,
· spolupráce s projektantem stavby při zpracování změn a doplňků projektové dokumentace,
· kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek,
· kontrola řádného vedení stavebního deníku,
· kontrola dodržování časového harmonogramu stavby a ostatních podmínek sjednaných mezi mandantem a zhotovitelem stavby,
· příprava podkladů pro uplatňování sankcí z neplnění smlouvy,
· kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi,
· uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků,
· hlášení archeologických nálezů
· kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli
· zpracovávání přehledových tabulek toku financí
· zpracovávání kontrolních rozpočtů
· pořízení fotodokumentace v digitální formě 


2. Odborná příprava a zajištění průběhu přejímacích řízení dokončeného díla nebo jeho částí.


3. Zabezpečení podkladů potřebných pro vydání rozhodnutí o uvedení do provozu , příp. povolení předčasného užívání stavby, vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, zastupování v kolaudačním řízení, uplatnění požadavků plynoucích z kolaudačního řízení










příloha č.3 PS č.456/2024



Nabízený rozsah výkonů KOORDINÁTORA BOZP při realizaci stavby  
dle zákona č. 309/2006 a nařízení vlády č. 591/2006 :

Dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Koordinátor provádí :
·     příprava oznámení zahájení stavby dle předpisů na oblastní IBP
·     vypracování Plánu BOZP, seznámení zhotovitelů s ním, (činnost koordinátora pro přípravu )
· koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,  organizuje KD BOZP min. 1x za 14dní
· dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
· spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
· sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
· kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
· spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele,
· zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle § 133, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  










	








1/6
