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Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace 
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
IČO: 00080837, DIČ: CZ00080837 
Bankovní spojení:
 

  
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A 

VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP  
"Úprava křižovatek Pražská x Přístavní x Střelecká a OK Pod Větruší v Ústí nad Labem" 

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

 (dále jen „smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele:  

číslo smlouvy poskytovatele: VIII/0003/2024/R 

 
Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – VZMR II. 
skupiny (dále jen „poptávkové řízení“). 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr  vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

sídlo:   Ruská 260, 417 03 Dubí 3 

statutární orgán: Ing. Libor Tačner, generální ředitel 

IČO:    000 80 837 

DIČ:    CZ00080837 

e-mail fakturace: 

e-mail:   

datová schránka: 

telefon:   

kontaktní osoby:  

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Poskytovatel: 

PK dopravní s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 25853 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
sídlo: Jílová 243, 439 49 Staňkovice 
zastoupená: Petrem Koubíkem, jednatelem   
IČ: 041 66 205  
DIČ: CZ04166205  
telefon. 
e-mail: 
datová schránka: 
kontaktní osoba: Petr Koubík, 
 e-mail: 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
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Čl. I. Předmět smlouvy 

a) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele vykonávat pro objednatele všechny 

nezbytné a obvyklé inženýrské a jiné činnosti ve funkci technického dozoru stavebníka, který zahrnuje 

zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nad prováděním staveb (dále jen „TDS“) a zajištění 

výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 

309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„výkon činnosti koordinátora BOZP“), pro stavbu pod názvem: "Úprava křižovatek Pražská x Přístavní x 

Střelecká a OK Pod Větruší v Ústí nad Labem ",dále též jen jako „stavba“. 

1.1. Poskytovatel svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu byly před uzavřením smlouvy předány kopie 

všech dokumentů uvedených v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy a že se s nimi seznámil. 

1.2. Poskytovatel se zavazuje vykonávat činnost v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3  (výkon činnosti TDS) 

a Příloze č. 4  (výkon činnosti koordinátora BOZP). 

1.3. Poskytovatel se zavazuje provádět činnosti potřebné při realizaci stavby až do stádia jejího bezvadného 

převzetí objednatelem od zhotovitele stavby. Současně se zavazuje k součinnosti při uvedení stavby 

do užívání a v případě, podléhá-li stavba vydání kolaudačního souhlasu ve smyslu stavebního zákona, 

tak až do jeho vydání, a to i v případě, že stavba nebo její část byla před tím uvedena do předčasného 

užívání nebo zkušebního provozu. Dále se zavazuje vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale 

s předmětem smlouvy související a nezbytné činnosti, a to dle pokynů a s vědomím objednatele. 

1.4. Poskytovatel je povinen postupovat při výkonu svých činností dle této smlouvy s odbornou péčí 

a v souladu s platnými právní předpisy. 

Čl. II. Termín plnění 

2.1. Zahájení výkonu činnosti dle čl. I. a II. této smlouvy: dnem nabytí účinnosti této smlouvy. 

2.2. Činnost TDS a koordinátora BOZP vykonává poskytovatel v termínech, které vyplývají ze smlouvy o 

dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby včetně všech dodatků, příloh a jiných 

souvisejících dokumentů a dále v termínech vyplývajících pro jeho činnost z obecně závazných platných 

právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. v termínech, 

které stanoví objednatel způsobem v této smlouvě dohodnutým nebo způsobem obvyklým.  

2.3. Ukončení činnosti TDS: předáním závěrečné zprávy TDS a všech souvisejících dokladů dle čl. I., 

nejpozději však do 10 pracovních dnů 

a) od řádného protokolárního předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a 

zhotovitelem stavby, nebo 

b) od odstranění vad, nedodělků či výhrad zhotovitelem stavby v případě převzetí stavby 

objednatelem s vadami, nedodělky či výhradami, nebo 

c) administrativního dokončení všech změn předmětné stavby. 

Ukončení činnosti TDS nezbavuje Poskytovatele povinnosti poskytování součinnosti dle čl. 1.4. 

2.4. Předpokládaná doba provádění činnosti TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy činí: 

a) jeden (1) měsíc – přípravná fáze stavby TDS a koordinátora BOZP 

b) pět (5) měsíců – stálý TDS v realizační fázi stavby, koordinace BOZP 

c) jeden (1) měsíc – administrativní dokončení stavby 
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Čl. III. Povinnosti smluvních stran 

3.1. Poskytovatel je povinen při výkonu své činnosti respektovat a dbát pokynů předaných mu objednatelem, 

případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. 

Je rovněž povinen upozornit objednatele na to, že zjistil okolnosti, které by dle jeho názoru měly vést ke 

změně pokynů objednatele. V případě, že objednatel i přes upozornění poskytovatele na splnění pokynů 

trvá, neodpovídá poskytovatel za škodu takto vzniklou. 

3.2. Poskytovatel je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy včas, 

řádně a informovat objednatele o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny v případech, 

kdy nejde o věci běžné a obvyklé. 

3.3. Poskytovatel vykonává činnosti dle této smlouvy osobně, popřípadě prostřednictvím poddodavatele 

uvedeného v nabídce poskytovatele, ev. poddodavatele předem písemně odsouhlaseného 

objednatelem. Seznam pověřených osob poskytovatelem tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 

součástí. 

3.4. Poskytovatel je povinen průběžně a pravidelně kontrolovat povinnosti zhotovitele stavby a předkládat 

objednateli písemné návrhy na případné sankční postihy zhotovitele stavby.  

3.5. Poskytovatel vyzve objednatele k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke 

všem důležitým rozhodnutím (např. při změnách a nesrovnalostech v projektech, projednávání více a 

méně prací). 

3.6. Před uzavřením dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby je poskytovatel povinen zkontrolovat na pokyn 

objednatele tento dodatek z hlediska komplexní kontroly. 

3.7. Poskytovatel je při výkonu činnosti dle této smlouvy povinen dodržovat veškeré právní předpisy 

vztahující se k jeho činnosti dle této smlouvy. 

3.8. Objednatel je povinen předat poskytovateli bez zbytečného odkladu věci a informace, které poskytovatel 

potřebuje k plnění svých povinností, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat poskytovatel. 

3.9. Objednatel je povinen předat poskytovateli tyto doklady: 

• speciální plnou moc pro poskytovatele v případě, že to bude pro zajištění řádného plnění dle 

této smlouvy v konkrétním případě nezbytné 

• projektovou dokumentaci stavby 

• kopie vydaných správních rozhodnutí 

• kopie vyjádření dotčených úřadů a organizací souvisejících s předmětem plnění dle této 

smlouvy nejsou-li součástí projektové dokumentace 

• kopie výsledků průzkumů a sondážních prací souvisejících s předmětem plnění dle této 

smlouvy nejsou-li součástí projektové dokumentace 

• kopii smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby včetně všech dodatků 

 

ČI. IV. Odměna 

4.1. Poskytovateli přísluší za řádný výkon činností dle čl. I. a II. této smlouvy celková odměna ve výši:       

602 500,- Kč (slovy šest set dva tisíc pět set korun českých) bez DPH. 

4.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.3. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na odměnu poskytovatele. 

4.4. Poskytovatel je plátcem DPH. 
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Čl. V. Odpovědnost poskytovatele 

5.1. Poskytovatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu své činnosti dle této 

smlouvy a na věcech převzatých při výkonu činnosti od třetích osob. Dále pak odpovídá za řádné, 

včasné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými platnými právními 

předpisy a touto smlouvou. 

5.2. Poskytovatel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 

činnosti a činnosti jím pověřených osob ve výši 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. 

5.3. Poskytovatel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle odst. 5.2. tohoto článku smlouvy v platnosti a 

účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. Pojistnou smlouvu a certifikát dokládající účinnost 

pojistné smlouvy, je poskytovatel povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy na požádání předložit 

objednateli k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel 

požádal. 

5.4. Poskytovatel odpovídá ve smyslu čl. V. odst. 5.1. této smlouvy za škody způsobené objednateli 

odsouhlasením vadného plnění zhotovitele stavby, přičemž vadným plněním se rozumí práce 

fakturované zhotovitelem stavby jako provedené, které však prokazatelně nebyly zhotovitelem stavby 

řádně provedeny či byly provedeny v objemu menším, než bylo fakturováno. 

Čl. VI. Platební podmínky 

6.1. Příslušná část odměny dle odst. 4.1. tohoto článku smlouvy bude poskytovateli hrazena dle platebního 

kalendáře na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“), a to převodem 

z bankovního účtu objednatele na bankovní účet poskytovatele.  

6.2. Výše měsíční odměny, kterou je poskytovatel za příslušný kalendářní měsíc oprávněn vyúčtovat, se 

stanovuje jako poměrná část celkové výše odměny dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, bude stanovena 

platebním kalendářem, který je poskytovatel povinen předat objednateli nejpozději do 30dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. Smluvní strany si vyhrazují právo platební kalendář na základě nastalých 

okolností na stavbě v průběhu realizace průběžně revidovat/doplňovat. 

6.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí 

stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název akce  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) rozsah provedené části díla – (fakturace za měsíc XX/XX) 

e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ dle § 96 ZDPH (pokud je poskytovatel plátcem DPH) 

f) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

g) IČO a DIČ objednatele a poskytovatele (DIČ poskytovatele jen pokud je plátcem DPH), jejich 

přesné názvy a sídlo 

6.4. Přílohou faktury bude kopie platného platebního kalendáře. 

6.5. Fakturovaná částka bude vyčíslena na dvě desetinná čísla bez zaokrouhlení. 

6.6. Doručování faktur bude provedeno na e-mailovou adresu, popř. do DS uvedené v záhlaví, a to ve formě 

digitálního originálu. 

6.7. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu 

poskytovateli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového 

daňového dokladu objednateli.  

6.8. Poskytovatel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 

10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura 
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vystavena. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná 

částka odepsána z účtu objednatele. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. 

dne následujícího měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Poskytovatel je 

v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc. 

6.9. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním 

dnem splatnosti následující pracovní den. 

6.10. Poskytovatel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět 

pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný 

než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu poskytovateli 

uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést 

částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto 

poskytovateli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením 

§ 109a ZDPH. 

6.11. V případě, že se poskytovatel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je 

objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to 

v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí 

poskytovateli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka poskytovatele za objednatelem 

v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. 

Skutečnost, že se poskytovatel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně 

dostupného registru, což poskytovatel výslovně akceptuje a nebude činit sporným. 

Čl. VII. Smluvní pokuty 

7.1. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy poskytovatel poruší některou z povinností stanovenou v čl. 

I odst. 1.3. nebo čl. V. odst. 5.3. druhá věta této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, a to za každé porušení 

každé jednotlivé povinnosti. 

7.2. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy poskytovatel poruší některou z povinností stanovenou v čl. 

III. této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez 

DPH dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti. 

7.3. Poskytovatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty pojistného limitu 

uvedeného v čl. V. odst. 5.2. této smlouvy, v případě, že pojistná smlouva dle článku V. odst. 5.2. této 

smlouvy v době účinnosti této smlouvy nebude platná či účinná, a to za každý den trvání porušení 

povinnosti dle čl. V. odst. 5.3. věta první této smlouvy.  

7.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

7.5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé 

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

7.6. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat (sčítat), a to až do maximální výše 30% odměny dle čl. 

IV., odst. 4.1. Smlouvy.  

Čl. VIII. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně 

odstoupit z důvodu jejího porušení poskytovatelem. 

8.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 
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a) poskytovatel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že poskytovatel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek poskytovatele nebo hrozící úpadek poskytovatele), nebo ve 

vztahu k poskytovateli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení poskytovatele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

8.4. Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy zaniká závazek poskytovatele uskutečňovat činnost, ke které 

se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla objednateli škoda, je poskytovatel povinen jej 

písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření objednatel 

nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá poskytovatele, aby je učinil sám, je poskytovatel k tomu 

povinen. 

Čl. IX. Vyhrazené změny smlouvy 

9.1. Objednatel je oprávněn sjednat s poskytovatelem, ve formě dodatku k této smlouvě, navýšení odměny 

dle čl. IV., odst. 4.1. této smlouvy v případě, že se skutečná doba provádění činnosti TDS oproti 

předpokládané době činnosti TDS dle čl. II. této smlouvy prodlouží. 

9.2. Procentuální hodnota navýšení odměny sjednané za podmínek dle čl. IX., odst. 9.1. této smlouvy 

nepřesáhne procentuální hodnotu prodloužení skutečné doby provádění činnosti TDS oproti 

předpokládané době provádění činnosti TDS dle čl. II. odst. 2.4. této smlouvy.  

Čl. X. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 

e-mailová adresa. 

10.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 

v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 

osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 

osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

10.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 

plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 

rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

10.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 

údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 

povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

10.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 

které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 

bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

10.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

10.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 
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a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy.        

10.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

Čl. XI. Ostatní ujednání 

11.1. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 

poskytovatele. Poskytovatel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této 

smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

11.2. Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným 

osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Toto omezení se nevztahuje na osoby 

přímo uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. 

11.3. Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění 

zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále také jen jako „zákon o 

registru smluv“), nejedná-li se o výjimku z povinnosti uveřejňování dle § 3 zákona o registru smluv. Tato 

povinnost nedopadá například na smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50 000,- Kč bez 

daně z přidané hodnoty nebo nižší (viz § 3 odst. 2 písm. h) zákona o registru smluv). 

11.4. Poskytovatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 

konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) 

nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním 

smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv 

vydaným Ministerstvem vnitra. 

11.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

11.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. 

11.7. Poskytovatel prohlašuje, že není v žádném právním či jiném vztahu či propojení ke zhotoviteli stavby, a 

to s ohledem na charakter a účel výkonu činností dle této smlouvy. Dále poskytovatel prohlašuje, že 

není ve vztahu ekonomické závislosti na zhotoviteli stavby ani on ani žádný z jeho poddodavatelů. 

11.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby 

a poskytovatel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

11.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

11.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud poskytovatel nedisponuje 

podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

• může být tato smlouva poskytovatelem podepsána tak, že poskytovatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím 

datové schránky),  

• nebo může být tato smlouva poskytovatelem podepsána tak, že poskytovatel opatří vytištěnou 

smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle 

elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí 

doložit i originálně podepsaný dokument, a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy 

na adresu sídla objednatele. 

11.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 

zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

** KONEC STRÁNKY ** 
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Níže uvedené Přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy: 

Příloha č. 1 – Oprávněné osoby poskytovatele 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka 

Příloha č. 3 – Rozsah výkonu činnosti TDI 

Příloha č. 4 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 

 

 

 

 

Objednatel:        Poskytovatel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.   PK dopravní s.r.o. 

Ing. Libor Tačner      Petr Koubík 

generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
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Příloha č. 3 – Rozsah výkonu činnosti TDS 

V rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných Objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli 
stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, projektové 
dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, RDS atp.) a všech 
dalších podkladů; 

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky 
Objednatele, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními 
podklady, pokyny a sděleními předanými Objednatelem zhotoviteli stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby včetně 
administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně tři týdny před 
zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení zahájení 
prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 
zařízení staveniště a vlastní zahájení, mj. kontrola vypracovaných kontrolních zkušebních 
plánů, technologických předpisů. 

V rámci realizace stavebních prací: 

- průběžný kontakt s Objednatelem jak formou pravidelných kontrolních dnů, tak průběžných 
informací o postupu realizace stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny minimálně jednou za 14 dní od zahájení prací 
a provádět průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD 
a fotodokumentací; 

- povinná účast na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; 
vyhotovení a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů 
Objednatele; 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování kontrolního 
a zkušebního plánu zhotovitele stavby, popř. plánu kontrolních prohlídek; evidence 
případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků nebo 
rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 
stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, zajištění včasného 
předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do 
správnosti a úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. 
Změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, 
s výjimkou tzv. vyhrazených změn ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 
dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky 
odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 
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- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, 
platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných 
oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;  

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;  

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm k závažným 
skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly dokončeného 
díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich 
odstraňování; 

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, osvětlení 
apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. kolaudační řízení); 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek v souladu 
s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro Objednatele a zhotovitele 
stavby, podle které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 
stavby; 

- povinnost informovat Objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, 
které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění zhotovitele 
stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání nápravy 
a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby zastavení 
prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění); 

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, 
které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné zapsání 
výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, včetně 
zpracování fotografické či video dokumentace; 

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby; 

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění 
pozdějších předpisů); 

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a požadavky 
KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem RDS při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace pro realizaci stavby; 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů Objednateli; 

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
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- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele stavby a Objednatele na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná 
opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla; 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 
v majetku Objednatele.  

V rámci dokončení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 
předání a převzetí; 

- předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení 
odpovědným pracovníkem Objednatele: 

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

ii. kopie všech proplacených faktur,  

iii. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání 
a převzetí staveniště, 

iv. fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

v. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  

vi. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího doplnění 
a odevzdání Objednateli v kompletním stavu;  

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel 
stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby ve 
smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u Objednatele; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby a při řízení o 
užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu; 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 
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Příloha č. 4 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 

 

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby; 

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o rizicích, 
které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních podmínkách, 
údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP). 

Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP: 

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky a 
opatřeními k jejich eliminaci; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví; 

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 
opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat zjednání 
nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření; 

- oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke 
zjednání nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků 
navrhnout uplatnění sankčních opatření; 

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní 
k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních prací 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP na stavbě a 
dosažené výsledky; kontrolní dny stavby a kontrolní dny k problematice je možno vykonávat 
souhrnně v jednom čase; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli stavby 
a vést o tom záznamy; 

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 
činností a postupem prací podle RDS; 

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.  

 

 




