
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Smlouva o dílo č. 10091/2024/OSDF

uzavřená podle ust. ©2586 a nás|. zák.č 89/2012 Sb. občanský zákoník (dálejen „občanský zákoník")

č. VZ 3/2024/A/SP/OSDF/Dv

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerčníbanka a.s. obočka Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: ' v ' ' ' fondu

ve věcech technických:

(dále také jako objednatel)

KUER-mont s.r.o.

    

Sídlem podnikání: Rychaltice 159, 73946 Hukvaldy

rč: 19604777

DIČ: cz 19604777

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: spisová značka C 93372 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupený: Čestmír Koller

ve věcech smluvních:

ve věcech technických

(dále také jako zhotovitel)
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Článek ||

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše

za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

Oprava elektroinstalace společných prostor obytného domu na ulici Hornická 1688/55 v Moravské

Ostravě a Přívoze.

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení kompletní výměny elektrorozvodů společných prostor

domu vč. půdního a sklepního prostoru, výměna přívodu hlavní domovní skříně k rozvaděčí, hlavní

stoupacívedení, výměnu rozvaděčů, nové přívody k jednotlivým bytům, dále výměna zvonkového tabla

včetně el. otevírání vstupních dveří (i na čipy), v bytových jednotkách budou umístěny domovní

telefony. Světla na společných prostorách budou s pohybovým čidlem (seřízení pod krytem).

Podrobný rozsah předmětu plněníje uveden v projektové dokumentaci ze září 2023 zpracované zodp.

projektantem Petrem Walou, IČ: 64593291.

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množstvívýrobků a prací nezbytných kjeho realizaci jsou vymezeny

touto smlouvou.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace 2 9/2023 zpracované zodp. projektantem Petrem

Walou, IČ: 64593291, která byla součástí zadánív rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele (dále jen

„projektová dokumentace").

Zhotovitel před zahájením prací vypracuje harmonogram prací, jedná se o obytný dům se 6 byty, které

jsou obsazeny nájemci, a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání

požadované dokumentace dle této smlouvy.

Místem plněníje dům na ul. Hornická 1688/55 v Přívoze v Moravské Ostravě a Přívoze.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Článek |||

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. || této smlouvy takto:

 

 

Oprava elektroinstalace

společných prostor obytného Cella bez DPH DPH 12% Cena S DPH v

domu — Hornická 1688/55 V Kc KČ

Cena celkem 261.195,90 31.34351 292.539,41    
  

na ulici Hornická 1688/55 v Moravské Ostravě a Přivoze
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Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a

zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy.

Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za

to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat

dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro

uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví

zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či opožděné

fakturace u pracív režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude

objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u pracív režimu přenesené daňové povinnosti,

vyměřen finančním úřadem.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu

plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného

dodatku k této smlouvě.

3.5.1 Nebudou—Ii práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) v soupisu požadovaných prací, bude je zhotovitel oceňovat maximálně

ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 -

Malešice platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

3.5.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit

výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při

způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na

zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této

smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen ze soupisu požadovaných

prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s. se sídlem Tiskařská

257/10, 108 00 Praha 10 — Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této

smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Terminy plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících

termínech:

4.1.1 Termín provedení díla: 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

(Oprava bude probíhat ve společných prostorách a obsazených bytech, dle vzájemně odsouhlaseného

harmonogramu prací).
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4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: březen-duben 2024.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště

objednatelem, a to prostřednictvím emailu.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který

se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst.

4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

Článek V

Podmínky provádění díla

5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadáním a touto smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a

nařízení, ČSN.

5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

o zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu

a přestupků se záborem veřejného prostranství a ohlášení kmístnímu poplatku za užívání

veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

. případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní

inspektorát,

. projednání technicko-provozní organizace akce a dopady na byty (koordinace, realizace musí

probíhat s ohledem na nájemníky domu).

B) V průběhu realizace díla:

. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

. zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení —jedná se o obydlené domy,

. zabezpečení denního úklidu společných částí domu včetně výtahu mokrou cestou a zajištění denní

likvidace a odvozu vybouraného materiálu,

. zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí,

atd.),

o omezení prašností a hlučnosti při realizaci prací,

o odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předánídíla, nedohodnou-

li se stranyjinak,

. uvedeni prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškození

společných částí domu,

o provádění pracíje možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00

hodin.
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při realizaci stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost třetích osob včetně označení a

osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti

a omezení hlučnosti dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012 o

zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů,

odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-

Ii se stranyjinak.

C) Při převzetí díla:

atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,

potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů, např. čestného prohlášení

o nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou,

veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce, vč.

soupisu odevzdaných dokumentů

stavební deník v originále,

dokumentaci skutečného provedení stavby

Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně itechnicky vedena a zajištěna, zejména kvalita

prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na

stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako

odebírat elektrickou energii, vodu za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty

před středníkem neplatí pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí

objednateli, že energie čerpat nebude. Oba účastníci se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli

za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou

elektrickou energii a vodu úplatu ve výši 0,5% z ceny díla (bez DPH) vyúčtovanou fakturou

objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení, plochy použité pro

zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního

stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,

zhotovitel bude po celou dobu prováděnídíla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez

povolení nebude skladován materiál a suť,

bourací práce budou prováděny tak, aby nebyl poškozen majetek objednatele, a v maximální míře

bude zhotovitelem zabránění šíření prachu do okolí místa stavby,

za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel, eventuální upřesnění podmínek

provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma

smluvních podmínek).

Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku || této

smlouvyjsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplném’ některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z

této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod,
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nejpozději do předání díla, nedohodou-Ii se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit.

Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít do tří dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště objednatelem.

O předání staveniště se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je

povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetnějeho okolí

v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných

pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na

staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá

za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v

prostoru staveniště.

Zhotovitel může pověřit kprovádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen vpřípadě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v příloze č. 2. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele, než toho, který je uveden

v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení prací dalšího

poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn

změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení

oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím oddělení správy domovního fondu nebojím pověřenou

osobou. Změnu poddodavatele, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje

kvalifikaci v rozsahu, vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 0 změně

poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatřenívyplývající

z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

Objednatel nebojeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám

vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to

ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či

návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému

testu).

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činnosti, v souladu

s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou

kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce

zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v době prováděnídíla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní

zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

propojená.

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v termínu vymezeném v čl. IV této smlouvy.
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5.17 K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm.

C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle

této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené

a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

5.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením

zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně

provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě

ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a

nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozději do patnácti (15)

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele

s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit

tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit

objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí

osobě.

5.19 Předávací protokol obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných

zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění.

O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvnístrany se tímto

dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit jednotlivé staveniště ke dni předání a převzetí díla. Pokud k odstranění

vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovenídíla, pakje zhotovitel

povinen staveniště vyklidit do dvou (2) pracovních dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-

Ii dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VI

Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavebnídeníkv souladu

s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této

smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.

6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna.

6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých

listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele, popř. dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon

koordinátora BOZP.
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Článek Vl|

Vady díla a záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla

a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací

a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho

realizace. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, má vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro

použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba se prodlužuje o

dobu, po kterou bude trvat odstraňovánívad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-Ii vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

Vpřípadě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít

s odstraňováním vad díla do tři (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30)

dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že

objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli.

Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné

zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené

lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené,

zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek vm

Fakturace a platební podmínky

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Zhotovitel bude

fakturovat na základě dílčího plnění díla dle čl. IV a vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí bude

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, vč. zjišťovacího protokolu, ke

kterému se faktura vztahuje. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového

dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce.
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8.6

Zdanitelné plnění bude uskutečněno kdatu předání a převzetí díla dle čl. IV. Ktomuto datu je

zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel

daňový doklad objednateli. Kfaktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla.

Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost

přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo

konečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava, nebo elektronicky na

posta@moap.ostrava.cz.

c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

i) DIČ objednatele i zhotovitele,

]) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava —

Moravská Ostrava, případně elektronicky na postanoapostravacz. Fakturu, která nemá požadované

náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu,

která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným

dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen

opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatností.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem
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“|O/1 3 Smlouva o dílo — Oprava elektroinstalace společných prostor obytného domu

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku

objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

— za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této

smlouvy ve výši 1000,- Kč,

za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště vtermínu sjednaném vtéto smlouvě dle

článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši1000,— Kč,

za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o

předání a převzetí díla v článku V odst. 5.18 této smlouvy ve výši 1000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 1000,- Kč,

— za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.20 této smlouvy ve výši

1000,- Kč,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.14

této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 1000,— Kč.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského

zákoníku.

Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty

vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou

smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je—li zhotovitel v prodlení s provedením díla vtermínech dle článku IV této smlouvy o více než

patnáct (15) dní,

— v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

- je-Ii zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo, že nebude provedeno včas, a to

zejména zdůvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

poddodavatelům či dodavatelům materiálu,

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude
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9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho

doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou

část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Odstoupí—li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele

od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X

Další ujednání

Vlastníkem díla dle této smlouvyje od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště

v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště

zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých

nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je

zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto

poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

Nebezpečí škody díla přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím tohoto díla.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného

plnění v minimální výši 1.000.000,00 Kč. Tuto skutečnost zhotovitel stvrdil svým podpisem v čestném

prohlášení vzadávacím řízení. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti

prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit

z vlastních prostředků.

V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo, nebo jeho část bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržováníveškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění

zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli)

budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky

dle platné a účinné legislativy.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí
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apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto

Článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů

od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu

doručení oznámení o zahájení řízení.

10.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o

datu nabyti právní moci rozhodnutí.

10.9 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či jiného obdobného protiprávního

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému

zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také minimalizace

vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky, kdy

zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebojeho poddodavatel bude orgánem

veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku, popř. jiného obdobného protiprávního

jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

Článek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců

smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky

za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit

veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeiměnu

společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod. )

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace

kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost

objednatele poskytovat informace vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.1.4 Smluvní strany vylučují“ve vztahu k této smlouvě aplikaci ustanovem’ § 1765 a § 1766 občanského

zákoníku.

11.5 Ukáže-li se některé z ustanovenítéto smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

11.6 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují

za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
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11.7 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona c. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele

o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího

uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany

berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této

smlouvy.

11.8 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno a objednatel dvě vyhotovení.

11.9 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

11.10 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadáváníveřejných zakázek,

schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze

dne 8. 8. 2022 zmocněn vedoucí odboru správy domovního fondu.

Příloha č. 1: Kalkulace nákladů — rozpočet elektroinstalace Hornická 1688/55

Příloha č. 2: Čestné prohlášení o využití poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky

Příloha č. 3: Seznam kontaktů zhotovitele

Za objednatele 02 ZUZL Za zhotovitele

'„' 111‘— „ 14-02-

 

Bc. Martin C ž _ Čestmír Koller

vedoucí odtío'ru správy domovního fondu jednatel
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Akce:

Objekt:

ROZPOČET ELEKTROINSTALACE

OPRAVA ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR OBYTNÉHO

DOMU Č.P. 1688 NA ULICI HORNICKÁ 55 V OSTRAVĚ—PŘÍVOZE.

WALLólz44 ov, Hornická55

1 Cislo

735 MON

737 MON

739 MON

742 MON

931 MON

933 MON

750 MON

752 MON

932 MON

MON

Elektroinstalace

Rozváděče

Svítidla

Elektromontáže

Kabely

HZS -ostatnl montáže

Výchozí revize

Domácí telefony

Kabely

HZS —ostatní montáže

součet za MON celkem

dodávka

62 219,85

11 970,00

5 044,20

19 167,75

0,00

0,00

37 302,50

1 173,90

0,00

136 878,20

montáž

29 181,01

12 127,50

13 561,79

13 975,00

24 840,00

9 000,00

12 191,55

3 440,85

6 000,00

124 317,69

. Příloha č. 1

celkem

91 400,86

24 097.50

18 605,99

33 142,75

24 840,00

9 000,00

49 494,05

4 614,75

6 000,00

281 195,89
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001 - Elektroinstalace

OV, Hornická 55

735 - Rozváděče

Souhrn montáží (položek)

Ocelopl.rozváděč1 8x el.měr./HDO vybav. p.o.

Skříň plastová 24M, IP40/20 63A vestavná

Kabelový štítek označovací

Proud.chránič s jištěním 2pól F|A10/0,03A/230V

Proudový chránič 2pól Fl16/0,03A/230V

Zásuvka na DIN 16A/230V

Jistič 1pól 10B/1 10A/23OV

Svodič přepětí SVBC 12,5-3

Souhrn dodávky (specifikací)

Kabelový štítek označovací

El.měr.rozvádeč p.o. 3-řadá pro 18 el.měr./HDO

Skříň plastová 24M, lP40/20 63A vestavná

Proud.chránič s jištěním 2pól F|A10/0,03A/230V

Proudchránič s jištěním 2pól FlA16/0,03A/230V

Proudový chránič 2pól FI16/0,03A/23OV

Jistič 1pól 10B/1 1OA/23OV

Svodič přepětí SVBC 12,5-3

Přesuny a přirážky

Podíl přidružených výkonů 5%

Podružný materiál 5%

Dopravné 4%

735 - Rozváděče

737 - Svítidla

Souhrn montáží (položek)

Svit E27/60W nás-strop vest. zdroj, sklo, senzor

Souhrn dodávky (specifikací)

Svít.vest.E27 / radar 60W/230V/lP20+sklo

Svít.vest.E27 / 60W / 230V / lP20+sklo

Svít.nouz.LED / 6W / 230V/ IP42 / 1h / piktogr.

žárovka LED E27 230V/10W

Přesuny a přirážky

Podíl přidružených výkonů 5%

Podružný materiál 5%

737 - Svítidla

739 - Elektromontáže

Souhrn montáží (položek)

Krabice rozvodná pod omítku

Krabice přístrojová pod omítku

Spínač zapuš.jednopól řaz 1,5,6

Zásuvka na povrch 230V/16A/IP43

Drážka pro kabel pod omítku do 3x2,5mm2

Drážka pro kabel pod omítku do 5x6mm2

Ukončení kabelu do 5x6mm2 smršť za

Ukončení kabelu do 4x70mm2 smršť za

Svorka zemní ZSA 16-Cu pasek,ZS 4

m.j.

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

SUM

SUM

SUM

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

SUM

SUM

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

množství

1,00

1,00

39,00

2,00

1,00

1,00

3,00

1,00

39,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

24 597,00

59 257,00

83 854,00

33,00

8,00

22,00

3,00

30,00

11 550,00

11 400,00

9,00

15,00

14,00

1,00

89,00

124,00

64,00

3,00

5,00

sazba

20 000,00

2 000,00

3,00

380,00

380,00

150,00

240,00

470,00

3,00

48 000,00

4 000,00

900,00

900,00

1 100,00

80,00

4 000,00

5,00

5,00

4,00

350,00

200,00

200,00

800,00

100,00

5,00

5,00

90,00

90,00

130,00

200,00

73,62

10,00

2,00

180,00

80,00

 

dodávka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117,00

48 000,00

4 000,00

900,00

900,00

1 100,00

240,00

4 000,00

0,00

2 962,85

0,00

62 219,85

0,00

1 600,00

4 400,00

2 400,00

3 000,00

0,00

570,00

11 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

montáž

20 000,00

2 000,00

117,00

760,00

380,00

150,00

720,00

470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 229,85

0,00

3 354,16

29 181,01

11 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

577,50

0,00

12 127,50

810,00

1 350,00

1 820,00

200,00

6 552,18

1 240,00

128,00

540,00

400,00

celkem

20 000,00

2 000,00

117,00

760,00

380,00

150,00

720,00

470,00

117,00

48 000,00

4 000,00

900,00

900,00

1 100,00

240,00

4 000,00

1 229,85

2 962,85

3 354,16

91 400,86

11 550,00

1 600,00

4 400,00

2 400,00

3 000,00

577,50

570,00

24 097,50

810,00

1 350,00

1 820,00

200,00

6 552,18

1 240,00

128,00

540,00

400,00
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Souhrn dodávky (specifikací)

Komb.bezp.tabulka na rozváděč 150x75mm

Krabicová rozvodka pod omítku a svork.

Spínač zapuš.jednopól řaz 1

Spínač zapuš.jednopó| řaz 5

Zásuvka 230V/16A/IP43

Krabice přístrojová pod omítku

Hmoždinka HM8

Krabicová svorka P01-32/10-3

Krabicová svorka P01-42/10-4

Zemnící svorka BERNARD, vč. Cu pásku

Přesuny a přirážky

Podíl přidružených výkonů 4%

Podružný materiál 5%

739 - Elektromontáže

742 - Kabely

Souhrn montáží (položek)

Vodič CYKYL-s—o můst do 3x2,5 pod omítku

Kabel CYKY do 5x10 ul pevně-pod omítku

Vodič CY(A) 1,5mm2 pevně

Vodič CY(A) 6mm2 pevné

Vodič CY(A) 10mm2 pevně

Vodič CY(A) 25mm2 pevně

Souhrn dodávky (specifikací)

Vodič můstkový CYKYLo 3Cx1,5mm2

Vodič můstkový CYKYLo 3Cx2,5mm2

Vodič můstkový CYKYLo 2Ax1,5mm2

Vodič CY(A) 1,5mm2 / černý

Vodič CY(A) 1,5mm2 / světle modrý

Vodič CY(A) 6mm2 / černý

Vodič CY(A) 10mm2 / zel. žlutý

Vodič CY(A) 10mm2 / černý

Vodič CY(A) 25mm2 / zel. žlutý

Vodič CY(A) 25mm2 / černý

Kabel CYKY 5Cx6mm2

Přesuny a přirážky

Podíl přidružených výkonů 5%

Podružný materiál 5%

742 - Kabely

931 - HZS -ostatni montáže

Souhrn montáží (položek)

Úprava a napojení stáv. el.instalace

Obnova protipožárních přepážek v rozv.

Odzkoušení,uvedení do provozu

Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace

Zednické práce na zaprav. rozváděčů a drážek

931 - HZS -ostatní montáže

933 - Výchozí revize

Souhrn montáži (položek)

Výchozí revize vč.reviz.zprávy

933 - Výchozí revize

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

SUM

SUM

ŠŠŠŠŠŠ
ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

3,00

9,00

12,00

2,00

1,00

15,00

101,00

46,00

37,00

5,00

13 040,18

4 804,00

260,00

69,00

84,00

16,00

75,00

60,00

197,00

34,00

29,00

15,00

69,00

16,00

69,00

6,00

24,00

36,00

235,00

13 309,52

18 255,00

4,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

45,00

98,00

100,00

100,00

100,00

88,00

2,00

5,00

5,00

70,00

4,00

5,00

26,00

10,00

16,78

25,00

30,00

30,00

17,00

26,00

17,00

9,00

9,00

28,00

41,00

41,00

115,00

115,00

10,00

5,00

5,00

490,00

900,00

490,00

9 000,00

12 000,00

9 000,00

135,00

882,00

1 200,00

200,00

100,00

1 320,00

202,00

230,00

185,00

350,00

0,00

240,20

5 044,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 349,00

884,00

493,00

135,00

621,00

448,00

2 829,00

246,00

2 760,00

4 140,00

2 350,00

0,00

912,75

19 167,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

521,61

0,00

13 561,79

6 760,00

690,00

1 409,52

400,00

2 250,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

665,48

0,00

13 975,00

1 960,00

900,00

980,00

9 000,00

12 000,00

24 840,00

9 000,00

9 000,00

135,00

882,00

1 200,00

200,00

100,00

1 320,00

202,00

230,00

185,00

350,00

521,61

240,20

18 605,99

6 760,00

690,00

1 409,52

400,00

2 250,00

1 800,00

3 349,00

884,00

493,00

135,00

621,00

448,00

2 829,00

246,00

2 760,00

4 140,00

2 350,00

665,48

912,75

33 142,75

1 960,00

900,00

980,00

9 000,00

12 000,00

24 840,00

9 000,00

9 000,00
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

002 - Slaboproud

750 - Domácí telefony

Souhrn montáží (položek)

m.j.

Zvonkové tablo DUO Standard do rámku, komple KUS

Plastová skříňka pro síťový zdroj do rozváděče

Ohebná trubka monoflex 1420—H50 bílá

Síťový zdroj NM HDR

Generátor rozlišněho vyzvánění

El. zámek Dorcas do dveří

Domácí telefon Viola na stěnu

Zvonkové tlačítko k bytu

Jednopólový jistič 10A,char.B

Souhrn dodávky (specifikací)

E-INK DUO St. k|.až 14jm. NOM: 4004005741

Záp. mont. krabice MK 2M NOM: 4002100052

Límec proti dešti 2M nízký NOM: 4130000130

Síťový zdroj NM HDR 60-1 5 NOM: 4005100436

Generátor vyzvánění DBS14 NOM: 4004005156

El. zámek Dorcas 41-2N

KUS

M

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

Dom.telefon Viola DS15 ABS NOM: 4004005405 KUS

Zvonkové tlačítko k bytu, nástěnné

Jednopólový jistič 10A,char. B

Přesuny a přirážky

Podíl přidružených výkonů 5%

Podružný materiál 5%

750 - Domácí telefony

752 - Kabely

Souhrn montáží (položek)

Vodič JYSTY,CYSY,UTP pod omítku

Souhrn dodávky (specifikací)

Vodič UTP kat.5e, dvojitý plášť

Vodič CYSY 2x0,5mm2

Vodič JYSTY 4x2x0,8mm2

Přesuny a přirážky

Podíl přidružených výkonů 5%

Podružný materiál 5%

752 - Kabely

932 - HZS -ostatní montáže

Souhrn montáží (položek)

Likvidace stávající instalace DT, vč. bytů

Odzkoušení,uvedení do provozu, vč. bytů

Zednické práce pro uložení vodičů pod omítku

93:2 - HZS -ostatní montáže

KUS

KUS

SUM

SUM

ŠŠŠ

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

množství

1,00

1,00

52,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

11 611,00

35 450,00

113,00

89,00

12,00

12,00

3 277,00

1 118,00

1,00

1,00

1,00

sazba

2 900,00

491,00

35,00

250,00

250,00

900,00

600,00

200,00

200,00

25 000,00

800,00

500,00

800,00

900,00

1 150,00

1 000,00

50,00

80,00

5,00

5,00

29,00

10,00

9,00

10,00

5,00

5,00

2 100,00

900,00

3 000,00

dodávka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

800,00

500,00

800,00

900,00

1 150,00

6 000,00

300,00

80,00

0,00

1 772,50

37 302,50

0,00

890,00

108,00

120,00

0,00

55,90

1 173,90

0,00

0,00

0,00

0,00

montáž

2 900,00

491,00

1 820,00

250,00

250,00

900,00

3 600,00

1 200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580,55

0,00

12 191,55

3 277,00

0,00

0,00

0,00

163,85

0,00

3 440,85

2 100,00

900,00

3 000,00

6 000,00

celkem

2 900,00

491,00

1 820,00

250,00

250,00

900,00

3 600,00

1 200,00

200,00

25 000,00

800,00

500,00

800,00

900,00

1 150,00

6 000,00

300,00

80,00

580,55

1 772,50

49 494,05

3 277,00

890,00

108,00

120,00

163,85

55,90

4 614,75

2 100,00

900,00

3 000,00

6 000,00



Statutární město Ostrava Příloha é“ 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o VYUŽITÍ PODDODAVATELÚ

A

K SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

„Oprava elektroinstalace společných prostor obytného domu na ulici

Hornická 1688/55 V Moravské Ostravě a Přívoze“

zadávaná jako zakázka malého rozsahu V souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel veřeiné zakázkv:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a

Přívoz

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČ: 00845451

Dodavatel:

Název: KUER-mont s.r.o.

Sídlo: Rychaltice 159, 73946 Hukvaldy

IČ: 19604777

Zastoupený: Čestmír Koller

I. Dodavatel tímto

prohlašuje, že nehodlá využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele

nebo

před—k '
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Statutární město Ostrava
Příloha č, 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE: Spec'fikace “až" m?l“ ”mm-‘5’ . ,
kterou uchazec hodla plnit prostrednictVIm

(V případě, Že jsou již dodavateli známi) poddodavatele

 

1. Název: „_

Sídlo: „

 

 

IČ: _,

 

2. Název:

Sídlo:

v

IC: 7__

 

 

 

3. Název: V“

Sídlo: _—

 

       
II. Dodavatel tímto

čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění

veřejné zakázky

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností

zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami

sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky

záruční doby, je-li záruční doba smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené snnluvní

podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná

se smlouvou na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele.

V Ostravě, dne ..................

1 1+ —02— 2824
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Statutární město Ostrava Přílaha č" 3

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Seznam kontaktů zhotovitele:

 

Kontaktní osoba Funkce Telefon Elektronická adresa
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