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SMLOUVA O DÍLO 

SPOLU S LICENČNÍ SMLOUVOU A PŘÍKAZNÍ SMLOUVOU  

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená ředitelem Ing. Liborem Tejnilem 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL, NABYVATEL A PŘÍKAZCE (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

ARCHITO ATELIER, s.r.o. 

 se sídlem Nad Vápenkou 373, 250 84 Křenice   

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, sp. zn. C 190191  

 zastoupená jednatelkou Ing. arch. Alenou Chitovovou 

 IČO: 24223417, DIČ: CZ24223417 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: rostislav.chitov@archito.cz 

jako ZHOTOVITEL, POSKYTOVATEL A PŘÍKAZNÍK (dále jen „zhotovitel“) na straně 

druhé 

dle § 2586 a násl., dle § 2358 a násl. a dle § 2430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku s 

názvem „VZ Měřín – obnova/výstavba sportovní haly – zpracování PD“, zadávanou pod 

systémovým číslem v NEN: N006/23/V00017895, tuto smlouvu o dílo spolu licenční smlouvou 

a příkazní smlouvou (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Objednatel má v úmyslu realizovat stavbu, která je definována v příloze č. 1, 2, 3 a 4 

této smlouvy; zhotovitel se touto smlouvou zavazuje: 

1.1.1 provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo definované touto 

smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu; rozsah díla je 

definován v příloze č. 5 této smlouvy; 

1.1.2 poskytnout objednateli k vytvořenému dílu užívací práva (dále jen „licence“) 

v rozsahu stanoveném touto smlouvou a objednatel se zavazuje za poskytnuté 

licence zaplatit zhotoviteli odměnu; a  

1.1.3 obstarat pro objednatele záležitosti definované touto smlouvou a objednatel se 

zavazuje za obstarání těchto záležitostí zaplatit zhotoviteli odměnu; záležitosti 

k obstarání jsou definovány v příloze č. 5 této smlouvy. 
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1.2 Plnění dle této smlouvy zhotovitel provede postupně ve třech dílčích plněních s tím, že: 

1.2.1 1. dílčí plnění (předprojektová příprava a zhotovení studie záměru) zahrnuje 

provedení díla dle čl. 1.1.1 této smlouvy a poskytnutí užívacích práv k němu dle 

čl. 1.1.2 této smlouvy v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 této smlouvy; 

1.2.2 2. dílčí plnění (projektování) zahrnuje provedení díla dle čl. 1.1.1 této smlouvy 

a poskytnutí užívacích práv k němu dle čl. 1.1.2 této smlouvy v rozsahu 

stanoveném v příloze č. 5 této smlouvy; 

1.2.3 3. dílčí plnění (obstarání stavebního povolení) zahrnuje obstarání záležitostí dle 

čl. 1.1.3 této smlouvy; rozsah dílčího plnění vymezuje příloha č. 5 této smlouvy. 

1.3 Účelem této smlouvy je zabezpečit komplexní podklad pro bezproblémový průběh 

zadávacího řízení, na základě, kterého bude vybrán dodavatel stavby, a zabezpečit 

komplexní podklad pro bezproblémový průběh realizace stavby. 

2 Cena 

2.1 Cena za plnění poskytnutá v rámci této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a 

to ve výši 2 300 000,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionytřistatisíc korun českých). V takto 

stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této 

smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, obstarání podkladů apod.). Tato 

cena byla stanovena takto: 

 Položka Cena za položku 

bez DPH (Kč) 

 

Cena celkem bez 

DPH (Kč) 

1. dílčí plnění 

(předprojektová 

příprava a zhotovení 

studie záměru) 

Cena za provedení díla dle čl. 1.1.1 

této smlouvy 

700 000,- 750 000,- 

Odměna za licenci dle čl. 1.1.2 této 

smlouvy 

 50 000,- 

2. dílčí plnění 

(projektování) 

Cena za provedení díla dle čl. 1.1.1 

této smlouvy 

1 450 000,- 1 500 000,- 

Odměna za licenci dle čl. 1.1.2 této 

smlouvy 

 50 000,- 

3. dílčí plnění (obstarání 

stavebního povolení) 

Odměna za obstarání záležitostí dle 

čl. 1.1.3 této smlouvy 

50 000,-  50 000,- 

CENA CELKEM BEZ DPH (Kč) 2 300 000,- 

2.2 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 11.2 

této smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel není oprávněn jednotlivá dílčí plnění zahájit přede dnem uvedeným 

v následující tabulce; zhotovitel se zavazuje předat objednateli jednotlivá řádně 

dokončená dílčí plnění nejpozději v den stanovený v níže uvedené tabulce takto: 

Dílčí plnění: 

 

Zhotovitel není oprávněn 

zahájit dílčí plnění přede 

dnem 

Nejzazší termín splnění: 
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1. dílčí plnění nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti této 

smlouvy o dílo 

2. dílčí plnění převzetí 1. dílčího plnění 

objednatelem 

nejpozději do 4 měsíců od převzetí 1. dílčího plnění 

objednatelem 

3. dílčí plnění převzetí 2. dílčího plnění 

objednatelem 

nejpozději do 60 dnů od převzetí 2. dílčího plnění 

objednatelem; tato lhůta platí za předpokladu, že činnost 

stavebního úřadu (od podání žádosti zhotovitelem do 

vydání příslušného rozhodnutí správním orgánem) trvá 

60 dnů; trvá-li tato činnost déle, prodlužuje se lhůta ke 

splnění dílčího plnění o počet dnů, po které činnost bez 

zavinění zhotovitele trvalo déle 

3.2 Místem plnění, tj. místo, kde zhotovitel předá plnění z této smlouvy objednateli, je 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace, Magnitogorská 

1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice. 

4 Způsob provádění díla (dílčí plnění dle čl. 1.2.1 a 1.2.2 této smlouvy) 

4.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

4.2.1 tak, že projektová dokumentace bude v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

4.2.2 dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce na realizaci stavby 

dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, pro výše uvedenou stavbu bude v souladu s požadavky dle vyhlášky č. 

169/2006 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů; 

4.2.3 tak, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) bude 

obsahovat všechny položky, které je potřeba na základě projektové dokumentace 

pro provedení stavby realizovat tak, aby stavba mohla být řádně dokončena a 

užívána, 

4.2.4 tak, že dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce nesmí být 

stanovena tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 

zaručovala konkurenční výhodu nebo vytvářela bezdůvodně překážky 

hospodářské soutěže, tzn. dokumentace pro zadání veřejné zakázky zejména 

nesmí obsahovat zjevně ani skrytě konkrétní výrobky či materiály, 

4.2.5 tak, že zpracuje 1. dílčí plnění v podobě a způsobem stanoveným v příloze č. 6 

této smlouvy, 

4.2.6 tak, že zpracuje 2. dílčí plnění v podobě a způsobem stanoveným v příloze č. 7 

této smlouvy, 

4.2.7 prostřednictvím Ing. arch. Rostislav Chitov, 

; tato osoba bude autorem díla, tam, kde není přípustné dle zadávací 

dokumentace využití poddodavatele, osobou pověřenou zhotovitelem vedením 

projektu a bude zejména přítomna u každé kontroly ve smyslu čl. 4.3 této 

smlouvy a při předání a převzetí díla; změnu této osoby je možné provést pouze 
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na základě dodatku ke smlouvě, a to až poté, co dodavatel prokáže zadavateli 

kvalifikaci této osoby v rozsahu, ve kterém tuto kvalifikaci objednatel požadoval 

v rámci zadávacího řízení; 

4.2.8 tak, že 1. ani 2. dílčí plnění nezadá k realizaci poddodavateli s výjimkou těch 

činností, u kterých ustanovení § 159 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

umožňuje přizvat ke zpracování projektové dokumentace jinou osobu s 

oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci; 

4.2.9 tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých 

právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, 

spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči 

poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň 

objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a 

včasné uhrazení svých peněžitých závazků.  

4.2.10 tak, aby při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním veřejné 

zakázky používal, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 

materiály, výrobky a obaly. 

4.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského 

zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci 

související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které 

s prováděním díla souvisejí.  

4.4 Dílčí plnění je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílčí 

plnění je dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty 

nutné k užívání díla a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost díla sloužit svému 

účelu. 

4.5 Dokončené dílčí plnění zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je 

uveden v čl. 3.1 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.2 této smlouvy. 

Objednatel požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílčí plnění objednateli jako 

celek, a to včetně dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla. 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla 

(dílčího plnění) nebo dílo (dílčí plnění), které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

4.7 Předání dokončeného dílčího plnění zhotovitelem objednateli bude provedeno po 

předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s kontaktní osobou 

objednatele. Při předání dílčího plnění zhotovitelem objednateli bude provedena 

prohlídka dílčího plnění a zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému 

účelu (dále jen „prohlídka plnění“). Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že 

prohlídku plnění dle této smlouvy není možné uskutečnit v jednom dni, a proto si 

objednatel vyhrazuje k jejímu provedení 10 pracovních dnů; tato doba běží ode dne, kdy 

zhotovitel předal objednateli dílčí plnění jako celek k provedení prohlídky plnění; o dny, 

ve kterých objednatel prováděl prohlídku plnění, se prodlužuje doba plnění dle čl. 3.1 

této smlouvy. 
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4.8 Prohlídku plnění za objednatele provede kontaktní osoba objednatele, přičemž: 

4.8.1 není-li dílčí plnění ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po 

provedené prohlídce oprávněn odmítnout dílčí plnění převzít. O nepřevzetí 

plnění bude objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré 

výhrady, pro které nebylo dílčí plnění převzato. 

4.8.2 není-li dílčí plnění ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li 

objednatel svého práva odmítnout dílčí plnění převzít, objednatel dílčí 

plnění převezme s výhradami. Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel 

učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. Do okamžiku vypořádání 

všech výhrad nebude dílo považováno za dokončené. 

4.8.3 v ostatních případech objednatel dílčí plnění převezme bez výhrad. 

4.9 O převzetí dílčího plnění bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí 

dílčího plnění (dále jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

4.9.1 číslo smlouvy; 

4.9.2 popis stavu dílčího plnění (tj. zda je dílčí plnění dokončené či nikoliv) a zvolený 

postup jeho převzetí objednatelem, tj. zda je dílčí plnění objednatelem převzato 

dle čl. 4.8.2 této smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 4.8.3 této smlouvy (tj. 

bez výhrad); 

4.9.3 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílčí plnění převzato objednatelem dle 

čl. 4.8.2 této smlouvy; 

4.9.4 datum převzetí dílčího plnění objednatelem; a 

4.9.5 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

4.10 Protokol před předáním dílčího plnění připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle 

čl. 4.9.1 této smlouvy. 

4.11 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílčí 

plnění se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu 

kontaktní osobou objednatele.  

5 Licenční ujednání (dílčí plnění čl. 1.2.1 a 1.2.2 této smlouvy) 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že části díla, které bude zhotoveno v rámci plnění této smlouvy, 

jsou autorskými díly ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „předměty požívající ochrany autorského díla“ nebo 

„autorská díla“). 

5.2 K předmětům požívající ochrany autorského díla, které jsou součástí díla, okamžikem 

převzetí díla dle čl. 4 této smlouvy nabývá objednatel právo užívat tato autorská díla 

všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu ze smlouvy, a to po celou 

dobu trvání autorského práva k autorským dílům, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, 

bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního a časového.  

5.3 Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám 

podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, souhlas 

zhotovitele k postoupení licence na třetí osoby a souhlas zhotovitele udělený objednateli 

k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím 
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třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované 

verze, i na úpravy a překlady autorského díla dodaného zhotovitelem.  

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření těchto licenčních 

ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením 

autorského díla teprve vznikla. 

5.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorským dílům 

zhotoveným v rámci plnění této smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, 

a to bez újmy na právech třetích osob.  

5.6 Smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv autorské dílo vytvořené v rámci plnění této 

smlouvy vzniklo z podnětu a pod vedením objednatele. 

5.7 Majetková práva k autorským dílům získaná v rámci plnění této smlouvy přecházejí i 

na případného právního nástupce objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele 

(např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci smlouvy 

zhotovitelem objednateli. 

5.8 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorským dílům je 

zahrnuta v ceně díla. 

6 Způsob obstarání záležitostí (dílčí plnění dle čl. 1.2.3 této smlouvy) 

6.1 Zhotovitel plní jednotlivá dílčí plnění poctivě a pečlivě podle svých schopností 

v souladu s § 2432 občanského zákoníku. 

6.2 Je-li zhotovitel objednatelem vyzván k předložení zprávy o postupu plnění dílčího 

plnění ve smyslu § 2435 občanského zákoníku, je povinen ji objednateli předat 

nejpozději do 2 pracovních dnů. 

6.3 Je-li dílčí plnění zhotovitelem vykonáno, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o 

vystavení písemného potvrzení, že bylo objednateli poskytnuto. Písemné potvrzení o 

vykonání příkazu (splnění dílčího plnění) obsahuje zejména následující údaje (dále jen 

„potvrzení“): 

6.3.1 číslo smlouvy; 

6.3.2 datum splnění dílčího plnění; a 

6.3.3 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

6.4 Potvrzení připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 6.3.1 a čl. 6.3.2 této 

smlouvy. 

6.5 Potvrzení je úplné pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílčí 

plnění se považuje za zhotovitelem splněné okamžikem obstarání poslední záležitosti 

ze všech požadovaných.  

7 Platební podmínky 

7.1 Nárok na úhradu ceny za plnění v rámci této smlouvy objednatelem zhotoviteli vzniká 

postupně po převzetí dílčího plnění objednatelem takto: 
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7.1.1 jedná-li se o 1. a 2. dílčí plnění – okamžikem převzetí díla, bylo-li dílo převzato 

objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo 

objednatelem převzato s výhradami; a 

7.1.2 jedná-li se o 3. dílčí plnění – okamžikem splnění dílčího plnění. 

7.2 Úhrada ceny za dílčí plnění bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného 

daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu 

(faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.  

7.3 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí 

daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. 

Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílčí plnění rozepsat po 

jednotlivých položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je: 

7.3.1 originál protokolu podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele, 

jedná-li se o 1. nebo 2. dílčí plnění; a 

7.3.2 originál potvrzení podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele, 

jedná-li se o 3. dílčí plnění. 

7.4 Každý daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu 

objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 

dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury). 

7.5 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

7.6 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém 

dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba 

důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností 

smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet. 

7.7 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 

stanovená dle čl. 7.4 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi 

náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

7.8 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody 

k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny 

postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

8 Práva z vadného plnění 

8.1 Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo, licence a obstaraná záležitost jsou v souladu se 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.  

8.2 Jedná-li se o dílo, řídí práva z vadného plnění §§ 2615 až 2619 a §§ 2629 až 2630 

občanského zákoníku. 
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9 Smluvní pokuty 

9.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

9.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného 1. dílčího plnění (projektová 

příprava a zhotovení studie záměru) objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH (tj. ceny uvedené 

v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 této smlouvy), přičemž 

za poslední den prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo 

převzato objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, 

bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami; 

9.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného 2. dílčího plnění 

(projektování) objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH (tj. ceny uvedené v posledním řádku a 

posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 této smlouvy), přičemž za poslední den 

prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato 

objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo 

objednatelem převzato s výhradami; 

9.1.3 je-li zhotovitel v prodlení s obstaráním záležitostí ve prospěch objednatele (tzn. 

je-li v prodlení s 3. dílčím plněním dle čl. 1.2.3 této smlouvy) ve lhůtě sjednané 

v čl. 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý 

započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH (tj. 

ceny uvedené v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 této 

smlouvy);  

9.1.4 poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 4.2.3 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny celkem bez 

DPH; 

9.1.5 poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 4.2.4 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny celkem bez 

DPH; 

9.1.6 nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 4.2.7 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč; 

9.1.7 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla v objednatelem stanovených 

termínech, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkem bez DPH (tj. ceny uvedené 

v posledním řádku a posledním sloupci tabulky v čl. 2.1 této smlouvy). 

9.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel 

je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této 

výzvy. 

9.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. 

Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

10 Ukončení smlouvy 
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10.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanoveným občanským zákoníkem, není-li 

dále touto smlouvou stanoveno jinak. 

10.2 Jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi 

zhotoviteli. 

10.3 Jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu 

ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro 

její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem 

se pro účely této smlouvy rozumí: 

10.3.1 prodlení zhotovitele s dokončením a předáním kteréhokoliv dílčího plnění 

objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; a 

10.3.2 opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

10.4 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 

223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11 Zvláštní ujednání 

11.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

11.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci 

obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve 

stejné podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u 

smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně 

o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se 

nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává 

okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

11.3 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony: 

11.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání dílčího plnění – čl. 4.7 této 

smlouvy;  

11.3.2 odmítnout dílo (dílčí plnění) převzít dle čl. 4.8.1 této smlouvy, převzít dílo (dílčí 

plnění) bez výhrad dle čl. 4.8.3 této smlouvy a převzít dílo (dílčí plnění) 

s výhradami dle čl. 4.8.2 této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu 

o odmítnutí převzít dílo (dílčí plnění) a podpisu protokolu; 

11.3.3 podepsat potvrzení dle čl. 6.3 až 6.5 této smlouvy; a 

11.3.4 uplatňovat nároky z vadného plnění. 

Úkony učiněné kontaktní osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují 

objednatele. 

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek 

vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 

strany; toto neplatí pro práva vyplývající objednateli z čl. 5 této smlouvy, pro která platí, 
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že objednatel je oprávněn poskytnout bez souhlasu zhotovitele třetí osobě jakékoliv 

oprávnění vyplývající z čl. 5 této smlouvy. 

11.5 Zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy na sebe převzal nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

11.6 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 

11.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

11.8 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě 

uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Požadavky objednatele na stavbu 

Příloha č. 2 – Technická zpráva k (původnímu) projektu stavby, zpracovaná v 04/2001 spol. 

Ateliér A ČR, s.r.o., Praha 4 

Příloha č. 3 – Statické posouzení konstrukcí po požáru stavby zpracované v 04/2023 spol. 

LANGER Consulting s.r.o., Příbram 

Příloha č. 4 – Výkresy a půdorysy budovy 

Příloha č. 5 – Podrobnosti k rozsahu díla 

Příloha č. 6 – Požadavky objednatele na podobu a způsob zpracování 1. dílčího plnění 

Příloha č. 7 – Požadavky objednatele na podobu a způsob zpracování 2. dílčího plnění 

 

 

 

 

V ........................., dne      V ........................., dne 

Za objednatele      Za zhotovitele  

 

 

 

 

______________________________                 _____________________________ 

Ing. Libor Tejnil       Ing. arch. Alena Chitovová 

            ředitel                                     jednatel 
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Příloha č. 1 

 

Požadavky objednatele na stavbu 

 
A. 

Popis stávajícího stavu a všech souvislostí 

 

Areál Vojenské zotavovny Měřín se rozkládá na břehu Slapské přehrady v katastrálním území 

Blaženice. Součástí areálu je také multifunkční sportovní pavilon (dále jen „původní stavba“) 

vystavěný v roce 2002 podle projektového návrhu, DPS, zpracovaného spol. Ateliér A ČR, 

s.r.o., Praha 4 z 04/2001 (dále jen „původní projektová dokumentace“). Zhotovitelem stavby 

byla spol. VW Vachal, a.s., Kroměříž.  

 

Provedení původní stavby 

 

Jednalo o sportovní pavilon se dvěma halami v 1. NP stavby, které je zasazeno do terénu, aby 

co nejméně narušovalo současný ráz okolí slapské přehrady. Jedna hala určená výhradně pro 

tenis (hala „A“), druhá pro víceúčelové využití – volejbal, basketbal, sálová kopaná, nohejbal, 

tenis (hala „B“). Půdorysné rozměry obou hal jsou shodné: 19,1 x 37,4 m, výška 12,280 m (vše 

venkovní rozměry). 

 

Přístup do objektu je řešen ocelovou lávkou uloženou na straně původní stavby kloubově na 

nosné obvodové stěně.  

 

Haly jsou spojeny dvoupodlažním objektem lichoběžníkové půdorysu o rozměrech cca 38,9 x 

12,6 m (dále jen „spojovací krček“); v jeho 1. NP je umístěna strojovna VZT s kotelnou, dva 

kurty na squash, sklady, posilovna, šatny a hygienická zařízení; ve 2. NP je hlavní vstup po 

lávce se vstupní halou, recepcí s barem, galerií, posilovnou, hygienickými zařízeními a dětskou 

hernou. Obě podlaží jsou spojena dvěma schodišti; jednoramenným ve vstupní hale a točitým 

v posilovně.   

 

Založení hal je plošné na armované žebrované betonové desce. Spojovací krček je založen na 

armovaných pasech a patkách. Nosné svislé konstrukce jsou z keramických bloků Porotherm 

40. Nosná stěna VZT kanálu je ze železobetonu. Příčky jsou vyzděny z keramických cihel 

Porotherm; v halách jsou provedeny přizdívky betonových prahů a VZT šachet cihlami Klinker. 

Vodorovné konstrukce jsou částečně z nosníků POT a keramických vložek systému 

Wienergerger, částečně z monolitické železobetonové desky.   

 

Zastřešení objektu je z lepených dřevěných nosníků kloubově uložených, v halách osazeny 

v osové vzdálenosti 4,0 m, ve spojovacím krčku 3,0 m. Střecha je jednoplášťová provětrávaná, 

střešní krytina povlaková mPVC fólie; vybrané prostory spojovacího krčku 1. NP jsou 

zastřešeny tzv. obrácenou střechou.   

 

Výplně otvorů standardní, dveře s povrchovou lakovanou úpravou, okna dřevěná z profilů typu 

Euro.  

 

Podlahy v halách jsou z pružné vrstvy Sportaflex, ve spojovacím krčku povlakové krytiny  

a keramická dlažba.  
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Plášť hal je proveden z části dřevěným překládaným obkladem kotveným na dřevěný rošt. 

Železobetonové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem s omítkovou stěrkou.  

 

Budova je napojena na areálovou vodovodní přípojku. Odvod splaškových vod je řešen 

kanalizační přípojkou do areálového rozvodu splaškové kanalizace. Budova je napájena 

z přípojky NN z prostoru hotelu. Vytápění elektrokotly; haly cestou VZT. 

 

Další podrobnosti provedení stavby jsou zřejmé z výtahu z výkresové částí původní projektové 

dokumentace, architektonicko-stavební části: technická zpráva, půdorysy, řezy, pohledy, které 

jsou přílohou č. 4 této smlouvy. 

 

Havarijní událost 

 

Dne 5. 4. 2023 došlo k požáru v tenisové hale (hala „A“). Tato hala celá shořela; střecha, střešní 

vazníky se propadly do haly, poškozeny byly i obě štítové stěny – venkovní byla následně celá 

stržena, vnitřní odbourána na tvar profilu spojovacího krčku.  

 

Současně došlo vlivem působení požáru i zásahu při jeho hašení k poškození prostorů 

spojovacího krčku v obou podlažích, a to do cca poloviny jeho podélného rozměru v části 

přiléhající k hale „A“.  

 

Stav po události: 

 

Stav stavby po požáru dokumentuje Zpráva o statickém posouzení konstrukcí po požáru stavby, 

Souhrnná zpráva, zpracovaná spol. LANGER Consulting, s.r.o. dne 18. 4. 2023 (dále jen 

„Zpráva o statickém posouzení“) – viz příloha č. 3 této smlouvy.  

 

V návaznosti na ni byly postupně provedeny zajišťovací a sanační práce, vyklizení požářiště 

v místě haly A, statická zajištění a sanace spojovacího krčku. Současně zpracována projektová 

dokumentace (ve stupni DPS) pro obnovu zasažené části spojovacího krčku v původním 

rozsahu a provedení při zachování původního účelu užívání všech vnitřních prostorů 

(místností); zpracovaná spol. Masák & Partner, s.r.o., (dále jen „projektová dokumentace 

obnovy krčku“). Obnova bude provedena ještě v letošním roce. Část spojovacího krčku požárem 

nezasažená je užívaná. Projektovou dokumentaci pro obnovu zasažené části spojovacího krčku 

předá objednatel zhotoviteli v průběhu plnění této smlouvy. 

 

 

B. 

Záměr stavby – projektového řešení: 

 

Záměrem je obnova shořelé haly („A“), tj. výstavba nové haly, funkčně propojené 

s renovovaným spojovacím krčkem původní stavby (dále už jen „stavba“). 

 

Objednatel (dále také „stavebník“ nebo „investor“) vyhodnotil původní účel využití tenisové 

haly ve vazbě na stávající a do budoucna predikovaný zájem klientů vojenské zotavovny  

o služební i volnočasové aktivity jako překonaný. Aktuální poptávka upouští od kolektivních 

míčových sportů a směřuje spíše do individuálního pojetí tělesné přípravy, primárně založeného 
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na fitness programech, posilování a kondičním tréninku. Pro tenis (resp. kolektivní hry) je ve 

VZ Měřín dostatečná disponibilní kapacita v rámci jiných prostorů.  

 

Obnova původní tenisové haly tak není pro objednatele důvodná a je nutno ji směřovat  

do záměru provedení stavby s jiným funkčním využitím – nově: tělovýchova a fitness. 

 

Návrhem stavby budou řešeny indikátory jejího provedení v rovině: 

 

- Kapacitní – vytvoření dostatečného prostoru k naplnění novéno funkčního využití 

sportovní haly, vč. nezbytného zázemí v určené kapacitní průchodnosti osob 

(uživatelů) v 1 čase – viz dále; 

- Dispoziční – uspořádání/rozčlenění prostoru do logických, ucelených a komunikačně 

vyhovujících celků (pro pohyb klientů i personálu); 

- Stavebně-technické – provedení nových stavebních konstrukcí, dílů a technických 

zařízení podle aktuálních předpisů a norem, jejich přizpůsobení novému provedení 

stavby i jejího propojení s původní stavbou, případně jinými částmi technické 

infrastruktury areálu vojenské zotavovny.  

 

Projektová dokumentace bude řešit provedení obnovy původní tenisové haly tak, že: 

 

- stavba (hala) je funkční součástí původní stavby (sportovního pavilonu); z hlediska 

stavebního zákona se bude jednat o „změnu dokončené stavby“, budovy bez č.p., č.ev. 

na pozemku parc. č. 259 v k.ú. Blaženice, 

- vnitřní prostor bude dispozičně členěn tak, že v něm budou umístěny plochy s funkčním 

využitím: 

o fitness a kardiozóna (vybavení: běžecké pásy, veslovací trenažery, eliptické 

trenažery, cyklo trenažery, spinning, silové fitness /posilovací lavice, 

multifunkční posilovací stroje, činky, kettlebelly aj.), tatami puzzle, posilovací 

lana, ribstole žebřiny), 

o cvičební zóna a funkční trénink (TRX závěsné systémy, stretching, tréninkové 

boxovací pytle, fitball, gymnastické míče, cvičební maty a podložky /jóga, 

zumba aj/, nářadí pro svižné pohyby), 

- vnitřní prostor stavby (haly) bude rozdělen, resp. funkční plochy budou umístěny  

ve dvou „podlažích“ (provedení vestavěného podlaží na celé nebo na části půdorysné 

plochy haly); světlá výška podlaží bude uzpůsobena tak, aby dotčený prostor mohl být 

užíván zcela komfortním způsobem, 

- jednotlivá podlaží haly budou samostatně přístupná z 1. NP, resp. 2. NP napojeného 

spojovacího krčku; propojení obou podlaží haly je možné dle návrhu projektanta ve 

vazbě na dispoziční řešení a uspořádání funkčních celků; 

- rozdělení do zón, resp. v nižším stupni do logických celků dle konkrétních cvičebních 

prvků či aktivit, lze navrhnou v horizontálním i vertikálním pojetí; dělení prostoru 

lehkými dělícími konstrukcemi, nebo optickým pojetím, resp. kombinací obojího; 

- posilovna – posilovací stroje a vybavení bude umístěno výhradně v 1. NP tak, že 

bude vytvořen jeden funkční celek se stávající posilovnou v 1. NP spojovacího krčku –  

m. č. 1.09 (pozn.: část posilovny ve 2. NP spojovacího krčku – m. č. 2.08 bude následně 

po výstavbě haly zrušena, resp. prostor bude upraven pro umístění stolů na stolní tenis);   
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- kardiozóna, resp. trenažery musí být umístěny v prostorech vytvářejících 

interakci s vnějším prostředím – prosklení, výhled do okolí, ideálně směřující k vodní 

ploše;   

- cvičební zařízení ve 2. NP musí být variabilní k rychlému přemístění pro vytvoření 

volného prostoru (např. boxovací pytle na kolejnicích aj.); 

- vstup do prostoru haly (obou podlaží) bude „centrální“ přes společnou a jedinou recepci 

umístěnou naproti hlavnímu vstupu ve spojovacím krčku; v hale se neuvažuje s žádným 

prostorem (místností) pro recepční či jinou službu, 

- v hale nebude zřízeno žádné místo s výdejem jakýchkoliv pokrmů či nápojů, 

- stavba bude disponovat samostatným s exteriérem přímo spojeným únikovým 

východem (součást požárně bezpečnostního řešení).  

 

- prostory a vybavení bude kapacitně navrženo na přepokládaný maximální počet  

50 trénujících a cvičících osob v 1 čase (dále jen „kapacitní průchodnost v 1 čase“);  

- budou navrženy prostory hygienického zařízení – toalety, sprchy, šatny (dále jen 

„hygienická zařízení“) v rozsahu dle platných právních předpisů nutných pro danou 

kapacitu; 

- budou navrženy prostory pro ukládání kusového drobného sportovního vybavení, 

částečně uzamykatelné, v rozsahu daném navrženým vybavením;  

 

- z hlediska venkovního vzhledu (obálky) stavby objednatel připouští: 

o tvarové provedení stavby identicky s původní stavbou, tj. zachování obálky nové 

haly v nezměněném tvaru a rozměrech jako měla původní tenisová hala; 

o jiné tvarové a rozměrové řešení vyhovující podmínkám místního prostředí 

(krajinná architektura) 

bude provedeno variantním řešením ve fázi „Studie“, 

 

Rekapitulace základních ukazatelů kapacit stavby: 

 

Obestavěný prostor: cca 5 800 m3 (dle původního provedení stavby) 

Zastavěná plocha: cca 715 m2  

Počet podlaží:  1 + 1 (částečné, vestavěné)  

Využitelnost:  50 osob (počet osob = kapacitní průchodnost v 1 čase) 

 

Zóna / zařízení 

Požadovaná 

kapacita 

(počet osob) 

Poznámka 

Prostory celkem 50 maximálně v 1 čase 

Fitness a kardiozóna 25 najednou současně cvičících 

Cvičební zóna a funkční trénink 30 najednou současně cvičících 

Hygienická zařízení 50 počty dle předpisů 

Úložné prostory dle rozsahu vybavení 

 

 

Proces návrhu stavby je požadován v posloupnosti:  
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- provést zaměření a průzkum stavu stávajících zůstatkových základových konstrukcí 

původní tenisové haly, tj. armované žebrované betonové desky a betonových 

základových prahů původní haly; posoudit možnost jejich použití (zachování) v rámci 

nové stavby (haly), 

- v případě, že tyto konstrukce budou posouzeny jako spolehlivé s možností jejich 

zachování, navrhnout pouze jejich nezbytné úpravy v kontextu navrhované stavby. 

 

Návrh provedení stavby (nové haly) bude dále respektovat následující podmínky: 

Celkové projektové řešení musí být vedeno snahou minimalizovat stavební náklady. 

V souladu s tím jsou definovány základní výchozí principy, které investor požaduje v rámci 

přístupu k projektovým návrhům zohlednit: 

- posoudit možnost využití stávajících zůstatkových základových konstrukcí – viz výše; 

v případě, jejich spolehlivosti stavbu navrhovat s jejich využitím (s nezbytnými 

úpravami); 

- propojení stavby (nové haly) s původní stavbou přizpůsobit provedení spojovacího 

krčku v podobě dle projektové dokumentace obnovy krčku; navrhnout technicky  

a ekonomicky nejjednodušší řešení; 

- stavba je technologicky součástí původní stavby (sportovního pavilonu), může však 

technologicky působit i autonomně; napojení stavby na technická zařízení budov řešit 

technicky i ekonomicky nejjednoduššími způsoby:  

o pro připojení na sítě původní stavby (ve spojovacím krčku) jsou přizpůsobeny 

elektroinstalace; silnoproudé i slaboproudé, 

o výměna vzduchu může být zajištěna z „centrální“ vzduchotechnické jednotky 

původní stavby umístěné ve spojovacím krčku; připojení stávajícím potrubím 

v kanále pod úrovni podlahy 1. NP spojovacího krčku, 

o vytápění se jeví optimální řešit pro stavbu autonomně, preferován je obnovitelný 

zdroj (např. tepelné čerpadlo),  

o v případě vodovodu a odpadních vod (splaškové kanalizace) posoudit řešení 

připojení na sítě původní stavby, variantně pak na přilehlé areálové rozvody  

a související zařízení příslušné technické infrastruktury areálu; 

o likvidaci dešťových vod ze střechy stavby řešit původním způsobem,  

tj. odvodem do dešťové areálové kanalizace; 

- návrh hygienických zařízení, jejich umístění, členění, velikosti, počet zařizovacích 

předmětů řešit v kontextu stanovené kapacity průchodnosti v 1 čase, při splnění 

aktuálních právních předpisů a norem, 

- návrh úložných prostorů v rozsahu a členitosti dle navrženého vybavení. 

 

V návrhu stavby dále zohlednit tyto podmínky:  

• dimenzování všech prostorů, zařízení a vnitřního vybavení dle výše stanovené kapacitní 

průchodnosti v 1 čase, 

• požárně bezpečnostní řešení – posoudit v kontextu s kapacitní průchodností v 1 čase; 

v případě potřeby současně navrhnout nezbytné úpravy původní stavby, 

• technická zařízení budov – elektroinstalaci, vytápění, větrání, zdravotně technické 

instalace navrhnout v kontextu se stanoveným účelem využití a s kapacitní 

průchodností v 1 čase, při splnění aktuálních právních předpisů a norem, 

• řešit objekt z hlediska energetické zátěže a energetické spotřeby, zohlednit možnosti 

využití alternatívního zdroje energie pro vytápění, 
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• součástí návrhu bude kamerový systém – podrobnosti upřesní objednatel v průběhu 

zpracování PD, 

• prostory a zařízení budou adekvátně vybaveny interaktivními obrazovkami – 

zobrazování živých statistik, časomír, taktických instrukcí, videí s návody a dalšími 

informacemi. 

 

Související návrhy: 

V rámci zpracování projektové dokumentace (ve stupni pro provádění stavby) bude dále nad 

rámec stavby projektován záměr: 

- provedení zimní zahrady na západní straně spojovacího krčku sportovního pavilonu 

(směrem „k vodě“) o půdorysné ploše cca 50 m2, orientační předpokládané rozměry 9,0 

x 5,5 m; z lehké ocelové konstrukce s prosklením, otevíravé na třech stranách pro 

dostatečné větrání, pro celoroční využití; 

- na ni směrem „k vodě“ navazující provedení zpevněné plochy o rozměrech cca 9,0 x 

5,5 m; 

- místnosti skladu pro potřeby stravovacího úseku, uskladnění mobiliáře, umístěné  

na západní straně budovy, mezi nově provedenou zimní zahradou a novou halou, 

přístupný ze spojovacího krčku i z exteriéru, o tvaru a rozměrech dle možných 

podmínek a návrhu projektanta. 

 

Další požadavky, včetně obecných: 

- dispoziční uspořádání musí obsahovat návrh provedení všech prostor, které stanoví 

obecně platné předpisy a normy,  

- úložné (skladové) prostory budou navrženy včetně všech úložných ploch – regály, 

skříně, police, aj. Investor upřednostňuje provedení tohoto příslušenství jako pevně 

spojeného s budovou, tzv. „vestavěné vnitřní vybavení“,  

- hygienická zařízení musí být navrženy kapacitou, umístěním a provedením v souladu 

s příslušnými obecně platnými hygienickými předpisy; hygienická zařízení pro klienty 

oddělená pro muže a ženy, 

- provozně technické součásti stavby musí být navrženy v rozsahu a dispozici dle 

konkrétních návrhů provedení technických zařízení a technologických celků budovy; 

- celý prostor musí být zajištěn zařízeními elektronické požární signalizace, jejichž 

skladba a rozmístění bude definován požárně bezpečnostním řešením dle aktuálních 

předpisů a norem v oblasti požární bezpečnosti staveb; veškeré uvedené systémy musí 

být propojeny s původní stavbou; 

- vnitřní vybavení – investor v oblasti vnitřního vybavení, tj. zejm. věšákové stěny, stěny 

se zrcadly, šatní skříňky, skříňky pod umyvadly, úložné prostory a plochy pro uložení a 

skladování materiálu, prostory pro ochranu některých zařízení atd., obecně preferuje 

jeho provedení formou pevného spojení s budovou, tj. „vestavěného nábytku  

a zařízení“,  

- podružné měření spotřeb energií a vody není vyžadováno,  

- dveřní otvory a dveře dle příslušných předpisů a norem podle způsobu využití 

jednotlivých místností (dveřní otvory budou mít bezbariérovou úpravu); 

- podlahy budou splňovat požadavky na ochranu proti hluku a protiskluznou úpravu 

povrchu odpovídající normovým hodnotám v místnostech, kde jsou pro ně tyto hodnoty 

stanovené; 

- budou naplněny požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu 

vodní páry a vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami tak, aby byla zajištěna 
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celková tepelná pohoda prostoru v případech, kde to zvláštní předpisy  

a normy stanoví, 

- interiérové provedení stěn, obkladů, podlah a dveří bude standardní; malby bílé, obklady 

v hygienických zařízeních do výšky min. horní hrany zárubní v neutrálním matném 

provedení, dveře, obložky, případné dřevěné obklady, okna v odstínu přírodních barev. 

 

  

C. 

Shrnutí záměru 

 

1. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby za účelem 

obnovy/výstavby nové budovy (haly) původního sportovního pavilonu, stavby bez č.p., 

č.ev. na pozemku parc. č. 259 v k.ú. Blaženice, s funkčním využitím – tělovýchova, 

fitness se stanovenou kapacitou průchodnosti 50 osob v 1 čase. 

 

2. Tato stavba (hala) je funkční součástí původní stavby (sportovního pavilonu), 

v odůvodněných případech však může technologicky působit autonomně  

(např. vytápění).  

 

3. Celkové projektové řešení musí být vedeno snahou minimalizovat stavební náklady,  

např. cestou zachování stávajících základových konstrukcí, pokud tyto budou 

posouzeny jako využitelné.  

 

 

*** 

** 

* 
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Příloha č. 2 
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           Příloha č. 3 

 
  



  Č.j. 28121-62/2023-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000013 

 

Stránka 27 z 43 

 
  



  Č.j. 28121-62/2023-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000013 

 

Stránka 28 z 43 

 
  



  Č.j. 28121-62/2023-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000013 

 

Stránka 29 z 43 

 
  



  Č.j. 28121-62/2023-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000013 

 

Stránka 30 z 43 

 
  



  Č.j. 28121-62/2023-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000013 

 

Stránka 31 z 43 

 
  



  Č.j. 28121-62/2023-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000013 

 

Stránka 32 z 43 

 
  



  Č.j. 28121-62/2023-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000013 

 

Stránka 33 z 43 

 
  



  Č.j. 28121-62/2023-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000013 

 

Stránka 34 z 43 

 
  



  Č.j. 28121-62/2023-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000013 

 

Stránka 35 z 43 

 
  



  Č.j. 28121-62/2023-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000013 

 

Stránka 36 z 43 

Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 

 

 

Podrobnosti k rozsahu díla 
 

Předmětem plnění je poskytnutí projektových prací, inženýrských činností a souvisejících 

služeb za účelem obnovy/výstavby nové budovy (haly) původního sportovního pavilonu,  

tj. změny dokončené stavby bez č.p., č.ev. na pozemku parc. č. 259 v k.ú. Blaženice, podle 

podmínek stanovených stavebním programem, a to v následujících výkonových fázích a v dále 

uvedeném rozsahu:  

 

1. Dílčí plnění (předprojektová příprava a zhotovení studie) 

 

A. Zabezpečení vstupních podkladů, tj. 

- zaměření a technické posouzení zbytkových základových konstrukcí původní tenisové 

haly z hlediska jejich případné využitelnosti v rámci stavby (haly), 

- zaměření konstrukcí původní stavby (spojovacího krčku) pro „napojení“ stavby, 

- zaměření „napojovacích bodů“ původní stavby (spojovacího krčku) a jiných areálových 

rozvodů z hlediska možností připojení stavby na sítě technické infrastruktury, 

- další průzkumné a předprojektové práce nezbytné pro zpracování požadované 

projektové dokumentace. 

 

Objednatel před podpisem této smlouvy poskytl zhotoviteli (jako součást zadávací 

dokumentace veřejné zakázky) v elektronické podobě následující dokumenty: 

- technickou zprávu k (původnímu) projektu stavby, zpracovanou v 04/2001 spol. Ateliér 

A ČR, s.r.o., Praha 4 (příloha č. 2 této smlouvy), 

- statické posouzení konstrukcí po požáru stavby zpracované v 04/2023 spol. LANGER 

Consulting s.r.o., Příbram (příloha č. 3 této smlouvy), 

- výkresy a půdorysy budovy (příloha č.  4 této smlouvy). 

 

B. Zpracování studie záměru (dále jen „Studie“), obsahující: 

- stavebně architektonické řešení stavby v základních výkresech – půdorysy, řezy, 

pohledy, 

- popis materiálových řešení a navržených hmot, 

- rámcový popis vnitřního vybavení, včetně všech cvičebních strojů, přístrojů a zařízení, 

- rámcový popis záměru připojení stavby na sítě technické infrastruktury a zdroje energií.  

 

Objednatel v rámci Studie požaduje předložení variantního řešení venkovního vzhledu 

(obálky) stavby: 

o tvarové provedení stavby identicky s původní stavbou, tj. zachování obálky nové 

haly v nezměněném tvaru a rozměrech jako měla původní tenisová hala, 

o jiné tvarové a rozměrové řešení vyhovující podmínkám místního prostředí 

(krajinná architektura), 

přičemž obě varianty musí být krátce a výstižně odůvodněny a vyhodnoceny, zejm. provozními  

a ekonomickými hledisky, s popisem výhod a nevýhod jednotlivých řešení, a Studie bude 

obsahovat závěrečné doporučení výběru varianty. 
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2. Dílčí plnění (projektování) 

 

C. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 

provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu a způsobem 

stanovením v příloze č. 4 této smlouvy. 

 

Objednatel v průběhu plnění díla/zpracovávání projektové dokumentace postupně 

upřesní: 

o požadavky na vnitřní vybavení, 

o skladbu předpokládaných organizovaných cvičebních a tréninkových programů, 

o bližší parametry kapacity průchodnosti v 1 čase, 

o případné požadavky na prostory personálu, 

o podrobnosti některých technických prvků a zařízení, např. kamerový systém, 

klíčové hospodářství aj.  

Objednatel dále v průběhu plnění díla/zpracovávání projektové dokumentace upřesní 

zhotoviteli požadavky na napojení stavby na spojovací krček tak, že předá zhotoviteli 

projektovou dokumentaci k provedení tohoto spojovacího krčku; projektovou dokumentaci 

provedení spojovacího krčku v současné době pro objednatele zhotovuje třetí osoba. 

 

D. Zpracování plánu BOZP 

V době přípravy stavby; osobou s osvědčením odborné způsobilosti podle zák. č. 309/2006 

Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

 

E. Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle 

vyhlášky č.  169/2016 Sb. (dále jen „Soupis prací“) a stanovení celkových nákladů stavby 

(dále jen „Kontrolní rozpočet“). Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita 

obecně používaná cenová soustava (ÚRS Praha, RTS Brno);  

 

F. Zpracování časového harmonogramu postupu stavebních a montážních prací 

 

G. Inženýring - Projednání projektové dokumentace a zajištění závazných stanovisek, 

popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních 

předpisů a stanovisek vlastníků technické a dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem v rozsahu 

stanoveném § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění pro zajištění pravomocného stavebního povolení 

postupem podle § 108 a násl. stavebního zákona.  

 

Rámcový výčet dotčených orgánů: 

- Ministerstvo obrany – Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů  

a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů; 

- Ministerstvo obrany – Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů  

a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru;  

- Ministerstvo obrany, hlavní hygienička MO 

- Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí; 

- Povodí Vltavy, státní podnik; 

- případné další, pokud to vyplyne z podrobnosti záměru. 
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Veškeré připomínky všech dotčených orgánů musí být zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

3. Dílčí plnění (obstarání stavebního povolení) 

 

H. Zajištění pravomocného stavebního povolení postupem podle § 108 a násl. 

stavebního zákona. 

 

*** 

** 

* 
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Příloha č. 6 

 

 

Požadavky objednavatele na podobu a způsob zpracování  

1. dílčího plnění 
 

 

Zhotovitel předá objednateli dílo zpracované v následující podobě a následujícím způsobem: 

- studii záměru v 2 tištěných vyhotoveních v textové a grafické podobě a ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě na samostatných nosičích (disk CD nebo DVD nebo flash disk), ve 

formátu *.dgn nebo *.dwg a současně ve formátu *.pdf. 

 

 

*** 

** 

* 
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Příloha č. 7 

 

 

Požadavky objednavatele na podobu a způsob zpracování  

2. dílčího plnění 
 

 

Ke splnění předmětu díla budou dílčí plnění předána v tomto rozsahu: 

- projektovou dokumentaci v 6 tištěných vyhotoveních v textové a grafické podobě  

a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na samostatných nosičích (USB flash, disk 

CD nebo DVD), ve formátu *.dgn nebo *.dwg a současně ve formátu *.pdf; 

- soupis prací a Kontrolní rozpočet ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na 

samostatných nosičích (USB flash, disk CD nebo DVD) ve formátu kompatibilním 

s programem KROS a současně ve formátu *.xls; 

- dokladovou část (stanoviska dotčených orgánů k projektové dokumentaci a stanoviska 

a vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury k projektové dokumentaci) ve 

2 vyhotoveních v tištěné textové podobě, z toho 1 v originální podobě a 1 v kopii, a v 

1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátech *.pdf; 

- náležitostí podle příloh č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), včetně stanovení 

technických podmínek ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

- požadavků stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném 

znění; 

- prováděcí výkresy budou vyhotoveny v příslušném měřítku tak, aby bylo technické  

a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné 

specifikace materiálů a výrobků. Budou obsahovat nezbytně nutné konstrukční 

detaily; 

- výkresová část musí být na nosiči (USB flash, disk CD nebo DVD), ve formátu *.dgn 

nebo *.dwg a současně ve formátu *.pdf  

- každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech 

výkresů, popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude 

po profesích s označením jednotlivých výkresů; 

- každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 

výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu 

příloh, jejich počtu a formátů; 

 

součástí projektové dokumentace bude dokladová část dle dále uvedeného písm. G. přílohy č. 

4 této smlouvy. 

 

*** 

** 

* 

 

 




