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SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo objednatele: 2024009 
číslo dodavatele: 004/2024 

 
„VÝMĚNA PLÁŠTĚ STŘECHY“ 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel 
Dům dětí a mládeže Příbram 

Zastoupený: Mgr. Zdeněk Kolda, ředitel 

IČO: 61904449 

Se sídlem: Pod Šachtami 294, Příbram IV, 26101 
Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 71129813/0300 

 
(dále také „objednatel“) 

 
 

a 
 

Dodavatel 
GamaServis s.r.o. 
se sídlem Evropská 339, Příbram 1, 26101 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 62326 
jednající p. Daniel Ernst, prokurista společnosti 
IČO: 25270206 DIČ: CZ25270206 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu 19-7568790297/0100 
(dále jen „dodavatel“) 

 
uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“) 

 
Preambule 

 
1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo 

 
 

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
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který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt 

vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou 

osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen 

„Sankcionovaná osoba“). 
 
 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, 

ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, 

prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 

správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva 

obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

 
1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní 

společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel 

prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet 
zájmů“). 

 
1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 

je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit. 
 
 

 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výměna pláště střechy.“ podle 

prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 

Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a 

dílenské dokumentace. 

 
Místem plnění je Dům dětí a mládeže Příbram, Pod Šachtami 294, 26101 Příbram 

rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného 

soupisu prací. 

 
1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných 

zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 

odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, 

evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební 

technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. 

 
1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených 

v této Smlouvě. 

 
1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každé 2 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 
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- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření; 

- zimní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 
(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 

ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům; 

- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 
jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 
dny před jejich zakrytím. 
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1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na 

vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo 

být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 

 
1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu 

Středočeského kraje. 

 
1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků 

objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí 

předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části 

ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících 

průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena 

dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch 

částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 

nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. 

videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. 

Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad 

a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede 

v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho 

konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude 

pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 
1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen: 

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 
při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 
1.13. Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 
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podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 
veřejnou zakázku s názvem „Výměna pláště střechy“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – 
výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 
1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. 
Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují 
za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto 
dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je 
stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje 
dodavatel. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 
2.1  Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. 

smlouvy  v termínu  do  30.6.2024  ode  dne  protokolárního  předání  staveniště 
a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“). 

 
2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem 

nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, 
přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo 
faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. 
Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 
výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit 
provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 
pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V 
případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 
2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. 

odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel 
nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich 
cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 
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2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 
2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 
je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení 
o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 
pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

 
2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 
pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 
odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 
dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 
Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech: 
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 

 
2.8 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 
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spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 
dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména: 

 
a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a 
je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně správních orgánů zabránit, 
b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit, 
c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 
kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření 
Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události 
(vis maior), 
d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují 
realizaci Díla v původních termínech nebo 
e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a 
které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 

 
2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní 
předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní 
dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které 
se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či 
jeho poddodavatele. 

 
Článek III. 

Cena za dílo 

 
3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 1.323.565,45 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH 
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ve výši 277.948,74 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.601.514,19 Kč. 

 
Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 
Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 
položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu 
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 
výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 
považovány za její součást. 

 
3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

 
3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 
je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 
zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

 
3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 
dodavatel předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 
3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 
zvyšovat cenu díla, musí být učiněna postupem podle ZZVZ. 

 
3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 
materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se 
vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní 
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se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 
3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

 
Článek IV. 

Platební podmínky 

 
4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

 
4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to 
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 
závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, a bude v nich uveden název „Výměna pláště střechy“, číslo Smlouvy 
dodavatele, číslo Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis 
provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení 
článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy. 

4.3 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 
objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura 
splatnost. 

4.4 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

 
4.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, 
popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 
nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z 
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objednatelů podle této Smlouvy. 

 
4.6 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 
4.7 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 
souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 
výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 
se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 
činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 
Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených 
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty 
podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel 
i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou 
dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání 
a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 
Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

 
4.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 
Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 
porušením povinností dodavatele. 
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4.9 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem 
čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento 
finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 
této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu 
díla. 

 
4.10  Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 
smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 
Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 
5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 
5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 
Článek VI. 

Staveniště, stavební deník 

 
6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 
Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel 
předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 
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6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány 
státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS 
apod. 

 
6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
 

6.6 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel. 

 
6.7 Dodavatel  se  zavazuje  vyklidit  a  vyčistit  staveniště  do  14  kalendářních  dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 
6.8 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 
 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
- Petr Kučera, : : Krajský úřad Středočeského kraje, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
- Mgr. Zdeněk Kolda, ředitel, tel:  email:  

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 
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z objednatelů právní úkony. 

 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 
Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje. 
 
 

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: p. Daniel Ernst, 
Hlavní stavbyvedoucí: p. Daniel Ernst, 
Zástupce stavbyvedoucího: p. Anton Timofejev  

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Ing. Miroslav Slováček, 

 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy 
podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 

 
Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: p. Daniel Ernst, 775/777 672 

 
Článek VIII. 

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 
práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

 
8.2.  Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s 

projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými 
právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo 
dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci 
takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen 
provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými 
pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu 
s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. 
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Smlouvy. 

 
8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

 
8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. odst. 3.1. této Smlouvy. 

 
8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec 
platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez 
zbytečného odkladu po jejím určení. 

 
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude 
objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o 
předání staveniště 
a současně zapsáno ve stavebním deníku. 

 
8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 
8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 

1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele 
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ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní 
stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický 
dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní 
stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu 
z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání 
staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího 
kontrolního dne. 

 
8.11.  Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 
oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 
o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. 
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 
se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na 
náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 
platných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

 
8.12.  Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že 

dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

 
8.13.  Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je 

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
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nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených 
v článku I. odst. 1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 
zjistit při vynaložení odborné péče. 
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) 
budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného 
pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb 
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, 
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

 
8.14.  Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 

 
8.15.  Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za 
podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má 
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy. 

 
8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež 
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 
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opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku 
nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 
8.17.  Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 
převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 
písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 
dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto 
vad a nedodělků dodavatelem. 

 
8.18.  Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 
díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat 
plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 
8.19.  Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 
8.20.  Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 
8.21.  Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba 

s dodavatelem propojená. 

 
8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 
straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 
dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 
dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části. 
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8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat 
veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba. 

 
8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí 

nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 
 
 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 
9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných 
škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez 
DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž 
prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. 
Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 

uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 
dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 
9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
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povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 
Článek X. 

Splnění a předání díla 

 
10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 
a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 
dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, 
které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím 
svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 
o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 
a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, 
že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými 
předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je 
stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž 
případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány 
všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se 
objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést 
tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 
10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
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10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 
5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 
dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 
termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 
10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 

autorský dozor projektanta. 

 
Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 
11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 
a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

 
11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 
odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 
účelu. 

 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 
do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a 
odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 
dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 
dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, 
do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 
přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované 
vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese 
náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel 
nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 
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zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 
odmítá reklamaci uznat. 

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 
díla na náklady dodavatele jinou osobou. 

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 
Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 
12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení 

výpovědi dodavateli. 

 
12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší 

některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení 
pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně 
upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí 
či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý 
plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě 
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými 
pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného 
v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího 
dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, 
že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti 
dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde. 

 
12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem 
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 
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12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení 
povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má 
se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 
12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 

 
12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 

od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit 
od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, 
co prohlášení povinné strany obdrží. 

 
12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 

 
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 
12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 
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12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 
z vyrovnání smluvních stran. 

 
12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 
ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 
12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od 

smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad 
inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 
pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně 
závazných právních předpisů. 

 
12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje 

Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje 
prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. 

 
Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 

 
13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
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vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

 
13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky 
není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud 
prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku 
na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok 
z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po 
obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 
13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy. 

 
13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 
Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

 
 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit. 

 
15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 
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či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 
a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 
15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 
 

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 
které provede objednatel. 

 
15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této 
Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 
15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním 
této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 
15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

 
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění  
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- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby  
 

- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
 

- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu 
 
 
 
 

V Příbrami V Příbrami 

 
Dodavatel 
GamaServis s.r.o.,  
p. Daniel Ernst, prokurista společnosti 

 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
Mgr. Zdeněk Kolda, ředitel 

Daniel 

Ernst

Digitálně podepsal 

Daniel Ernst 

Datum: 2024.02.08 

20:04:52 +01'00'

Zdeněk 

Kolda

Digitálně podepsal 

Zdeněk Kolda 

Datum: 2024.02.09 

11:51:06 +01'00'
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F O R M U L Á Ř  P R O O H L Á Š E N Í Z M Ě N S T A V B Y 
„VÝMĚNA PLÁŠTĚ STŘECHY“ 

 
Určeno: 

(v kopii věcně příslušný odbor) 
 

Číslo SoD: 
 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Dodavatel: 
 

IČO: 
 

Oprávněná osoba: 
 

Telefonní spojení: 
 

Popis předmětu informace: 
 

Popis problému: 
 
 

Čeho se dodavatel domáhá: 
 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

Datum, podpis oprávněné osoby 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 



Příloha č.1  
Harmonogram plnění díla „výměna pláště střechy – dům dětí a mládeže Příbram“ 

 

 

1. **Demontáž původní krytiny** (20. března - 5. dubna) 

   - Odstranění stávajícího krytí a likvidace odpadu. 

 

2. **Oprava podkladu** (6. dubna - 20. dubna) 

   - Ověření stavu podkladové izolace a provedení případných oprav. 

 

3. **Zateplení střechy** (21. dubna - 5. května) 

   - Instalace izolačního materiálu pro zlepšení tepelné účinnosti. 
 

4. **Pokládka nové krytiny** (6. května - 31. května) 

   - Instalace nové krytiny dle předložených specifikací. 
 

5. **Montáž hromosvodu** (1. června - 10. června) 

   - Instalace nového hromosvodu.  
 

6. **Finální úklid a předání díla** (11. června - 20. června) 

   - Úklid staveniště a závěrečné předání díla objednateli.  
 

 

Po zahájení a dokončení výše uvedených bodů 1. a 2. – první fakturace SOD. 

Po zahájení a dokončení bodů 3. a 4. – druhá fakturace dle SOD. 

Po zahájení a dokončení bodů 5. a 6. – třetí a závěrečná fakturace dle SOD.  

 

 

V Příbrami dne 07. 02. 2024  

 

 

Daniel 

Ernst

Digitálně podepsal 

Daniel Ernst 

Datum: 2024.02.07 

20:54:41 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:  

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022_ 08
VÝMĚNA PLÁŠTĚ STŘECHY NAD ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM

S jednotlivými položkami souvisí také neuvedené činnosti, které jsou dány dle technických, technologických a pracovních předpisů 
jednotlivých dodavatelů a to i když nejsou zvlášť uvedené v rozpočtu tzn. veškeré práce v rozpočtu je nutno ocenit jako komplexně 
vykonané práce včetně zabudovávaného, spotřebního a pomocného materiálu, nářadí a jiných strojů přestože nejsou vypsány jednotlivě. 
Zpracovatel rozpočtu upozorňuje uchazeče, že je povinen si překontrolovat veškeré výměry tak, aby nabídka byla předložena dle 
skutečného stavu a výměr projektové dokumentace. Za výše uvedené odpovídá sám zhotovitel.

1 323 565,45

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 323 565,45 277 948,74
15,00% 0,00 0,00
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00

CZK 1 601 514,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022_ 08

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady z rozpočtů

STA

VÝMĚNA PLÁŠTĚ STŘECHY NAD ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM

 

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 323 565,45 1 601 514,19

1
VÝMĚNA PLÁŠTĚ STŘECHY NAD ČÁSTÍ 
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE 
PŘÍBRAM

1 323 565,45 1 601 514,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 323 565,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 323 565,45 21,00% 277 948,74

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 601 514,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÝMĚNA PLÁŠTĚ STŘECHY NAD ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOMU DĚTÍ A 
MLÁDEŽE PŘÍBRAM
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 323 565,45

HSV - Práce a dodávky HSV 69 883,10
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 772,50

    997 - Přesun sutě 46 110,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 198 082,35
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 200 770,72

    712 - Povlakové krytiny 336 749,78

    713 - Izolace tepelné 449 895,03

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 892,73

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 51 830,32

    762 - Konstrukce tesařské 35 771,85

    764 - Konstrukce klempířské 86 884,67

    767 - Konstrukce zámečnické 7 287,25

M - Práce a dodávky M 8 500,00
    21-M - Elektromontáže 8 500,00

N00 -  Nepojmenované práce 15 600,00
    N04 - Ostatní práce neuvedené 15 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 11 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 12 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

VÝMĚNA PLÁŠTĚ STŘECHY NAD ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOMU DĚTÍ A 
MLÁDEŽE PŘÍBRAM

1 - VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
č.p. 294
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 323 565,45

D HSV Práce a dodávky HSV 69 883,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 772,50

34 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 54,000 85,00 4 590,00

VV LEŠENÍ PRO DOPRAVU MATERIÁLŮ A OSOB NA STŘEŠNÍ 
PLÁŠŤ

VV 9* 6 54,000

35 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 2 160,000 1,50 3 240,00

VV ODHADOVANÁ DOBA REALIZACE
VV 40 dnů
VV 54* 40 2 160,000

36 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 54,000 35,00 1 890,00

VV LEŠENÍ PRO DOPRAVU MATERIÁLŮ A OSOB NA STŘEŠNÍ 
PLÁŠŤ

VV 9* 6 54,000
51 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 401,500 35,00 14 052,50

VV PŘÍPRAVA PODKLADU PRO NOVOU SKLADBU

VV PLOCHA STŘECHY VYPOČTENA GRAFICKÝM 
PROGRAMEM DLE PD

VV 401,5 401,500
VV Součet 401,500

D 997 Přesun sutě 46 110,60

45 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 17,491 382,00 6 681,56

42 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 17,491 223,00 3 900,49

43 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 173,310 25,00 4 332,75

VV VZDÁLENOST URČENA DLE DODAVATELE
VV ODHADOVÁNA 10 km
VV 17,331* 10 173,310

44 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 17,331 1 800,00 31 195,80

D PSV Práce a dodávky PSV 1 198 082,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 200 770,72
58 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 401,500 15,00 6 022,50
VV PŘÍPRAVA PODKLADU PRO NOVOU SKLADBU

VV PLOCHA STŘECHY VYPOČTENA GRAFICKÝM 
PROGRAMEM DLE PD

VV 401,5 401,500
VV Součet 401,500

59 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,120 75 000,00 9 000,00
VV PLOCHA VYPOČTENA VIZ POLOŽKA MONTÁŽ
VV 401,5 401,500
VV 401,5* 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství 0,120

60 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 51,345 30,00 1 540,35

VV SVISLÉ STĚNY NA PLOCHÉ STŘEŠE
VV OBVOD
VV 96,04* 0,5 48,020

VÝMĚNA PLÁŠTĚ STŘECHY NAD ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOMU DĚTÍ A 
MLÁDEŽE PŘÍBRAM

1 - VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
č.p. 294
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV STŘEŠNÍ VÝLEZ
VV (1,15+ 1,8+ 1,8)* 0,7 3,325
VV Součet 51,345

61 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,018 75 000,00 1 350,00
VV PLOCHA VYPOČTENA VIZ POLOŽKA MONTÁŽ
VV 51,345 51,345
VV 51,345* 0,00035 ' Přepočtené koeficientem množství 0,018

62 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
přitavením pásu NAIP m2 401,500 120,00 48 180,00

VV PLOCHA STŘECHY VYPOČTENA GRAFICKÝM 
PROGRAMEM DLE PD

VV 401,5 401,500
VV Součet 401,500

67 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 453,695 230,00 104 349,85

VV PLOCHA VYPOČTENA VIZ POLOŽKA MONTÁŽ
VV 401,5 401,500
VV PŘESAHY +  ZTRATNÉ 13%
VV 401,5* 1,13 ' Přepočtené koeficientem množství 453,695

68 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením 
pásu NAIP m2 51,345 175,00 8 985,38

VV SVISLÉ STĚNY NA PLOCHÉ STŘEŠE
VV OBVOD
VV 96,04* 0,5 48,020
VV STŘEŠNÍ VÝLEZ
VV (1,15+ 1,8+ 1,8)* 0,7 3,325
VV Součet 51,345

69 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 58,020 250,00 14 505,00

VV PLOCHA VYPOČTENA VIZ POLOŽKA MONTÁŽ
VV 51,345 51,345
VV PŘESAHY +  ZTRATNÉ 13%
VV 51,345* 1,13 ' Přepočtené koeficientem množství 58,020

70 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 1 367,527 5,00 6 837,64

D 712 Povlakové krytiny 336 749,78
40 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°  z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé m2 452,845 100,00 45 284,50
VV PŘEDPOKLÁDANÁ VRSTVA POJISTNÉ HYDROIZOLACE

VV PLOCHA STŘECHY VYPOČTENA GRAFICKÝM 
PROGRAMEM DLE PD

VV 401,5 401,500
VV OBVOD
VV 96,04* 0,5 48,020
VV STŘEŠNÍ VÝLEZ
VV (1,15+ 1,8+ 1,8)* 0,7 3,325
VV Součet 452,845

39 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°  z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 454,915 100,00 45 491,50

VV PŘEDPOKLÁDANÁ VRSTVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - 
HYDROIZOLACE

VV PLOCHA STŘECHY VYPOČTENA GRAFICKÝM 
PROGRAMEM DLE PD

VV 401,5 401,500
VV OBVOD
VV 96,04* 0,5 48,020
VV STŘEŠNÍ VÝLEZ
VV 1,15* 1,8 2,070
VV (1,15+ 1,8+ 1,8)* 0,7 3,325
VV Součet 454,915

3 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10°  
termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 
ploše

m2 452,845 180,00 81 512,10

VV PLOCHA STŘECHY VYPOČTENA GRAFICKÝM 
PROGRAMEM DLE PD

VV 401,5 401,500
VV OBVOD
VV 96,04* 0,5 48,020
VV STŘEŠNÍ VÝLEZ
VV (1,15+ 1,8+ 1,8)* 0,7 3,325
VV Součet 452,845

80 M 28342411
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 
PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná 
tloušťka)

m2 507,186 250,00 126 796,50

VV PLOCHA VYPOČTENA VIZ POLOŽKA MONTÁŽ
VV 452,845 452,845
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV PŘESAHY +  ZTRATNÉ 13%
VV 452,845* 1,12 ' Přepočtené koeficientem množství 507,186

37 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10°  podkladní 
textilní vrstvy m2 452,845 25,00 11 321,13

VV PLOCHA STŘECHY VYPOČTENA GRAFICKÝM 
PROGRAMEM DLE PD

VV 401,5 401,500
VV OBVOD
VV 96,04* 0,5 48,020
VV STŘEŠNÍ VÝLEZ
VV (1,15+ 1,8+ 1,8)* 0,7 3,325
VV Součet 452,845

38 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m m2 523,036 25,00 13 075,90

VV PLOCHA VYPOČTENA VIZ POLOŽKA MONTÁŽ
VV 452,845 452,845
VV PŘESAHY +  ZTRATNÉ 13%
VV 452,845* 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství 523,036

81 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 2 653,630 5,00 13 268,15

D 713 Izolace tepelné 449 895,03

41 K 713140853 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 401,500 55,00 22 082,50

VV PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE

VV PLOCHA STŘECHY VYPOČTENA GRAFICKÝM 
PROGRAMEM DLE PD

VV 401,5 401,500
VV Součet 401,500

71 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 970,920 110,00 106 801,20

VV PLOCHY VYPOČTENA GRAFICKÝM PROGRAMEM
VV ZÁKLADNÍ VRSTVA 2x 70 mm
VV 251,16* 2 502,320
VV DRUHÁ VRSTVA 140 mm +  2 x 70 mm
VV 126,24* 3 378,720
VV TŘETÍ VRSTVA 90 mm +  140 mm +  2 x 70 mm
VV 22,47* 4 89,880
VV Součet 970,920

72 M 28375911 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 70mm m2 815,735 120,00 97 888,20

VV PLOCHY VYPOČTENA VIZ POLOŽKA MONTÁŽ
VV ZÁKLADNÍ VRSTVA 2x 70 mm
VV 251,16* 2 502,320
VV DRUHÁ VRSTVA 140 mm +  2 x 70 mm
VV 126,24* 2 252,480
VV TŘETÍ VRSTVA 90 mm +  140 mm +  2 x 70 mm
VV 22,47* 2 44,940
VV Součet 799,740
VV 799,74* 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 815,735

77 M 28375990 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 140mm m2 148,710 300,00 44 613,00

VV PLOCHY VYPOČTENA VIZ POLOŽKA MONTÁŽ
VV DRUHÁ VRSTVA 140 mm +  2 x 70 mm
VV 126,24 126,240
VV TŘETÍ VRSTVA 90 mm +  140 mm +  2 x 70 mm
VV 22,47 22,470
VV Součet 148,710

78 M 28375030 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 90mm m2 22,470 200,00 4 494,00

VV PLOCHY VYPOČTENA VIZ POLOŽKA MONTÁŽ
VV TŘETÍ VRSTVA 90 mm +  140 mm +  2 x 70 mm
VV 22,47 22,470
VV Součet 22,470

73 K 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 96,040 100,00 9 604,00

VV CELKOVÝ OBVOD STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
VV 96,04 96,040

74 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 
5% m3 0,245 2 200,00 539,00

VV ATIKOVÝ KLÍN 50x50
VV DÉLKA VYPOČTENA VIZ POLOŽKA MONTÁŽ
VV 0,05* 0,05* 96,04 0,240
VV 0,24* 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 0,245

75 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva m2 401,500 150,00 60 225,00

VV PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE

VV PLOCHA STŘECHY VYPOČTENA GRAFICKÝM 
PROGRAMEM DLE PD

VV 401,5 401,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 401,500

76 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5% m3 40,572 2 200,00 89 258,40

VV OBJEM VYPOČTEN GRAFICKÝM PROGRAMEM
VV ZÁKLADNÍ VRSTVA 2x 70 mm
VV "I. ŘADA"0,03* (4+ 4) 0,240
VV "II. ŘADA"0,06* (12+ 12) 1,440
VV "III. ŘADA"0,09* (20+ 20) 3,600
VV "IV. ŘADA"0,12* (28+ 28) 6,720
VV "V. ŘADA"0,15* (36+ 36) 10,800
VV "VI. ŘADA"0,18* (26,5+ 17,58+ 7,77) 9,333
VV DRUHÁ VRSTVA 140 mm +  2 x 70 mm
VV "I. ŘADA"0,03* (35,62+ 1,55) 1,115
VV "II. ŘADA"0,06* (33,10) 1,986
VV "III. ŘADA"0,09* (3,69) 0,332
VV "1. ŘADA"0,02* 12,84 0,257
VV "2. ŘADA"0,04* 12,84 0,514
VV "3. ŘADA"0,06* 12,84 0,770
VV "4. ŘADA"0,08* 12,81 1,025
VV TŘETÍ VRSTVA 90 mm +  140 mm +  2 x 70 mm
VV "5. ŘADA"0,1* 12,84 1,284
VV "6. ŘADA"0,12* 9,63 1,156
VV Součet 40,572

79 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m % 4 796,577 3,00 14 389,73

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 892,73
55 K 721239114 Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 

typ kus 4,000 500,00 2 000,00

56 M 56231109 vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci 
plochých střech DN 125 kus 4,000 1 000,00 4 000,00

53 K 721279153 Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 
ostatní typ kus 13,000 500,00 6 500,00

54 M 56231222 souprava ventilační střešní PP DN 110  s manžetou 
PVC-P kus 13,000 1 100,00 14 300,00

82 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m % 209,273 10,00 2 092,73

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 51 830,32
95 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou m 161,990 75,00 12 149,25
VV DÉLKA HROMOSVODNÉHO ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE
VV 31,85+ 31,85+ 31,85+ 13,25+ 13,25+ 13,25+ 14,86+ 1,83+ 10 161,990

96 M 35442136 drát D 8/11 mm AlMgSi + PVC m 161,990 40,00 6 479,60
97 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 100,000 50,00 5 000,00
98 M 35441860 svorky FeZn kus 100,000 40,00 4 000,00
99 K 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan kus 11,000 1 000,00 11 000,00

100 M 35441113 tyč jímací s rovným koncem 3000mm Cu včetně 
stojanu kus 11,000 1 200,00 13 200,00

101 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m t 0,293 5,00 1,47

D 762 Konstrukce tesařské 35 771,85
52 K 762341044 Bednění střech rovných sklon do 60°  z desek OSB tl 

18 mm na pero a drážku šroubovaných m2 80,170 380,00 30 464,60
VV PŘÍPRAVA PRO ATIKOVÉ OPLECHOVÁNÍ
VV KOTVENO DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
VV DÉLKA OPLECHOVÁNÍ ATIKY
VV 14,64+ 31,85+ 31,85+ 1,38+ 0,45 80,170

102 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 530,725 10,00 5 307,25

D 764 Konstrukce klempířské 86 884,67
49 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti m 83,410 50,00 4 170,50
VV CELKOVÁ DÉLKA ATIKY
VV 14,64+ 31,85+ 31,85+ 1,38+ 3,69 83,410

83 K 764224407 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 580 mm m 83,410 690,00 57 552,90

VV CELKOVÁ DÉLKA ATIKY
VV 14,64+ 31,85+ 31,85+ 1,38+ 3,69 83,410

85 K 764321403 Lemování rovných zdí střech z Al plechu m 26,100 550,00 14 355,00

VV UKONČENÍ HYDROIZOLACE A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
ZDIVO

VV 26,1 26,100

86 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 080,627 10,00 10 806,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 767 Konstrukce zámečnické 7 287,25
111 K 767311210 Montáž střešního výlezu pro plochou střechu 

izolovaného kus 1,000 1 000,00 1 000,00

112 M 454144514 střešní výlez - rozměry a typ přizpůsobeny stávajícímu 
střešnímu vstupu a nadezdění kus 1,000 5 000,00 5 000,00

113 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 257,450 5,00 1 287,25

D M Práce a dodávky M 8 500,00

D 21-M Elektromontáže 8 500,00

114 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč kus 1,000 8 500,00 8 500,00

VV REVIZE HROMOSVODU
VV 1 1,000

D N00  Nepojmenované práce 15 600,00

D N04 Ostatní práce neuvedené 15 600,00
33 K 402 Provizorní každodenní zabezpečení proti zatečení 

dešťové vody do střešní konstrukce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

47 K 403 Demontáž hromosvodné instalace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

48 K 404 Demontáž a příprava pro osazení typových 
odvětrávacích prvků kpl 13,000 200,00 2 600,00

57 K 405 Demontáž střešního výlezu plechového kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

50 K 406 Demontáž a odstranění prvků ostatních neuvedených 
včetně kompletní skladby střešního souvrství kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 11 500,00
104 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště % 1,000 4 000,00 4 000,00
105 K 032002000 Vybavení staveniště % 1,000 5 500,00 5 500,00
106 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště … 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00
107 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN6 Územní vlivy 12 500,00
109 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,000 12 500,00 12 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
110 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení - odvoz a likvidace 

odpadů % 1,000 5 000,00 5 000,00
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GamaServis, s.r.o.
Evropská 339
261 01    Příbram
ČESKÁ REPUBLIKA

Pojištění podnikatele
a právnických osob ProfiPlán

Nabídka pojistné smlouvy č. 4884843852

Pojistník GamaServis, s.r.o.

Praha 26. 5. 2023

Potvrzujeme sjednání pojištění
Vážená paní, vážený pane,

potvrzujeme, že platba za pojištění k pojistné smlouvě číslo 4884843852 dorazila na náš účet. Pojištění Vás chrání
od 29. 4. 2023.

Jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy Vám posíláme Pojistku.

  Máte k Vaší smlouvě dotazy?
Zeptejte se nás přes online chat na webových stránkách www.generaliceska.cz/chat.

Děkujeme, že jste s námi, a přejeme příjemný den.

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček
ředitel správy pojištění

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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POJISTKA
Pojištění majetku a odpovědnosti

podnikatele a právnických osob ProfiPlán
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4884843852

  Pojistník

Název GamaServis, s.r.o.

Adresa Evropská 339, Příbram, 261 01

Stát ČESKÁ REPUBLIKA

IČO 25270206

Stavební a montážní pojištění

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo vznik
povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu
uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se
kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné
plnění.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události
vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina
vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku
a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění  DPPSM-P-02/2020.

  Počátek a doba pojištění
Pojištění se sjednává na dobu od 29. 4. 2023 do 28. 4. 2024.
Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 29. 4. 2023.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 29. 4. 2023

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Milan Slavíček
ředitel správy pojištění

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz


