
Stavba: 25322

1

Objednatel: IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

Zhotovitel: Forti Ostrava s.r.o. IČO: 25888111

Novoveská 1264/9 DIČ: CZ25888111

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne 22.01.2024

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

743 01 Bílovec

Za zhotovitele

47 727,59

397 729,95

0,00

397 729,95

445 457,54

0,00

15 450,00

Sanace vlhkého zdiva - II. etapa

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

709 00 Ostrava 

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

106 000,00

0,00

Bílovec - Opavská 650/24

Celkem

276 279,95
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1 397 729,95 0,00 59 659,49 457 389,44

1a 247 623,00 0,00 37 143,45 284 766,45 62

1b 57 859,76 0,00 8 678,96 66 538,72 15

1c 57 463,04 0,00 8 619,46 66 082,50 14

1d 34 784,15 0,00 5 217,62 40 001,77 9

397 729,95 0,00 59 659,49 457 389,44 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 123 303,47 31

94 HSV 3 035,76 1

96 HSV 8 364,20 2

S01 HSV 138 123,00 35

728 PSV 106 000,00 27

D96 PSU 3 453,52 1

VN VN 15 450,00 4

Cena celkem 397 729,95 100

Sanace zdiva

VZT

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Sanace vlhkého zdiva - II. etapa - 

ostatní práce

Celkem za stavbu

Úpravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Opavská 650/24 

Sanace vlhkého zdiva - II. etapa - 

injektáže

Sanace vlhkého zdiva - II. etapa - 

tepelně izolační panely

Sanace vlhkého zdiva - II. etapa - 

sanační omítkový systém
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S: 25322

O: 1

R: 1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: S01 Sanace zdiva 138 123,00
1 281606214.T03 Dvouřadá tlaková injektáž akrylátovými gely, vrty rozteč 

do 150mm, ve dvou řadách 80mm nad sebou

m2    46,35000 2 900,00 134 415,00

obvodové stěny : 

SV : 10,95*0,75 8,21250

JZ : 10,95*0,75 8,21250

JV : 9,0*0,75 6,75000

vnitřní stěny : 8,1*0,6 4,86000

 8,1*0,75 6,07500

1,8*0,3 0,54000

(3*3)*0,75 6,75000

5,1*0,6 3,06000

3,15*0,6 1,89000

2 R 28101 Zamazání vrtů po provedené tlakové injektáži m2    46,35000 80,00 3 708,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,02500 46,35000

Díl: 728 Vzduchotechnika 106 000,00
3 VZT 1.03 Odvětrání vnitřních prostor ventilátorem - časovač, 

hygrostat vč. provozního řádu k odvětrání 

kompl 4,00000 26 500,00 106 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 3 500,00
4 VN-1 Přesun stavebních kapacit % 5,00000 700,00 3 500,00

Celkem 247 623,00

Včetně přesunu hmot

Položkový rozpočet 

Bílovec

Opavská 650/24 

Sanace vlhkého zdiva - II. etapa - injektáže

Vyvrtání otvorů, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar, dodávka 

injektážního prostředku, aplikace injektážním zařízením.

Včetně přesunu hmot.
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S: 25322

O: 1

R: 1b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 51 324,00
1 SAN.001R1 Obklad zdiva sanačními deskami vč. povrchové úpravy m2    21,84000 2 350,00 51 324,00

m. č. 2.03 : 3,9*2,8 10,92000

m. č. 2.04 : 3,9*2,8 10,92000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 035,76
2 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 21,84000 139,00 3 035,76

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,84000 21,84000

Díl: VN Vedlejší náklady 3 500,00
3 VN-1 Přesun stavebních kapacit % 5,00000 700,00 3 500,00

Celkem 57 859,76

Položkový rozpočet 

Bílovec

Opavská 650/24 

Sanace vlhkého zdiva - II. etapa - tepelně izolační panely

Standard kvality dle PD
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S: 25322

O: 1

R: 1c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 53 013,04
1 R 02 Nátěr ostění vnitřní tepelně-izolační, dle popisu v TZ, vč. 

přípravy a penetrace podkladu 

m2 13,26000 189,00 2 506,14

ostění v 1.NP : 

m. č. 1.09 : 1,4*0,4*2 1,12000

0,4*2,45*2*2 3,92000

m. č. 1.12 : 1,4*0,4*2 1,12000

0,4*2,45*2*2 3,92000

m. č. 1.13 : 1,1*0,4 0,44000

0,4*1,5*2 1,20000

m. č. 1.06 : 0,85*0,4 0,34000

0,4*1,5*2 1,20000

2 602013123RT1 Omítka sanační , tl. vrstvy 20 mm m2 32,17000 880,00 28 309,60

m. č. 1.08 : 2,75*0,5 1,37500

1,8*0,5 0,90000

m. č. 1.11 : 2,75*0,5 1,37500

1,8*0,5 0,90000

m. č. 1.09 : 5,0*0,5*2 5,00000

(4,0+1,2)*0,5 2,60000

m. č. 1.12 : 5,0*0,5*2 3,00000

(4,0+1,2)*0,5 2,60000

m. č. 1.01 : (2,5-0,8)*1,6 2,72000

1,8*(0,4+1,2/2)+1,1*1,6 3,56000

1,8*(0,6+1,1/2)+1,1*1,7 3,94000

(1,8+0,3)*2*1,0 4,20000

32,17000

3 602013153R00 Štuk sanační m2 32,17000 200,00 6 434,00

4 602013102R00 Postřik sanační m2 32,17000 120,00 3 860,40

5 783893283R00 Nátěr sanační vlhkého zdiva  trojnásob. m2 32,17000 120,00 3 860,40

6 216904212R00 Očištění zdiva mechanicky m2 32,17000 70,00 2 251,90

7 289902111R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 32,17000 90,00 2 895,30

8 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 32,17000 90,00 2 895,30

Díl: VN Vedlejší náklady 4 450,00
9 VN-1 Přesun stavebních kapacit % 5,00000 890,00 4 450,00

Celkem 57 463,04

Položkový rozpočet 

Bílovec

Opavská 650/24 

Sanace vlhkého zdiva - II. etapa - sanační omítkový systém
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S: 25322

O: 1

R: 1d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 18 966,43
1 610411129R00 Nástřik protisolným roztokem, hloubkově penetrující nátěr 

na vlhké a zasolené zdivo

m2 21,84000 100,00 2 184,00

odkaz : 21,84 21,84000

2 610411129R00 Nástřik protisolným roztokem, hloubkově penetrující nátěr 

na vlhké a zasolené zdivo

m2 21,84000 100,00 2 184,00

odkaz : 21,84 21,84000

3 620401151R00 Plošná likvidace plísní fungicidními prostředky m2 22,91100 130,00 2 978,43

stěny 1.NP : 

32,17*0,3 9,65100

ostění v 1.NP : 

13,26000 13,26000

22,91100

4 620991121R00 Zakrývání podlah vnitřních m2 80,00000 69,00 5 520,00

5

735151821

Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 

1500 mm

kus 2,00000 300,00 600,00

6

735192921

Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého 

dl do 1500 mm

kus 2,00000 300,00 600,00

7

R01

Úprava potrubí topení, prodloužení, nové konzoly a 

nadvaření Cu potrubí

soubor 1,00000 4 900,00 4 900,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 364,20
8 216904212R00 Očištění zdiva mechanicky m2 32,17000 70,00 2 251,90

Hodnota  odkazu. : 32,17 32,17000

9 289902111R00 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 32,17000 100,00 3 217,00

Hodnota  odkazu. : 32,17 32,17000

10 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 32,17000 90,00 2 895,30

Hodnota  odkazu. : 32,17 32,17000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 453,52
11 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,73718 280,00 486,41

32,17*0,03*1,8 1,73718

12 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 24,32052 12,00 291,85

32,17*0,03*1,8*14 24,32052

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,73718 600,00 1 042,31

32,17*0,03*1,8 1,73718

14 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,73718 90,00 156,35

32,17*0,03*1,8 1,73718

15 979981104R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t t 1,73718 450,00 781,73

32,17*0,03*1,8 1,73718

16 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,omítek t 1,73718 400,00 694,87

32,17*0,03*1,8 1,73718

Díl: VN Vedlejší náklady 4 000,00
17 VN-1 Přesun stavebních kapacit % 5,00000 800,00 4 000,00

skladka do 15 km

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,

- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,

- shrabání a smetení otlučené suti.

druhá vrstva

Položkový rozpočet 

Bílovec

Opavská 650/24 

Sanace vlhkého zdiva - II. etapa - ostatní práce

první vrstva
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S: 25322

O: 1

R: 1d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Bílovec

Opavská 650/24 

Sanace vlhkého zdiva - II. etapa - ostatní práce

Celkem 34 784,15
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