
SMLOUVA O DÍLO
„Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Smluvní strany

Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:  

Č. účtu:

efonní spojení:

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

zápis v obchodním rejstříku u českých Budějovicích ., vložce 

Zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – společnosti

IČ: DIČ: 

Bankovní spojení: 

Č. účtu:

Telefonní spojení:

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

Všeobecné smluvní podmínky

Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace) a nabídky 
Zhotovitele.  V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom 
Soupis prací a Projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou li se smluvní strany 

některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu 
které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou uprave ínkami zadání, nabídkou Z
nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.



Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v
dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.

koordinaci bude probíhat stavba jiného investora – pokládka kabelů VN a NN, zhotovitel musí tuto stavbu 
umožnit.  
Ulice Daskabát musí být realizována po úsecích tak, aby byl vždy zajištěn příjezd do slepých ulic Dana 
Bartoše a Kubičkova pro vozidla IZS a dopravní obsluhy. Organizaci výstavby po úsecích navrhne zhotovitel, 
jednotlivé úseky budou uváděny do provozu včetně krytu vozovky. 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj
Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost předané 
dokumentace odpovídá objednatel.
Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou 

Rozsah předmětu díla 

Rozsah předmětu díla
Předmě díla je zhotovení stavby názvem „Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni“ 
dle projektové d pro provádění stavby, zpracované hlavním projektantem 

Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 63906601 v rozsahu vymezeném 
adávací dokumentací Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných 

dokončení díla Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
Místem plnění veřejné zakázky je Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, město Třeboň,
k.ú. Třeboň, ulice Daskabát

eznam dotčených pozemků je uveden v projektové dokumentaci.
Rozsah předmětu díla úplnosti vymezen smluvními dokumenty.

Členění předmětu díla

Členění stavebních objektů:
Objekty pozemních komunikací:

–
Vodohospodářské objekty:

–
– Vodovodní a kanalizační přípojky

Elektro a sdělovací objekty:
– eřejné osvětlení

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady 

nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace 
(pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. 
Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané

si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo průběhu 
provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být provedeno 

platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Termíny plnění

Termín zahájení
Předpokládaný termín zahájení prací (předání staveniště) Na základě písemné výzvy 

zahájení prací (předpoklad zahájení prací 



Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu uvedeném ve Výzvě k předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 0 dnů ode
protokolárního předání staveniště. 

hotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání 
staveniště.

Termín dokončení 
Termín dokončení prací:
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.

li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí 
nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele. 
Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje 

podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od

Termín předání a převzetí díla
dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu 

této O předání díla bude sepsán předávací protokol.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 hodnoty sjednané ceny díla, nemají

Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Harmonogram postupu výstavby
vitel předloží nejpozději do 10 dnů od předání staveniště

stavebních prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v termínem plnění. Předložený 
harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen a stane se závazným po celou dobu 
provádění díla. Harmonogram je možno měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
Harmonogram bude členěn minimálně po týdnech

koordinaci bude probíhat stavba jiného investora – pokládka kabelů VN a NN, zhotovitel musí 
u umožnit.  Ulice Daskabát musí být realizována po úsecích tak, aby byl vždy zajištěn 

příjezd do slepých ulic Dana Bartoše a Kubičkova pro vozidla IZS a dopravní obsluhy. Organizaci 
výstavby po úsecích navrhne zhotovitel, jednotlivé úseky budou uváděny do provozu včetně krytu 

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění

Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby 
plnění, resp. termínů uvedených v odst. 6.2.1. této smlouvy.

zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Návrh změny 
je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana je povinna se vyjádřit 
nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu.  Nevyjádři li se smluvní strana v dané lhůtě, nemůže být 
toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou.
Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
a) průtahů a zdržení ze strany orgánů statní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci 

ého správního či obdobného řízení,
b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,

í
d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem,
f) zjištění archeologických nálezů

nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené 
nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně 
závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo 
či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná 
nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka,
h) vyšší moci
Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat.
V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy dojde 

prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který dochází 
změně doby plnění.

V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy dojde 
změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. 



Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na původní dobu 
plnění prostřednictvím aktualizace Harmonogramu.

Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 

Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění 
závazku ze smlouvy z těchto důvodů: 
1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění 
předmětu uzavřené smlouvy nebo, 
2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění 
předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.

Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění 
předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě 
v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být 
uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí 

hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“). 
dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky 

beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky předmětu smlouvy. Přílohou takto 
uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu 
smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených 
prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem. 
Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí 
součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně 
a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako vybraného 

Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky 
prvního vybraného dodavatele to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění 
předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření 
smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek 

dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud podmínku vyzvaný 
dodavatel nepřistoupí. 
Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený 
položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, 

znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat
další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový 
rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z položkového rozpočtu se stává 
cenou předmětu díla. 

Se změnou dodavatele dojde také úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, 
které důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že úpravy 

maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.
Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době 
plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu plnění 
předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, 
které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní 
podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, 
záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy 

původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla. 
V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového 
dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.“).
Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení §

§ 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti 
nového vybraného dodavatele zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového

předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího 
řízení.
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je 
zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé 
nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn 
smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu 

dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a
právně domáhat.
Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.



Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů bez daně z přidané 

). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
kumentace předané sjednané 

ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný
Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré 
náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství

kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až 
Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související 

zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

Cena díla
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Kč
Kč

Cena včetně DPH Kč

Doklady určující cenu
Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací li cena díla doložena Položkovým 
rozpočtem, hotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu s
prací, předloženým bjednatelem. Položkové rozpočt slouží k prokazování finančního objemu 
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění dále pro ocenění 
případných íceprací nebo éněprací. 

Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze:

o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH před termínem 
dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je 
nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem 

Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. 
li se při provádění díla vícepráce a méněpráce vypořádání těchto víceprací

či méněprací řeš Položky rozpočtu, u kterých byla Objednatelem v rámci 
zadávacího řízení stanovena pevná cena, budou řešeny v rámci výstavby dle skutečně 
vynaložených nákladů. Rozdíl mezi pevnou cenou a skutečně vynaloženými náklady bude řešen 
formou více či méně prací dle § 222 zákona, které budou odsouhlaseny investorem a technickým 

Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, 
které nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy době 
provádění víceprací které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové 
soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě 
či individuální kalkulací.

li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
a základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou
základní náklady méněprací;
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.



Platební podmínky

Zálohy
hotoviteli zálohu.

Cena za dílo (dle odst. .2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo 
bude fakturována a uhrazena až do výše 90 ceny za dílo průběžně na základě dílčích 
daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně 

otvrzení dílčích plnění. 
Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím v daném 
období se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.
Fakturace bude probíhat až do výše 90 % z ceny za dílo na základě soupisu skutečně 
provedených prací v daném období předloženého Z m a odsouhlaseného 

Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výpočtem 
jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně zákresy se zvýrazněním 
fakturovaných položek, jejich částí do projektových výkresů tak, aby bylo jednoznačně 
patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický dozor
soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součásti faktury musí být 
zjišťovací protokol dílčího plnění toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury 
musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel 

Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil
faktura neplatná.

li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyl
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se souhlasí. Na zbývající část faktury 

nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě 
provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého 

pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, 
které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, 
který evropským standardem elektronické faktury.

Zádržné (pozastávka)
Částka rovnající se 10 celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla

anění veškerých vad a nedodělků stavby na základě konečné faktury vystavené 

Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení kompletního díla. 
Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího 

základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) 
a zápisem o předání a převzetí kompletního díla. Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 
30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli

Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

dni doručení řádně vystavené faktury. 
Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí 
den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu 
tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce. 

Platby za vícepráce
průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením 

Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový 
list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen 

Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem. 
Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich 
dokončení.
Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.



Náležitosti daňových dokladů (faktur)
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 
o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
popis obsahu účetního dokladu
datum vystavení
datum uskutečnění zdanitelného plnění
výši ceny bez daně celkem
sazbu daně
výši daně celkem 
cenu celkem včetně daně
podpis odpovědné osoby Zhotovitele
přílohu soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 
faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude 
písemně odsouhlasena TD

Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti, za předpokladu, že plnění je určeno 
ekonomické činnosti objednatele. Objednatel se při této činnosti považuje za osobu povinnou k dani podle § 5 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Platí pro tyto stavební objekty:


 SO 303 Vodovodní a kanalizační přípojky

Na stavební objekty neuvedené výše se přenesená daňová povinnost neuplatňuje. Mimo výše uvedené stavební 
objekty objednatel prohlašuje, že plnění je určeno výhradně k výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. 
Objednatel se při této činnosti nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona č.

dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu nelze použít režim přenesení daňové povinnosti.

Termín splnění povinnosti zaplatit
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána 
na účet Zhotovitele.
V případě bezdůvodného prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než dnů 

stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a
jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje 
termín dokončení díla Zhotovitelem.

Majetkové sankce

Sankce za neplnění dohodnutých termínů
Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí 
díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši Kč za každý den prodlení.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad 

nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši Kč za každý den 
prodlení a vadu.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši Kč za každý den prodlení a vadu.
Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 

Kč za každý den prodlení.
průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý takový případ porušení zjištěný 
koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP neodstraněný 

určeném termínu.
průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a okolí 

či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, je 
luvní pokutu ve výši Kč každý takový případ porušení 

zjištěný objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDI) a uvedený 
zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.

Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě .9.1. této smlouvy
Objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý takový případ porušení.
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Za porušení povinnosti uvedené v bodě 6.5. je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pok výši 
Kč za každý i započatý den prodlení.

Lhůta splatnosti sankcí
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode doručení 
příslušného vyúčtování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku prodlení.
Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody 
vzniklé porušením smluvní povinnosti.
Smluvní pokutu nelze započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Staveniště

Předání a převzetí Staveniště
převzetí staveniště min. 5 dní před termínem konání 

předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu.
Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci 

realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokument
předání a převzetí staveniště.

Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, 
energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně 

pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo 

poškození.
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech O

poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady 
na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli vyjádření správců sítí dotčených stavbou, potřebné 
provedení stavby a toto vyjádření má omezenou dobu platnosti, přičemž

uplynula před datem předání staveniště, je Z své náklady zajistit obnovu 
platnosti takového vyjádření před zahájením prací a stavbě. V případě potřeby je O

zajištění obnovy platnosti takových vyjádření.



Vybudování zařízení staveniště
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Z

souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 

sjednané ceně díla. Vyžaduje li vybudování zařízení staveniště stavební povolení 
projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osob

vlastní náklady.
Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 

Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií 
médií je obsažena v ceně díla.

Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
médií 

rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP 

staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Užívání staveniště
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 
podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 
vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle ího povolení 
předá Z echnický dozor při předání staveniště.

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje a nese veškeré případné poplatky. 
Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umí

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 

této tíži Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména 

přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 

požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

inen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru 
ly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor 

oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 
Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese 

Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v podmínkami, 
kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je

uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do dnů ode 
dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidí li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

lizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny 

pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný 
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých 
vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis 

zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován 
nedodělek díla.



Stavební deník

Povinnost vést stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník.
Stavební deník musí být provádění prací přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je
povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru O
obdrží Zhotovitel.
Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně 

stranění veškerých vad a nedodělků stavby.
Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu 

Stavebním deníku, má Objednatel.

Obsah stavebního deníku
Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
Objednatele provádět zápisy do Stavebního dení uvedením jejich kontaktů a podpisového 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o:

 stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 časovém postupu prací
 ontrole jakosti provedených prací
 opatřeních učiněných v předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 opatřeních učiněných v předpisy požární ochrany a ochrany životního
 prostředí
 událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další
stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy 

 oprávnění zástupci Objednatele
 oprávnění zástupci Zhotovitele
 osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 zástupci orgánů státní památkové péče

Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 
která příslušný zápis učinila.

Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do sedmi 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu. 
Nesouhlasí li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel 

jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.



Závaznost ujednání ve stavebním deníku
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

Změnové listy
Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých 
změn díla. 
Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, 
které odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, 
které průběhu realizace díla vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení 

natel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 

řádném Stavebním deníku a přesné určení kde vícepráce vznikly a jakého důvodu. Práce 
dle změnových listů mohou být realizovány až odsouhlasení O

Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 14 dní
oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka
Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících fun
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným.
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

ušování smluvních povinností Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže zjistit při vynaložení odborné péče.
Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.
Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá funkci určený zástupce. Zástupce může 

odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá 
zastupování souhlasu Objednatele.
Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických den předání staveniště.

Použité materiály a výrobky
Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
kterém době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je 
povinen provádět všechny práce na díle v Technickými specifikacemi, technologickými 
postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.
Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, 
Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
prací příslušné certifikáty pro jednotl é materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobce. V případě, že na vyžádání 

kého, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo 
Technický do práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, 
že Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.



případě použití jiných typů svítidel, než je navrženo projektantem, je Zhotovitel povinen doložit 
odsouhlasení Objednateli a TDS světelně technický výpočet vykazující parametry minimálně 

stejně kvalitní jako v přiložených světelně technických výpočtech prováděných pro referenční 
svítidla při zadání identických vstupních údajů, a to minimálně 10 kalendářních dní před realizací 
této části díla.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na ištích 
Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být 
přítomny na pracovištích Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon 
činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v
BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.

je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené 
činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů 

předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o
EMS na pracovištích včas písemně informovat Objednatele o případné 

změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které při činnostech nově vyskytly a mohly by 
vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě 

hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
§ zákona

případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese 
něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 

průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.
Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých vatelů
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na

prostor Staveniště, jsou li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
součinnost.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným 
koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí.

vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla.

Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající

stavebního povolení, případně hlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném roz
nemá, prokáže li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, 

na něm lze spravedlivě požadovat.
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce 

že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stav bních činností.



Kontrola provádění prací
osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem 

autorskéh je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí li Objednatel, že
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 

ady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže činí ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a

vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit 

Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále
li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči 

Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru
ého osobou oprávně

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým 
vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů 
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 

následným zakrytím Zhotovitel.
případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele 
jejich kontrole před zakrytím v předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací 
dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení 

prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel 
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla 

souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy
důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 

části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce 
Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. 

Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady 
provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel 

Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v podmínkami, za kterých mu 
účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto

ateli do 10 dnů od obdržel.
Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogram
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem 
zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností 

stavbě maximálně x týdně a to v pracovní dny.
Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při oprávněn 
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, 

do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
chnický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 

výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
Zjistí li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, 

že stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit 
až doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou prováděny montážní 
práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení 
termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, 
realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., 

li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr

Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí 
dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané 
Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto 
vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem 
před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace 
bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval pro výběr 

a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má 
ceny díla uvedené v této



Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 

možno předcházel. Je li již z povahy prováděného díla zřejmé, že škodám na vlastnictví 
poškození zájmů může dojít, je Z dotčenými osobami předem projednat 

řiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě 
nedošlo.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v ovaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Dodržování důstojných pracovních podmínek
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy 

zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně 
zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy 

zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
počinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a vůči všem osobám, 
které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce 

předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či

Férové vztahy v dodavatelském řetězci
řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 
dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy 
žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím 

poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

Poddodavatelé

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je

souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
Změna poddodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem 

Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci
zadávacím řízení, předložit O rozsahu požadovaném zadávací dokumentací 
dle § 83 
oddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 kteří následně 

zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a před zahájením plnění veřejné 
zakázky poddodavatelem.
Povinnost podle odstavce 3 nebo 4 § 105 se považuje za splněnou, jsou li tyto údaje 
uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu
Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu 
výstavby pohybovat na staveništi.

Kontroly, zkoušky a 

Kontrolní a zkušební plán stavby
Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru 
Objednatele kontrolní a zkušební plán.
Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací.



Předání a převzetí díla 

předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického 
Autorského dozoru. 

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

předání a převzetí díla přizvat své 
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).
Povinným obsahem protokolu jsou:
 údaje o Zhotoviteli, ích a Objednateli
 popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 specifikace předaných dokladů

li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 

 soupis zjištěných vad a nedodělků
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad 

nedodělků
případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v předání a převzetí díla 

důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Vady a nedodělky
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla inělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují.

protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu 
termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:

 odstranění vady dodáním náhradního plnění 
 odstranění vady opr li vada opravitelná
 přiměřenou slevu ze sjednané ceny


Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od dne předání a převzetí 
příslušné části díla.
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud hotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků 

zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady 
nedodělky nechat odstranit třetí tomu způsobilou osobu vynaložené náklady uplatnit 

hotovitele, který je povinen je uhradit. takovémto případě se zásah třetí osoby do díla 
považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připra předání a převzetí 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve

nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 

organizaci opakovaného řízení.
případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je

uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

lady nezbytné k předání a převzetí díla
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto



 Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů.
 Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 Stavební deník (případně deníky)
 Dokumentace změn a víceprací
 Geometrické zaměření skutečného provedení
 popiskami jednotlivých snímků
 Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení
 Doklady nutné pro kolaudační řízení ve vyhotoveních
 Zpracování a dodání návrhů provozního řádu vodovodu a kanalizačního řádu a dokumentace 

skutečného provedení díla, včetně dokladové části, technické zprávy, seznamu souřadnic a výšek 
kótováním a popisem bodů, situaci se zákresem veškerých inženýrských sítí a kladečské schéma 

vodovodu (pokud bylo změněno) (vše v českém jazyce), ve vyhotoveních v tištěné podobě 
vyhotovení v elektronické podobě – vše formát *.pdf a též pro kumentaci skutečného 

provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; pro geodetické zaměření stavby ve formátu .dgn

Nedoloží li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díl dokončen
předání.

Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
 Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn 

doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky

nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k mítnutí převzetí díla.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.
el vyhotoví geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby 

geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude 

§ 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu 

§ 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 
technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření 
nového stavu na stav dosavadní.
Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.

 Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit 
přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.

 Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“.

 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitel

 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 

Kolaudace (kolaudační souhlas – jeli vyžadován
Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního 
souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání O případě, 
že Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolauda
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely nezbytnou součinnost, zejména 
dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené 
vydáním kolaudačního souhlasu stavby.



Užívání díla

Předčasné užívání
Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí 

Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v ě počátku předčasného užívání a podmínky 

předčasného užívání
 závazek(y) zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání 

dokončení zbývajících částí díla
Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení 

předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu
nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 
užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

Neoprávněné užívání
Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního 
úřadu nenabylo právní moci.
Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvníh
Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento 
postup se považuje za neoprávněné užívání.
Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném 
předčasném užívání.

díla

Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 1 dále odpovídá 

vady díla zjištěné v záruční době. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a O jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu O
jestliže ěchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení 

nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny jednatelem, třetí osobou 

způsobeny vyšší mocí.

Délka záruční doby
Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce 
měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje a zařízení, 

kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta zařízení, sjednává 
délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. nějaká část stavby bude 

uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno 
předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby 

předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které vitel odpovídá.
Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem vyměněny 

nové, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
které byly pouze opraveny, se prodlužuje záruční lhůta jen o tu dobu, po kterou nemohl Objednatel 
tuto konkrétní část díla využívat.

Způsob uplatnění reklamace
atel je povinen vady písemně reklamovat u Z itele bez zbytečného odkladu po

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle mailem a následně písemně
oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo

projevují. Dále bjednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat:

 odstranění vady dodáním náhradního plnění 
 odstranění vady opravou, je li vada opravitelná
 přiměřenou slevu ze sjednané ceny




Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí
 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče

nejpozději však do konce záruční doby.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Podmínky odstranění reklamovaných vad
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). 

termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví li Zhotovitel uvedený termín, 

platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, 
kterého termínu vadu(y) odstraní.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až rozhodnutí soudu.
Nenastoupí li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 

případě havá je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z
platnosti zá y za jakost díla za zásah Zhotovitele.
Prokáže li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že jím klamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do hod po obdržení reklamace 
(oznámení). 
Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a
reklamované vady. Nedojde li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde li mezi oběma stranami 

dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku počátku Zhotovitel, a až
řádného předání a převzetí díla 

Pojištění díla

Pojištění 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit O
Zhotovitel předlož před této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsob hotovitelem třetí osobě 



výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 

předchozí větě. 

Pojištění díla a jiná pojištění
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti 
živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 

předchozí větě.
Zhotovitel je dále povinen zabezpečit: 

 pojištění osob proti úrazu
 pojištění pod vatelů v rozsahu jejich dodávky.

Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Vyšší moc

e vyšší moci.
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
, nově přijatá opatření státních orgánů,

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Změna smlouvy

Forma změny smlouvy
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

zmocněnými.
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny
Předloží li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku.

Převod práv a povinností
je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 

Výpověď a odstoupení 

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od souladu s § 223 
Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.

li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy 
před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních 
prostředků na účtu objednatele Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv 
náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

tel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příslušný soud pravomocně rozhodne, 
že úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek 
zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k je prohlášen konkurs.



Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy
li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 

druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od
přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 

odeslání v poštovní zásilce s doručenkou
občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení 

trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části 
díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud bjednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku 

§ 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví 
provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení o smlouvy a jejím ukončení trvají 
a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě.
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým

a díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do
pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.
Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení 
platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení 
výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu 

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Podstatné porušení smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:
 Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v nabídkou Zhotovitele 

rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.
 Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než 15 pracovních dnů.
 Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované
dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.

 Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
 Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, 

lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
 Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze

dobu delší než 15 pracovních dnů.
 Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo 

neodborně nebo v podklady pro provedení díla nebo v
Technologickými předpisy.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve není
to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, 
budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle soudní soustavy České 

Další ujednání

případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním 
platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.
Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.



Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. 
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.
Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. /2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
oběma smluvními stranami do této smlouvy.
V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, podmíněna zveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy 
až jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru 
smluv, když se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel.

mlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v
Smlouva byla schválena adou města Třeboně usnesením č

Třeboni Táboře

PaedDr. Jan Váňa, starosta města Tomáš Křížek, jednatel společnosti



Třeboň

IČ:
Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

snížená

Sazba daně Základ daně VÞše daně

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor



Uchazeč



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Třeboň

Město Třeboň
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Náklady z rozpočtů
Ostatní a vedlejší náklady

Veřejné osvětlení
Vodovodní a kanalizační přípojky

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni
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IČ:
Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně VÞše daně

snížená

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni

02 - Ostatní a vedlejší náklady

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor



Uchazeč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Třeboň

Město Třeboň
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - InženÞrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni



Třeboň

Město Třeboň
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ Množství

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
GeologickÞ průzkum bez rozlišení
GeologickÞ průzkum bez rozlišení
prohlídka a posouzení podloží pozemních komunkací geotechnikem včetně návrhu opatření

Geodetické práce při provádění stavby
Geodetické práce při provádění stavby
podrobné vytÞčení podle vytyčovacích protokolů
podrobné vytÞčení vÞšek povrchu podle příčnÞch řezů

Geodetické práce po vÞstavbě
Geodetické práce po vÞstavbě
Zaměření skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
vypracování  dokumentace skutečného provedení

Zařízení staveniště

koridory pro pěší a cyklisty por zajištění požadavků BOZP

Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
Náklady na zajištění manipulace s nádobami na odpady v úsecích ulic nepřístupnÞch svozovému vozidlu.

Dopravní značení na staveništi
Dopravní značení na staveništi
dopravně inženÞrské opatření
označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby

InženÞrská činnost

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni

02 - Ostatní a vedlejší náklady



PČ Množství

Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou
zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP

Čerpat po odsouhlasení TDI.
Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele
zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP

Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP

Čerpat po odsouhlasení TDI.
Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele
zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1
včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.

Finanční náklady

"za vytÞčení inženÞrskÞ sítí pro stavbu jako celek" 1

Ostatní náklady bez rozlišení
Ostatní náklady bez rozlišení
ostatní náklady dle požadavků objednatele:

zvÞšené náklady z důvodu provádění stavby po úsecích, 
aby byl vždy zajištěn příjezd do slepÞch ulic Dana Bartoše a Kubičkova pro vozidla IZS a dopravní obsluhy.

Organizaci vÞstavby po úsecích navrhne zhotovitel, jednotlivé úseky budou uváděny do provozu včetně krytu vozovky.

ZvÞšené náklady na zajištění dopravní obslužnosti území - místa styku jednotlivÞch úseků v křižovatkách s ul. Dana Bartoše 
a Kubičkova.
Náklady na zpracování harmonogramu provádění stavby po úsecích - nazvat a určit postup etap. 

Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi
Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi



Třeboň

IČ:
Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně VÞše daně

snížená

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor



Uchazeč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni



Třeboň

Město Třeboň
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ Množství

Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
"dle vÞk.vÞměr" 1
vč.dopravy a skládkovného
Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
"prům. 0,3m,dle vÞk.vÞměr" 2
vč.dopravy a skládkovného
Rozebrání dlažeb ze zámkovÞch dlaždic komunikací pro pěší ručně
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv vÞplní spár ručně ze zámkové dlažby
"rozebrání kce ze ZD, dle vÞk. vÞměr" 393,5
70% dlažby použito zpětně
včetně nakládání a manipulace v rámci stavby
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
"Odstranění  kce vozovky AB, tl.kce 300 mm, prům.tl.podkladu 200 mm,dle vÞk. vÞměr" 316
"Odstranění  kce vozovky AB, tl.kce 200 mm, prům.tl.podkladu 130 mm,dle vÞk. vÞměr" 1076
včetně nakládání a manipulace v rámci stavby
Součet
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
"odstranění kce betonové plochy - podklad ŠD tl.100 mm, dle vÞk. vÞměr" 1
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
"odstranění kce chodníku ZD,dle vÞk. vÞměr" 393,5
"odstranění nezpevněného povrchu,dle vÞk. vÞměr" 305,9
Součet
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičnÞch, o tl. vrstvy do 50 mm
"Odstranění  kce vozovky AB po odfrézování, prům.tl.30 mm, dle vÞk. vÞměr" 316
včetně nakládání a manipulace v rámci stavby
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2
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PČ Množství

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
"Odstranění  beton plochy, dle vÞkazu vÞměr" 1

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm
"uvažuje se pro povrch úpravu vozovky podél obrub, dle vÞk. vÞměr" 0,7

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 
1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
"uvažuje se pro povrch úpravu vozovky plošně, dle vÞk. vÞměr" 57,5

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
"Odfrézování AB vrstev vozovky v prům.tl. 70 mm, dle vÞk. vÞměr" 316+1076
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatÞch
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatÞch
"Vytrhání betonovÞch obrubníků silničních stojatÞch dle vÞk. vÞměr" 178,8
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatÞch
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatÞch
"Vytrhání obrubníkového odvodnění dle vÞk. vÞměr" 1,5

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonovÞch

"Vytrhání betonovÞch obrubníků záhonovÞch stojatÞch dle vÞk. vÞměr" 272,7
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
"odhumusování tl.100 mm dle vÞk. vÞměr" 1266,5
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženÞrskÞch sítí
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vÞbušnin v horninách jakékoliv třídy

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
"vÞkop pro nové konstrukce dle vÞk. vÞměr" 920,56
"vÞkop pro vÞměnu zeminy dle vÞk. vÞměr" 1079,65
Součet

Hloubení rÞh nezapaženÞch š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
Hloubení nezapaženÞch rÞh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3
"pro drenáž š. 0.5, prům. hl. 0.6, délka dle vÞk. vÞměr" 0,5*0,6*298,9

Hloubení zapaženÞch rÞh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
Hloubení zapaženÞch rÞh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3
vÞkop pro přípojky ul. vpustí  šířka rÞhy 0,9 m
"hl. prům. 1,6 m pod plání " 35,1*0,9*1,6
Hloubení šachet zapaženÞch v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
Hloubení zapaženÞch šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
"pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 2,00m pod plání " 1,2*1,2*2,0*(4+1)
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl do 2 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
"Pro šachty uličních vpustí pod plání" 1,2*4*2,0*(4+1)
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"Pro přípojky pod plání" 35,1*1,6*2
Součet
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl do 2 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vÞkopu příložné, hloubky do 2 

"dle zřízení" 160,32

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m vÞkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Vodorovné přemístění vÞkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vÞkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
přebytečná ornice na deponii stavebníka do 1 km

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vÞkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Vodorovné přemístění vÞkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vÞkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina z vÞkopů, 
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km

"šachty" 14,4
"odečte se zásyp" -43,503
"odečte se dod. násyp" -23,69
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění vÞkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m
Vodorovné přemístění vÞkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vÞkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každÞch dalších i započatÞch 1 000 m
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"dle přemístění" 2087,627*(17-10)
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

"přebytečná zemina dle přepravy" 2087,627*1,8

Uložení sypaniny z hornin nesoudržnÞch a sypkÞch do násypů zhutněnÞch mimo aktivní zónu silnic a dálnic
Uložení sypaniny do zhutněnÞch násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubÞm urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržnÞch sypkÞch mimo aktivní zónu
"pro dodatečnÞ násyp dle vÞk. vÞměr" 23,69

Uložení sypaniny z hornin nesoudržnÞch a sypkÞch do násypů zhutněnÞch v aktivní zóně silnic a dálnic
Uložení sypaniny do zhutněnÞch násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubÞm urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržnÞch sypkÞch v aktivní zóně
"násyp, dle vÞk.vÞměr" 3,32 
"násyp vÞměny zeminy AZ, tl.300 mm, dle vÞk.vÞměr" 27,3 
"násyp vÞměny zeminy Az, tl.500 mm, dle vÞk.vÞměr" 1052,35 
Součet
štěrkodrť frakce 0/125
štěrkodrť frakce 0/125
Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
"materiál pro násyp a vÞměnu zeminy, dle uložení" 1082,97*2,0
"odečte se 50%  odstraněného podkladu z vozovek, které se použijí do vÞměny" -403,68*0,5
"odečte se 50% sh odstraněého podkladu z chodníků, které se použijí do vÞměny" -118,898*0,5
vykazovat dle skutečnosti
Součet
Zásyp jam, šachet rÞh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením vÞkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rÞh nebo kolem objektů v těchto 

"vÞkop šachet" 14,4
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"odečte se obsyp vč. potrubí" -15,795
odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí 

odečte se lože pro potrubí

Součet
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodnÞch hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připravenÞm podél vÞkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku vÞkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
přípojky De 200 do vÞšky 0,3 m nad povrch potrubí

odečte se zemina vytlačená potrubím De 200

Součet
kamenivo těžené drobné frakce 0/4
kamenivo těžené drobné frakce 0/4

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

"ohumusování v rovině tl.100 mm dle vÞk. vÞměr" 314,4
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
"ohumusování ve svahu dle vÞk.vÞměr" 57,64
Založení parkového trávníku vÞsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 vÞsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
"dle ohumusování v rovině dle vÞk. vÞměr" 314,4
Založení parkového trávníku vÞsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 vÞsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
"dle rozprostření ornice ve svahu, dle vÞk.vÞměr" 57,64
osivo směs travní parková
osivo směs travní parková
dle ohumusování dle vÞk. vÞměr, cca 0.03 kg/m2

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
Úprava pláně vyrovnáním vÞškovÞch rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle vÞk. vÞměr" 314,4
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
Úprava pláně vyrovnáním vÞškovÞch rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
"plocha  pláně, dle vÞk. vÞměr" 2989,45
"plocha parapláně, dle vÞk. vÞměr" 2007,11
Součet
Svahování násypů strojně

Svahování trvalÞch svahů do projektovanÞch profilů strojně s potřebnÞm přemístěním vÞkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

"dle ohumusování ve svahu, dle vÞk.vÞměr" 57,64

Jamky pro vÞsadbu s vÞměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s vÞměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 

"uvažovat jamky 1.0 m3 pro náhradní vÞsadbu stromů dle vÞk. vÞměr" 7
včetně likvidace přebytečné zeminy
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"pro vÞsadbu stromů dle jamek" 0,5*7
VÞsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
VÞsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
" dle vÞk. vÞměr" 7

Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
"pro nové stromy dle vÞk. vÞměr" 7
kůl vyvazovací dřevěnÞ impregnovanÞ D 8cm dl 2m
kůl vyvazovací dřevěnÞ impregnovanÞ D 8cm dl 2m
"pro ukotvení vysazovanÞch stromů, 3 ks/strom" 3*7
Ošetřování vysazenÞch dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5
Ošetření vysazenÞch dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5
Mulčování vysazenÞch rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

kůra mulčovací VL
kůra mulčovací VL
"dle mulčování" 7*0,15
Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatÞch ploch

VÞplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubÞm drcenÞm frakce 4 až 16 mm
VÞplň kamenivem do rÞh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu vÞplně kamenivem hrubÞm drcenÞm frakce 4 až 

pro drenáž komunikace DN100 dle vÞk. vÞměr, uvažována fr.4/16
uvažuje se vÞplň drenážních žeber nezapočtená v pol. č. 212752101, cca 50%

Pro retenční příkop, fr.8/16:
" dle vÞkaz vÞměr" 81,85
Součet
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rÞze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
Zřízení opláštění vÞplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rÞze nebo zářezu se stěnami svislÞmi nebo šikmÞmi o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

"pod okapovÞ chodník z kačírku, dle plochy kačírku" 4,8

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2
"dle zřízení" 4,8
4,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
Trativod z drenážních trubek korugovanÞch PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřenÞ vÞkop DN 100 

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném vÞkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
"drenáž dle vÞk.vÞměr" 298,9

Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvÞšenÞch nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm
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"lože pod dlažbu z lomového kamene tl. 100 mm, dle vÞk. vÞměr" 4,5
Lože pod potrubí otevřenÞ vÞkop z kameniva drobného těženého
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném vÞkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
pod přípojky dle vÞkazu vÞměr

Osazení betonovÞch prstenců nebo rámů v do 200 mm
Osazení betonovÞch dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, vÞšky přes 100 do 200 mm
pro nové uliční vpusti
"dle vÞk. vÞměr"4+1
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonovÞ 390x60x130mm
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonovÞ 390x60x130mm

Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm
"dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, dle vÞk. vÞměr" 4,5
včetně spárování

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Pro konstrukci  vozovky v tl. 150 mm ŠDa 0/32
"dle vÞk. vÞměr" 1832
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm
Pro konstrukci  v tl. min 150 mm, prům 170 mm, ŠDa 0/63, ochranná vrstva
"pro kci vozovky dle vÞk. vÞměr" 1832
"pro kci parkoviště a zesíleného chodníku dle vÞk. vÞměr" 58,7+32,4
Součet
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm
Pro konstrukci  v tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/63, ochranná vrstva
"pro kci chodníku dle vÞk. vÞměr" 712
AsfaltovÞ beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
AsfaltovÞ beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 70 mm
uvažováno ACP16+, tl. 70 mm
"pro kci vozovky dle vÞk. vÞměr" 1832

"Pro konstrukci parkovacích stání,dle vÞk.vÞměr" 58,7
"Pro konstrukci zesíleného chodníku,dle vÞk. vÞměr" 32,4
Součet
Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
"nová plocha krajnice/sjezdy, dle vÞk vÞměr" 130,1

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženÞrskÞch sítí plochy přes 15 m2 asfaltovÞm betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 

"dle vÞk. vÞměr" 0,7
Postřik živičnÞ spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
PS-B, pod ACO v množství 0,2 kg/m2
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"pro kci vozovky, dle vÞk. vÞměr" 1832
Postřik živičnÞ spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
PS-B, pod ACO v množství 0,5 kg/m2
"pro povrch. úpravu st. vozovky podél obrub, dke vÞk.vÞměr" 0,7
"pro povrch. úpravu st. vozovky plošně, dke vÞk.vÞměr" 57,5
Součet

AsfaltovÞ beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
AsfaltovÞ beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm
uvažováno ACO 11, tl. 40 mm
"pro kci vozovky, dle vÞk. vÞměr" 1832
"pro povrchovou úpravu plošně, dle vÞk. vÞměr" 57,5
Součet
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

Kladení dlažby z betonovÞch zámkovÞch dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitÞm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

"pro kci chodníku zesílené , dle vÞk. vÞměr" 32,4
"pro kci chodniku/vjezdu ZD, dle vÞk. vÞměr" 712
Součet
Dlažba tvar obdélník betonová, 200x100x80mm přírodní
Dlažba tvar obdélník betonová, 200x100x80mm přírodní
"dle kladení, přičteno ztratné 2%" 744,4
"použije se 70% vybourané dlažby ZD, " -393,5*0,7
"odečte se plocha var. sig. pásů, dle vÞk. vÞměr" -35,2-5,7
"odečte se plocha vodící linie, dle vÞk. vÞměr" -5,25
Součet
422,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
dlaždice betonová pro nástupiště s varovnÞm pásem sloučenÞm s vodící linií 495x400x60mm
dlaždice betonová pro nástupiště s varovnÞm pásem sloučenÞm s vodící linií 495x400x60mm
uvažuje se pro dlažbu umělé vodící linie s drážkami
"na ploše chodníku dle vÞk. vÞměr plocha 5,25 m2" 5,25/0,4/0,5
přičteno ztratné 3%
26,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná
dle kladení, přičteno ztratné 3%
"plocha var. sig. pásů, červená,  dle vÞk. vÞměr" 35,2+5,7
"použije se vybouraná ZD pro nevidomé,  dle vÞk. vÞměr" -13,68
Součet
27,22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2
Kladení dlažby z betonovÞch vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2
"plocha parkovacích stání dle vÞk. vÞměr" 58,7
Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou spárou 30 mm, tl. 80 mm, červená
Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou sprárou 30 mm, tl. 80 mm, červená
"plocha parkovacích stání,červená, dle kladení" 58,7
"odečte se plocha ZDZ V10b, přírodní, dle vÞkaz vÞměr" -1,8
přičteno ztratné 2%
Součet
56,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Dlažba tvar obdélník betonová, 200x100x80mm přírodní
Dlažba tvar obdélník betonová, 200x100x80mm přírodní
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"plocha VDZ V10b, dle vÞk.vÞměr" 1,8

Pro vÞplň spár dlažby se širokou spárou, předpoklad 27,5% plochy

Úpravy povrchů, podlahy a osazování vÞplní
OkapovÞ chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním
OkapovÞ chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm
"plocha podél oplocení čp. 1276, dle vÞk.vÞměr" 4,8

Montáž betonovÞch útesů s hrdlem DN 300
Montáž betonovÞch útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 300
uvažuje se pro zaústění potrubí přípojek do DN200 do st. potrubí nebo šachet

uvažovat vyřezání kruh. otvoru do potrubí a osazení pryž. sedla
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném vÞkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

"přípojky De200, SN10, dle vÞk. vÞměr" 35,1
včetně dodání veškerÞch trub a tvarovek
Bourání šachet z prefabrikovanÞch skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovanÞch skruží
"Bourání rušenÞch uličních vpustí,  dle vÞk. vÞměr" 0,3*0,3*3,14*2*1
Drenážní šachtice normální z betonovÞch dílců Šn-60 hl do 1 m
Drenážní šachtice normální z betonovÞch dílců typ Šn 60 hl. do 1 m
"podpovrchová dle vÞk. vÞměr" 1
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonovÞch dílců dno vysoké s kalištěm
Osazení vpusti uliční z betonovÞch dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm
"nová uliční vpust, dle vÞk. vÞměr" 4+1
vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm
vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm

Osazení vpusti uliční DN 500 z betonovÞch dílců skruž středová 290 mm
Osazení vpusti uliční z betonovÞch dílců DN 500 skruž středová 290 mm
"nová uliční vpust, dle vÞk. vÞměr" 4+1
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm

Osazení vpusti uliční DN 500 z betonovÞch dílců skruž středová 590 mm
Osazení vpusti uliční z betonovÞch dílců DN 500 skruž středová 590 mm
"nová uliční vpust, dle vÞk.vÞměr" 4+1
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm

Osazení vpusti uliční DN 500 z betonovÞch dílců skruž průběžná s vÞtokem
Osazení vpusti uliční z betonovÞch dílců DN 500 skruž průběžná s vÞtokem
"nová uliční vpust, dle vÞk. vÞměr" 4+1
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 200mm PVC

Demontáž mříží litinovÞch včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg
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Demontáž mříží litinovÞch včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
"rušené UV dle vÞk. vÞměr" 1
Osazení mříží litinovÞch včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
Osazení mříží litinovÞch včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
"nová uliční vpust, dle vÞk. vÞměr" 4+1
koš kalovÞ ocelovÞ pro silniční vpusť 425mm vč. madla
koš kalovÞ ocelovÞ pro silniční vpusť 425mm vč. madla

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

obrubníková vtoková mříž zkosená litinová, B 125
mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

VÞšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvÞšením poklopu
VÞšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvÞšením poklopu
"zvÞšení i snížení dle vÞk. vÞměr" 11

VÞšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvÞšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
VÞšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvÞšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
"zvÞšení i snížení dle vÞk. vÞměr" 11
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostÞm tř. C 20/25 v otevřeném vÞkopu
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostÞm v otevřeném vÞkopu, betonem tř. C 20/25
"pro obet. útesů, cca 0.2 m3/útes" 5*0,2
Bednění pro obetonování potrubí otevřenÞ vÞkop
Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném vÞkopu
"bednění pro obet. útesů, cca 1.0 m2/útes" 5*1,0

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
"nové svislé dopravní značky na sloupky dle vÞk. vÞměr" 7
značky upravující přednost P1, P4 700mm
značky upravující přednost P1, P4 700mm

Součet
značky upravující přednost P7 700mm
značky upravující přednost P7 700mm

značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm
značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovÞm základem a patkou D 60 mm
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
"nové sloupky pro svislé dopravní značky" 7
"přesunuté svislé dopravní značky vč. sloupku" 4
Součet
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
"dle montáže" 7
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
"V7b, dle vÞk. vÞměr" 26,7
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Předznačení vodorovného liniového značení
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrovÞch hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého
"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle vÞk. vÞměr" 465
včetně zaoblenÞch obrubníků

obrubník betonovÞ silniční 1000x150x250mm
obrubník betonovÞ silniční 1000x150x250mm
"bet. silniční obrubníky dle vÞk. vÞměr" 465
včetně obloukovÞch obrubníků dle vÞk. vÞměr
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého
"osazení parkovÞch obrubníků ,dle vÞk.vÞměr" 305,8

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
"dle řezání AB krytu" 66,7
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
"dle řezání AB krytu" 66,7

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m
separační geotextilie na parapláň
"plocha parapláně dle vÞk. vÞměr" 2007,11
"přičtou se svislé, šikmé plochy (cca 15%)" 2007,11*0,15
Součet
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
"řezání AB krytu dle vÞk. vÞměr" 66,7
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovÞmi patkami
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
"přesunuté svislé DZ se sloupky dle vÞk. vÞměr" 4
"rušené sloupky SDZ dle vÞk. vÞměr" 2
Součet
Odstranění svislÞch dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
Odstranění (demontáž) svislÞch dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
"rušené SDZ dle vÞk. vÞměr" 5
Bourání odvodňovacího žlabu z betonovÞch příkopovÞch tvárnic š do 500 mm
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonovÞch příkopovÞch tvárnic nebo desek šířky do 500 mm
"odstranění beton rigolu š.0,25m, dle vÞk.vÞměr" 13
"rozebrání betonové přídlažby v komunikaci, š.0,25m, dle vÞk. vÞměr" 145,6
Součet
Očištění vybouranÞch zámkovÞch dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
Očištění vybouranÞch prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěnÞch hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m zámkovÞch dlaždic s vyplněním spár kamenivem
"čištění vybourané ZD pro zpětné použití, 70% bourané plochy" 393,5*0,7
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Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkÞch materiálů do 1 km
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním ze sypkÞch materiálů, na vzdálenost do 1 km
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"Kamenivo drcené tl.100 z chodníků, 50% použito do vÞměny AZ " 118,898*0,5

"Kamenivo drcené tl.200 z vozovky, 50% použito do vÞměny AZ " 403,68*0,5
Na deponii dle určení stavebníka do 1 km

Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkÞch materiálů
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním Příplatek k ceně za každÞ další i započatÞ 1 km přes 1 km
uvažován odvoz na recylační skládku do17 km
"Kamenivo drcené tl.100 z chodníků, 50% použito do vÞměny AZ " 118,898*0,5*(17-1)

"Kamenivo drcené tl.200 z vozovky, 50% použito do vÞměny AZ " 403,68*0,5*(17-1)
Součet
Vodorovná doprava suti z kusovÞch materiálů do 1 km
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním z kusovÞch materiálů, na vzdálenost do 1 km
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"odstraněná bet. plocha" 0,24
"odstraněné beton. vpusti" 1,085
"odstraněná živice" 30,968
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovÞch materiálů
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním Příplatek k ceně za každÞ další i započatÞ 1 km přes 1 km
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"odstraněná bet. plocha" 0,24*(17-1)
"odstraněné beton. vpusti" 1,085*(17-1)
"odstraněná živice" 30,968*(17-1)
Součet

Vodorovná doprava vybouranÞch hmot bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním na vzdálenost do 1 km
Na recyklační centrum do 17 km

"vybouraná ZD, 70%použito zpětně" 102,310*0,3
"vybouranÞ beton. rigol a bet.přídlažba" 39,65

"mříže rušenÞch UV" 0,10
"rušené DZ" 0,02
"rušené sloupky DZ" 2*0,082
"rušené obrubníkové odvodnění " 0,308
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranÞch hmot
Vodorovná doprava vybouranÞch hmot bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každÞ další i 
započatÞ 1 km přes 1 km
Na recyklační centrum do 17 km

"vybouraná ZD, 70%použito zpětně" 102,310*0,3*(17-1)
"vybouranÞ beton. rigol a bet.přídlažba" 39,65*(17-1)
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

Recyklační centrum, Jivno
"odstraněná beton.plocha" 0,24



PČ Množství

"odstraněné beton. vpusti" 1,085

"vybouranÞ beton. rigol a bet.přídlažba"  39,65
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

Recyklační centrum, Jivno

"Kamenivo drcené tl.100 z plochy chodniků, 50%" 118,898*0,5
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

"živice " 30,968

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickÞm betonovÞm nebo živičnÞm
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickÞm betonovÞm nebo živičnÞm dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

000Překl 24 Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany
Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany
úprava polohy sděl. kabelů , včetně zemních prací a chráničky
"dle vÞk. vÞměr" 38,4

000Přemístění 3 Přemístění rozvodné skříně NN
Přemístění rozvodné skříně NN
"přemístění kapličky NN" 1
komplet,včetně zemních prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Třeboň

Město Třeboň
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni



Třeboň

Město Třeboň
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ Množství

Čerpání vody na dopravní vÞšku do 10 m průměrnÞ přítok do 500 l/min
Čerpání vody na dopravní vÞšku do 10 m s uvažovanÞm průměrnÞm přítokem do 500 l/min
pro přečerpávání spodní vody 
"uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 20*8

Hloubení zapaženÞch rÞh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
Hloubení zapaženÞch rÞh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3
"Pro řad A dle vÞkazu vÞměr" 150,26
"Pro řad A1 + A2 dle vÞkazu vÞměr" 12,43
"Pro DTŽ a MTŽ hydrantu, 2ks, dle vÞk. vÞměr" 6,72
Součet
Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3
těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

Příplatek k cenám hloubenÞch vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vÞbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

uvažováno 20% z vÞkopu rÞhy dle vÞkazu vÞměr

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl do 2 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
"dle vÞk. vÞměr" 316,57
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl přes 2 do 4 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
"dle vÞk. vÞměr" 218,01
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl do 2 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vÞkopu příložné, hloubky do 2 

"dle zřízení" 316,57
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl přes 2 do 4 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vÞkopu příložné, hloubky přes 

"dle zřízení" 218,01

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vÞkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Vodorovné přemístění vÞkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vÞkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina z vÞkopů, 

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni



PČ Množství

uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km

"odečte se zásyp" -113,906
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění vÞkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m
Vodorovné přemístění vÞkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vÞkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každÞch dalších i započatÞch 1 000 
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"dle přemístění" 55,504*(17-10)
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

"přebytečná zemina dle přepravy" 55,504*1,8
Zásyp jam, šachet rÞh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením vÞkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rÞh nebo kolem objektů v těchto 

zásyp uvažován zeminou z vÞkopu rÞh těž.tř.3.-5. a nakupovaného materálu do AZ

"odečte se obsyp včetně potrubí" -44,621
"odečte se lože pod potrubí řadů" -0,1*0,8*(122,94+4,6+6,5)
"odečte se lože v místě DTŽ A MTŽ hydrantu, 2 ks" -0,1*0,8*1,0*2
Součet
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodnÞch hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připravenÞm podél vÞkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku vÞkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
"řad A, De 110" 0,80*(0,11+0,3)*122,94
"řady A1 + A2, De 110" 0,80*(0,11+0,3)*(4,6+6,5)
"v místě DTŽ a MTŽ hydrantů, 2ks" 0,80*(0,11+0,3)*1,0*2
Mezisoučet
odečte se zemina vytlačená potrubím řadů De 110  

Součet
kamenivo těžené drobné frakce 0/4
kamenivo těžené drobné frakce 0/4

Lože pod potrubí otevřenÞ vÞkop z kameniva drobného těženého
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném vÞkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
"lože pod potrubí " 0,1*0,8*(122,94+4,6+6,5)
"lože v místě DTŽ A MTŽ hydrantu, 2 ks" -0,1*0,8*1,0*2
Součet
Podkladní bloky z betonu prostého bez zvÞšenÞch nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřenÞ vÞkop
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném vÞkopu bez zvÞšenÞch nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 

Bednění podkladních bloků otevřenÞ vÞkop
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném vÞkopu bloků pro potrubí
"uvažuje se 1 m2/blok" 10*1

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřenÞ vÞkop svařovanÞch na tupo D 110 x 10,0 mm
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném vÞkopu z polyetylenu PE 100 svařovanÞch na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
"řady A, A1 a A2  bez tvarovek a armatur, dle klad. schéma" 128,50
včetně úpravy st. potrubí v místech napojení



PČ Množství

včetně montáže přírub v místech napojení na tvarovky a armatury
včetně montáže přírub na st. potrubí z PE, De 110 a De 90
včetně montáže slepÞch přírub
včetně úpravy stávajícího potrubí

"dle montáže " 128,50
přičteno ztratné 1.5%
128,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
PŘÍRUBA ISO 100/110
PŘÍRUBA ISO 100/110

PŘÍRUBA ISO 80/90
PŘÍRUBA ISO 80/90

PŘÍRUBA SLEPÁ 100
PŘÍRUBA SLEPÁ 100

Montáž litinovÞch tvarovek jednoosÞch přírubovÞch otevřenÞ vÞkop DN 80
Montáž litinovÞch tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosÞch na potrubí z trub přírubovÞch v otevřeném vÞkopu, kanálu nebo v šachtě 

"přírubové koleno s patkou před hydranty, dle klad. schema" 3

Součet
4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY
4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY
"dle montáže" 3
TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80
TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80
"dle montáže" 1
Montáž litinovÞch tvarovek odbočnÞch přírubovÞch otevřenÞ vÞkop DN 100
Montáž litinovÞch tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočnÞch na potrubí z trub přírubovÞch v otevřeném vÞkopu, kanálu nebo v šachtě 

Součet

"T kus DN100/100, dle montáže" 3

"T kus DN100/80, dle montáže" 3

"TT kus DN100/100, dle montáže" 1

Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném vÞkopu DN do 150
odstranění st. potrubí vodovodu v kolizi s novÞm potrubím
"dle vÞk. vÞměr" 5,0
Montáž vodovodních šoupátek otevřenÞ vÞkop DN 80
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném vÞkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) DN 80
"šoupě DN80, dle klad. schéma" 3



PČ Množství

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80
"dle montáže" 3

"pro šoupata DN80  dle klad. schéma" 3
"pro šoupata DN100  dle klad. schéma" 4
"pro šoupě reduk. DN100/80  dle klad. schéma" 1
Součet
Montáž vodovodních šoupátek otevřenÞ vÞkop DN 100
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném vÞkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) DN 100
"šoupě DN100, dle klad. schéma" 4
"šoupě reduk. DN100/80  dle klad. schéma" 1
Součet
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100
"dle montáže" 4
ŠOUPĚ E2/E3 PŘÍRUBOVÉ REDUKOVANÉ 100/80
ŠOUPĚ E2/E3 PŘÍRUBOVÉ REDUKOVANÉ 100/80
"dle montáže" 1
Montáž hydrantů podzemních DN 80
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

"přemisťované hydranty, dle sit. 2 ks" 2
Součet
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m

Demontáž vodovodních šoupátek otevřenÞ vÞkop DN 100
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném vÞkopu nebo v šachtách DN 100
"demontáž šoupat, dle vÞk. vÞměr" 2
"demontáž hydrantů, dle vÞk. vÞměr" 2,
Součet

"dle délky řadů" 122,94+4,6+6,5
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
"dle délky řadů" 122,94+4,6+6,5
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakovÞch zkouškách vodou
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakovÞch zkouškách DN do 300
"uvažuje se 2x" 2
Osazení poklopů litinovÞch šoupátkovÞch
Osazení poklopů litinovÞch šoupátkovÞch
"dle počtu šoupat" 4+3+1
poklop litinovÞ šoupátkovÞ pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky
poklop litinovÞ šoupátkovÞ pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

Betonová deska pod poklop - šoupátková
Betonová deska pod poklop - šoupátková

Osazení poklopů litinovÞch hydrantovÞch
Osazení poklopů litinovÞch hydrantovÞch



PČ Množství

"přemisťované hydranty, dle sit. 2 ks" 2
Součet

Orientační tabulky na zdivu
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu
pro označení hydrantů a šoupat, montáž na oplocení
"dle počtu hydrantů a šoupat, bere se 7 ks" 7
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
"dle délky řadu + vyvedení" 122,94+4,6+6,5
dle požadavku správce vodič CY 6 mm2
"přičte se dl. vyvedení do poklopů šoupat" 10*1,5
Součet
Krytí potrubí z plastů vÞstražnou fólií z PVC 34cm
Krytí potrubí z plastů vÞstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

"dle délky řadů" 122,94+4,6+6,5

Přesun sutě

Vodorovná doprava vybouranÞch hmot bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním na vzdálenost do 1 km

"vybouraná šoupata" 0,023*2
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastickÞch hmot otevřenÞ vÞkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastickÞch hmot nebo sklolaminátovÞch pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném vÞkopu 
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Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni



Třeboň

Město Třeboň
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ Množství

Čerpání vody na dopravní vÞšku do 10 m průměrnÞ přítok do 500 l/min
Čerpání vody na dopravní vÞšku do 10 m s uvažovanÞm průměrnÞm přítokem do 500 l/min
pro přečerpávání spodní vody 
"uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 20*8

Hloubení zapaženÞch rÞh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
Hloubení zapaženÞch rÞh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3
"Pro sběrač B dle vÞkazu vÞměr" 92,66
"Pro stoky C1 a C2 dle vÞkazu vÞměr" 23,28
Součet
Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3
těžitelnost vykazovat dle skutečnosti
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

Příplatek k cenám hloubenÞch vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vÞbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

uvažováno 15% z vÞkopu rÞh

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl do 2 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
"dle vÞk. vÞměr" 233,09
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl přes 2 do 4 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
"dle vÞk. vÞměr" 55,68
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl do 2 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vÞkopu příložné, hloubky do 2 

"dle zřízení" 233,09
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl přes 2 do 4 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vÞkopu příložné, hloubky přes 

"dle zřízení" 55,68

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vÞkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Vodorovné přemístění vÞkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vÞkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"dle hloubení rÞh tř. těž. I" 115,94

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni
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"odečte se zásyp" -48,166
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění vÞkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m
Vodorovné přemístění vÞkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vÞkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každÞch dalších i započatÞch 1 000 
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"dle vodor. přemístění" 67,774*(17-10)
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

"dle vodorovného přemístění" 67,774*1,8
Zásyp jam, šachet rÞh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením vÞkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rÞh nebo kolem objektů v těchto 

"rÞhy dle vÞk. vÞměr" 115,94
"odečte se obsyp včetně potrubí" -44,605
odečte se lože pod potrubí De 250 
"sběrač B" -0,1*1,0*(74,5-3,0)

odečtou se tělesa šachet
"DN1000, prům. hl. 1.47 m" -0,62*0,62*3,14*1.47*4
"DN600, prům. hl. 2.44 m" -0,3*0,3*3,14*2.44*1
Součet
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodnÞch hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připravenÞm podél vÞkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku vÞkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

"sběrač B" 1,0*(0,25+0,3)*(74,5-3,0)

Mezisoučet
odečte se zemina vytlačená potrubím z PVC De 250
"sběrač B" -3,14*0,125*0,125*(74,5-3,0)

Součet
kamenivo těžené drobné frakce 0/4
kamenivo těžené drobné frakce 0/4

Monitoring stoky jakékoli vÞšky na nové kanalizaci
Monitoring stok (kamerovÞ systém) jakékoli vÞšky nová kanalizace

Lože pod potrubí otevřenÞ vÞkop z kameniva drobného těženého
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném vÞkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
lože pod potrubí De 250
"sběrač B" 0,1*1,0*(74,5-3,0)

Součet
Osazení betonovÞch prstenců nebo rámů v do 100 mm
Osazení betonovÞch dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, vÞšky do 100 mm
"dle tabulky šachet" 2+4
prstenec šachtovÞ vyrovnávací betonovÞ 625x100x80mm
prstenec šachtovÞ vyrovnávací betonovÞ 625x100x80mm
"dle tabulky šachet" 4
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prstenec šachtovÞ vyrovnávací betonovÞ 625x100x100mm
prstenec šachtovÞ vyrovnávací betonovÞ 625x100x100mm
"dle tabulky šachet" 2

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250
"potrubí PVC De250, sběrač B, dle vÞk. vÞměr" 74,5-3,0
"odečte se délka odboček" -(3+1)*0,32
"potrubí PVC De250, stoky C1 a C2, dle vÞk. vÞměr" 11,4-1,8
Součet
trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12
trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12
"dle montáže potrubí" 79,82
přičteno ztratné 1.5%
Součet
79,82*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném vÞkopu dvouosÞch DN 250
"odbočky 250/160 dle vÞk. vÞměr" 2
"odbočky 250/200 dle vÞk. vÞměr" 1
Součet
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16
"dle montáže" 2
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x200/45° SN12/16
"dle montáže" 1
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovÞm
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovÞmi DN 250
"včetně ucpávek přípojek" 5

Zřízení šachet kanalizačních z betonovÞch dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

Zřízení šachet kanalizačních z betonovÞch dílců vÞšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

"pro bet. prefa šachty, dle tab. šachet" 4
dno betonové šachtové DN 300 betonovÞ žlab i nástupnice 100x78,5x15cm
dno betonové šachtové DN 300 betonovÞ žlab i nástupnice 100x78,5x15cm
uvažovat na potrubí z PVC, De 250
dle tab. šachet uvažovat dno 1000x685
"dle tab. šachet" 4
skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm
skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm
"dle tab. šachet" 2
skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm
skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm
"dle tab. šachet" 1
kónus pro kanalizační šachty s kapsovÞm stupadlem 100/62,5x67x12cm
kónus pro kanalizační šachty s kapsovÞm stupadlem 100/62,5x67x12cm
"dle tab. šachet" 3
Přechod. desky tl. 90+120mm AP-M 1000/625x270Z
Přechod. desky tl. 90+120mm AP-M 1000/625x270Z
"dle tab. šachet" 1
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné
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Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné

revizní šachta DN600 na stoce C2
"dle vÞk. vÞměr" 1
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm
revizní šachta DN600 na stoce C2
"dle vÞk. vÞměr" 1
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury
revizní šachta DN600 na stoce C2
"dle vÞk. vÞměr" 1

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinovÞ pro třídu zatížení D400 s teleskopickÞm adaptérem

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinovÞ pro třídu zatížení D400 s teleskopickÞm adaptérem

revizní šachta DN600 na stoce C2
"dle vÞk. vÞměr" 1
Osazení poklopů litinovÞch nebo ocelovÞch včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
Osazení poklopů litinovÞch a ocelovÞch včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
"poklopy revizních šachet dle tabulky poklopů" 4
poklop šachtovÞ litinovÞ DN 600 pro třídu zatížení D400
poklop šachtovÞ litinovÞ DN 600 pro třídu zatížení D400

použít poklopy dle požadavků správce
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostÞm tř. C 16/20 v otevřeném vÞkopu
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostÞm v otevřeném vÞkopu, betonem tř. C 16/20
v místě napojení sběrače B a stok C1 a C2 do st. šachet, 3 ks
včetně utěsnění spáry mezi potrubím stěnou šachty
"uvažuje se cca 0,5 m3" 0,5*3
Bednění pro obetonování potrubí otevřenÞ vÞkop
Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném vÞkopu

Jádrové vrty diamantovÞmi korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm
Jádrové vrty diamantovÞmi korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 

pro zaústění potrubí sběrače B a stok C1 a C2 do st. šachet

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti z kusovÞch materiálů do 1 km
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním z kusovÞch materiálů, na vzdálenost do 1 km
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"bet. suť z jádrovÞch vrtů" 0,096
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovÞch materiálů
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním Příplatek k ceně za každÞ další i započatÞ 1 km přes 1 km
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"bet. suť z jádrovÞch vrtů" 0,096*(17-1)

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
"bet. suť z jádrovÞch vrtů" 0,096

Přesun hmot
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Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastickÞch hmot otevřenÞ vÞkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastickÞch hmot nebo sklolaminátovÞch pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném vÞkopu 
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Město Třeboň
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    998 - Přesun hmot

303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
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Třeboň

Město Třeboň
Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

PČ Množství

Čerpání vody na dopravní vÞšku do 10 m průměrnÞ přítok do 500 l/min
Čerpání vody na dopravní vÞšku do 10 m s uvažovanÞm průměrnÞm přítokem do 500 l/min
pro přečerpávání spodní vody 
"uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8

Hloubení zapaženÞch rÞh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
Hloubení zapaženÞch rÞh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3
"Pro vodovodní přípojky dle vÞkazu vÞměr z úrovně silniční pláně" 34,42
"Pro kanalizační přípojky dle vÞkazu vÞměr z úrovně silniční pláně" 58,50
Těžitelnost uvažována 100% ve tř. 3
třídu těžitelnosti vykazovat dle skutečnosti
Součet
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

Příplatek k cenám hloubenÞch vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vÞbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

uvažováno 20% z vÞkopu rÞh

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl do 2 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
plocha pažení rÞh vodovodních přípojek
"dle vÞk. vÞměr" 86,06
plocha pažení rÞh kanalizačních přípojek
"dle vÞk. vÞměr" 130,0
Součet
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rÞh hl do 2 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rÞh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vÞkopu příložné, hloubky do 2 

"dle zřízení" 216,06

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vÞkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
Vodorovné přemístění vÞkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vÞkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"dle hloubení rÞh tř. těž. I" 92,92
"odečte se zásyp" -58,418
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění vÞkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni

303 - Vodovodní a kanalizační přípojky
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Vodorovné přemístění vÞkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vÞkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každÞch dalších i započatÞch 1 000 
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"dle vodor. přemístění" 34,502*(17-10)
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

"dle vodor. přemístění" 34,502*1,8
Zásyp jam, šachet rÞh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením vÞkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rÞh nebo kolem objektů v těchto 

"odečte se obsyp včetně potrubí" -27,689
odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek

odečte se lože pod potrubí kanalizačních přípojek

Součet
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodnÞch hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připravenÞm podél vÞkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku vÞkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek

0,3 m nad povrch potrubí kanalizačních přípojek

Mezisoučet
odečte se zemina vytlačená potrubím

Součet
kamenivo těžené drobné frakce 0/4
kamenivo těžené drobné frakce 0/4

Lože pod potrubí otevřenÞ vÞkop z kameniva drobného těženého
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném vÞkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
 lože pod potrubí vodovodních přípojek

lože pod potrubí kanalizačních přípojek

Součet

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřenÞ vÞkop svařovanÞch na tupo D 32 x 3,0 mm
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném vÞkopu z polyetylenu PE 100 svařovanÞch na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

"dle montáže, přičteno ztratné 1.5%" 35,10
35,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném vÞkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

"potrubí přípojek z PVC, De160, dle vÞk. vÞměr" 44,5
včetně dodání veškerÞch trub a tvarovek
Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300
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Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300
uvažovat montáž dodatečné sedlové odbočky šroubovací pro připojení přípojek
na potrubí z PVC De315, potrubí přípojky PVC De160
"dle vÞk. vÞměr" 6,0
odbočka navrtávací PVC-U DN 150/90°
odbočka navrtávací PVC-U DN 150/90°
uvažovat sedlo na potrbí z PVC De315 / De160
"dle montáže" 6
Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném vÞkopu DN 32
uvažuje se pro napojení přípojek na stávající potrubí
včetně dodání tvarovek pro napojení
"dle vÞk. vÞměr" 5,0
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakÞchkoli trub DN 100
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinovÞch, ocelovÞch nebo plastickÞch hmot 

"dle počtu přípojek dle vÞk. vÞměr na potrubí PE, De 110" 5

navrtávací pas pro potrubí z plastů
"dle počtu přípojek dle vÞk. vÞměr" 5,0
ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34
ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34
"dle počtu přípojek dle vÞk. vÞměr" 5
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
"dle počtu přípojek dle vÞk. vÞměr" 5

"dle vÞkazu vÞměr" 35,10
Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
"dle vÞkazu vÞměr" 35,10
Osazení poklopů litinovÞch ventilovÞch
Osazení poklopů litinovÞch ventilovÞch
"dle počtu přípojek dle vÞk. vÞměr" 5,0

deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového

Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
použije se vodič přůřezu 6 mm2

včetně vytažení do krycích hrnců

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastickÞch hmot otevřenÞ vÞkop
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastickÞch hmot nebo sklolaminátovÞch pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném vÞkopu 
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PČ Množství

Montáž trubek ochrannÞch plastovÞch uloženÞch volně do rÞhy tuhÞch D přes 32 do 50 mm
Montáž trubek ochrannÞch uloženÞch volně do rÞhy plastovÞch tuhÞch, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm
"kabelová chránička, 50/41 mm" 572
Součet
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
"dle montáže" 572
Součet
Montáž trubek ochrannÞch plastovÞch uloženÞch volně do rÞhy tuhÞch D přes 90 do 110 mm
Montáž trubek ochrannÞch uloženÞch volně do rÞhy plastovÞch tuhÞch, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm
"kabelová chránička De110 " 45,1
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm
"dle montáže" 45,1

Elektromontáže
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslovÞch nebo venkovních na sloupek parkovÞ
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslovÞch nebo venkovních na sloupek parkovÞ

"LED 20W, dle montáže, viz. TZ a vÞpočet osvětlení" 9
Montáž stožárů osvětlení ocelovÞch samostatně stojících délky do 12 m
Montáž stožárů osvětlení ocelovÞch samostatně stojících, délky do 12 m
"stožárů VO, žárově zinkovanÞch, dle sit. 9 ks" 9
včetně montáže pouzder
stožár osvětlovací sadovÞ Pz 133/89/60 v 6,0m
stožár osvětlovací sadovÞ Pz 133/89/60 v 6,0m
"dle montáže" 9
Montáž elektrovÞzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
Montáž elektrovÞzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
"dle počtu stožárů VO" 9
Součet

Stavební úpravy MK v ulici Daskabát v Třeboni

401 - Veřejné osvětlení



PČ Množství

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 
zástavbě
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 
průměru do 10 mm v městské zástavbě

včetně montáže smršťovací bužírky zemnění, 9 ks
smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000
smršťovací bužírka HSD-T2 1,6/0,8 C 88861000
"uvažuje se 9 ks" 9

"dle montáže" 589
Montáž svorek hromosvodnÞch se 2 šrouby
Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhovÞch a páskovÞch vodičů, FeZn
svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhovÞch a páskovÞch vodičů, FeZn
"dle montáže" 18
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště
Montáž izolovanÞch kabelů měděnÞch do 1 kV bez ukončení plnÞch nebo laněnÞch kulatÞch (např. CYKY, CHKE-R) uloženÞch volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
"dle vÞk.vÞměr" 54
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
"kabel CYKY 3C x 1.5 mm2, dle montáže" 54
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště
Montáž izolovanÞch kabelů měděnÞch do 1 kV bez ukončení plnÞch nebo laněnÞch kulatÞch (např. CYKY, CHKE-R) uloženÞch volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2
"dle vÞk.vÞměr" 432
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2
"kabel CYKY 4 x 10 mm2, dle montáže" 432
Součet

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2
Ukončení vodičů izolovanÞch s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2
"dle vÞk.vÞměr" 11
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 
nebo v liště
Montáž izolovanÞch kabelů měděnÞch do 1 kV bez ukončení plnÞch nebo laněnÞch kulatÞch (např. CYKY, CHKE-R) uloženÞch volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2
"dle vÞk.vÞměr" 178
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2
"dle montáže" 178
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicovÞch tras a kolektorů
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicovÞch tras s komorami nebo do kolektorů 
hmotnosti kabelů do 0,75 kg
"příplatek za zatažení kabelu do chráničky, dle mnotáže kabelu" 572
Připojení stávajícího rozvodu do nového pilíře SS200
Připojení stávajícího rozvodu do nového pilíře SS200
"dle vÞk.vÞměr" 3



PČ Množství

Připojení na stávající rozvaděč VO (úprava)
Zatažení a připojení do stávajícího stožáru
Zatažení a připojení do stávajícího stožáru
"dle vÞk.vÞměr" 1
včetně spojky, 1 ks
PodružnÞ materiál
PodružnÞ materiál
"dle vÞk.vÞměr" 1
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis 
Kč
Zkoušky a prohlídky elektrickÞch rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 
prací přes 100 do 500 tisíc Kč
"revize dle vÞk.vÞměr" 1
Dodávka a montáž pilíře SS200 s pojistkami
Dodávka a montáž pilíře SS200 s pojistkami

"vÞkopové práce,osazení a zapojení, nožové pojistky, plastovÞ pilíř SS200 s nohou"1

Zemní práce při extr.mont.pracích
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
"dle vÞk.vÞměr" 0,572
Hloubení nezapaženÞch jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3
Hloubení nezapaženÞch jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním vÞkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
"pro stožáry, dle vÞk.vÞměr" 4,5
Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15

vč.osazení stožárového pouzdra

"pouzdrovÞ základ pro stožár VO" 9
Naložení vÞkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3
Naložení vÞkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
"naložení přebytečné zeminy
"ze základovÞch šachet pro stožáry

"z rÞh místo pískového lože

Součet
Hloubení kabelovÞch rÞh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 3
Hloubení zapaženÞch i nezapaženÞch kabelovÞch rÞh ručně včetně urovnání dna s přemístěním vÞkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
"dle vÞk.vÞměr" 360
uvažovat obsazenou trasu
Hloubení kabelovÞch rÞh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3
Hloubení zapaženÞch i nezapaženÞch kabelovÞch rÞh ručně včetně urovnání dna s přemístěním vÞkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
"dle vÞk.vÞměr" 41
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm
pískové kabelové lože včetně dodávky písku
"kabelové lože tl.0,1m š. 0,35 m, dle vÞk.vÞměr" 360
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm



PČ Množství

pískové kabelové lože včetně dodávky písku
"kabelové lože tl.0,1m, š.0,50 m, dle vÞk.vÞměr" 41
Zásyp kabelovÞch rÞh strojně se zhutněním š 35 cm hl 20 cm z horniny tř I skupiny 3
Zásyp kabelovÞch rÞh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením vÞkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
"hloubení rÞh š.0,35m" 360
Zásyp kabelovÞch rÞh strojně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3
Zásyp kabelovÞch rÞh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením vÞkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
"hloubení rÞh š.0,5m" 41
VÞstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm
VÞstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rÞhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 

přebytečná zemina z vÞkopů, těž. sk. 3
uvažován odvoz na skládku do 17 km
"jámy pro stožáry" 4,5
"rÞhy - přebytečná zemina místo lože"( 0,5*0,1*41)+(0,35*0,1*360)
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každÞch dalších i 
započatÞch 1000 m
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek 
k ceně -1113 za každÞch dalších i započatÞch 1000 m
uvažován odvoz na recyklační centrum do 17 km
"dle vodor. přemístění" 19,15*(17-1)
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
"dle vodorovného přemístění" 19,15*1,8
Recyklační centrum Lumos Jivno
Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení vÞkopku s vyhrabáním, 
srovnáním a částečnÞm dosetím trávy
Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení vÞkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečnÞm 

dle celková délky a šířky kabelovÞch rÞh

Přesun sutě

Vodorovná doprava vybouranÞch hmot bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním na vzdálenost do 1 km

"demontované stožáry se svítidly, cca 0,25t/ ks" 0,25*3
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranÞch hmot
Vodorovná doprava vybouranÞch hmot bez naložení, ale se složením a s hrubÞm urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každÞ další i 
započatÞ 1 km přes 1 km

"demontované stožáry se svítidly" 0,75*(3-1)
S2 - Demontáž stáv. ocel.stožáru s vÞložníkem a svítidlem VO vč.bet.patky
S2 - Demontáž stáv. ocel.stožáru s vÞložníkem a svítidlem VO vč.bet.patky
"uvažovány 3 ks stožárů do patek" 3
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