

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 %) (10)	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 %) (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	84	600,00	37 800,00	12 600,00	50 400,00	15.6.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	50	1 500,00	56 250,00	18 750,00	75 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	667	1 000,00	500 250,00	166 750,00	667 000,00	15.6.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	2 500,00	88 125,00	29 375,00	117 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	294	3 080,00	679 140,00	226 380,00	905 520,00	15.12.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	43	3 300,00	106 425,00	35 475,00	141 900,00	15.12.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	325	880,00	214 500,00	71 500,00	286 000,00	15.12.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	714	300,00	160 650,00	53 550,00	214 200,00	15.8.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	714	330,00	176 715,00	58 905,00	235 620,00	15.6.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					2 019 855,00	673 285,00	2 693 140,00	15.6.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	714	1 430,00	765 765,00	255 255,00	1 021 020,00	15.6.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	149	1 210,00	135 217,50	45 072,50	180 290,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	184	1 320,00	182 160,00	60 720,00	242 880,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	120	1 650,00	148 500,00	49 500,00	198 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	66 000,00	49 500,00	16 500,00	66 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	10 010	7 508	2 503	10 010	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	5 720	4 290	1 430	5 720	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	2 145	1 609	536	2 145	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	714	1 650	883 575	294 525	1 178 100	15.10.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	27 500	61 875	20 625	82 500	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	11 550	8 663	2 888	11 550	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	6 600	4 950	1 650	6 600	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 475	1 856	619	2 475	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					2 255 467,50	751 822,50	3 007 290,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	714	528,00	282 744,00	94 248,00	376 992,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					282 744,00	94 248,00	376 992,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					podíl SPÚ	podíl ŘSD	celkem	
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 019 855,00	673 285,00	2 693 140,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					2 255 467,50	751 822,50	3 007 290,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					282 744,00	94 248,00	376 992,00	
Celková cena bez DPH v Kč					4 558 066,50	1 519 355,50	6 077 422,00	
DPH 21% v Kč					957 193,97	319 064,66	1 276 258,62	

Celková cena Díla včetně DPH v Kč				5 515 260,47	1 838 420,16	7 353 680,62	
-----------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Odbor informačních služeb
Oddělení informačních služeb

Datum vystavení: 11. 1. 2024
Číslo jednací: CSU-000369/2024-29
Počet listů: 1
Vyřizuje: Ing. Michaela Kholová
Telefon: 274 056 789
e-mail: infoservis@czso.cz

Věc: Výpis ze statistického zjišťování

Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku **2023** proti průměru 12 měsíců roku 2022 činila v České republice

10,7 %.

Tato data za rok 2023 byla zveřejněna na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci „Indexy spotřebitelských cen – inflace – prosinec 2023“ dne 11. ledna 2024. Bližší informace naleznete zde: <https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41420>

Mgr. Helena
Nebeská

Digitálně podepsal
Mgr. Helena Nebeská
Datum: 2024.01.11
09:02:25 +01'00'