
Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-01-11  

 

Smlouva o dílo    

 

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:      Statutární město Teplice  

Odbor dopravy  MgMT 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:   Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

Sídlo:       nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ:       00266621 

Bankovní spojení:     KB Teplice, č. ú. 226501/0100 

Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních:   Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy 

 

                                                                  

ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  
a realizací Magistrátu města Teplice, , 

 

 

a  

Zhotovitel:     Ing. Ladislav Dvořák 

Sídlo:      Černého 516/11, 182 00, Praha 8 - Střížkov 

IČ:      44 840 632 

DIČ:       

Bankovní spojení:                 

 

Osoba oprávněná jednat      

ve věcech smluvních i technických:    

 

Zápis v ŽR:                                                          ŽO/293/2011/Fis/3 

 

   



I. Předmět smlouvy a díla 

A. Předmět smlouvy: 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a 

dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr na akci 

„Rekonstrukce ul. Čelakovského – SO 201 - opěrná zeď“.  

B. Projektové práce 

1. Projektová dokumentace 1 stavebního objektu (SO 201) v podrobnosti DUSP bude 

obsahovat:  

 

a. Technickou zprávu v rozsahu pro DUSP. 

b. Základní dispoziční výkresy v podrobnosti DUSP pro navržené konstrukce. 

c. Statický výpočet v rozsahu pro DUSP (průkazy stability, pevnosti a únosnosti 
v rozhodujících průřezech).  

 

2. Projektová dokumentace 1 stavebního objektu (SO 201) v podrobnosti DPS bude 

obsahovat:  

a. Technickou zprávu v rozsahu pro DPS. 

b. Základní dispoziční výkresy a další potřebné výkresy v podrobnosti DPS pro 

navržené konstrukce. 

c. Statický výpočet v rozsahu pro DPS (průkazy stability, pevnosti a únosnosti 

v průřezech potřebných pro dimenzování a návrh výztuže ŽB) včetně schémat 

výztuže. 

 

3.  Vyhotovení soupisu prací a výkazu výměr pro SO 201 v položkách Oborového třídníku 

stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) – 1x výstup bez cen (slepý) a 1x výstup oceněný 

expertními cenami položek podle aktuálního stavu vydaného SFDI v době minimálně 1 

měsíc před odevzdáním. 

 

C. Předmětem plnění je dále: 

1. Účast na koordinačních jednáních s projektantem stavby (komunikace, sítě atd.), 
objednatelem a případně s projektanty souvisejících SO. 

2. Předání potřebných výstupů pro společné části dokumentace stavby generálnímu 
projektantovi. 

3. Zapracování připomínek ke konceptu DUSP a následné vydání čistopisu SO 201 
s autorizačním razítkem (mosty a inženýrské konstrukce) a podpisem autorizovaného 
inženýra ČKAIT. 

 

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci 

objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat 

v sídle objednatele. 

 

 



D. Podklady a součinnost objednatele:  

 Geodetické zaměření prostoru SO 201, směrové  výškové řešení a příčné řezy trasy 
komunikace v dotčeném prostoru – stávající a nové (dwg), trasy zjištěných sítí včetně 
možných přeložek, stávající stav stavebních objektů v okolí  SO – pracovní podklady. 

 Geotechnický průzkum v rozsahu nutném pro návrh SO 201. 

 Potřebné části textu průvodní a souhrnné zprávy do technické zprávy SO 201 – pracovní 
návrh komunikace (chodníku), inženýrské sítě atd. (docx) – předpokládaný termín D. + 40 

dnů. 

 Pracovní verze DUSP dalších souvisejících SO a PS které jsou v oblasti  SO 201  (dwg, docx) – 

termín D. + 40 dnů. 

 Koordinační situace – nový návrh pro DUSP (dwg) v pracovní podobě – termín D. + 40 dnů. 

 

E. Formát odevzdání: 

Dokumentace DUSP dle B.1. a DPS dle B.2. bude odevzdána ve fyzické podobě v konceptu ve 2 paré, 
v čistopisu v 6 paré, v digitální formě bude odevzdána ve  formátu pdf.  

Soupis prací bude odevzdán pouze digitálně ve formátech pdf a xlxs, vždy ve dvou verzích – slepý a 
oceněný. 

  

 

II. Doba a místo plnění 

F. Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 

1. DUSP v konceptu pro získání vyjádření a projednání v rámci SŘ – D. + 50 dnů, 

pokud budou potřebné podklady předány v termínech předpokládaných v bodu 

D., při opoždění předání podkladů se termín prodlužuje o příslušný počet dnů 

opoždění. 

2. DUSP v čistopisu s kompletací všech požadovaných příloh, se zapracováním 

připomínek a s autorizací do data dle bodu F.1. + 30 dnů, přičemž budou 

zapracovány připomínky předané do data dle bodu F. 1. + 25 dnů (ad. B.1.). 

3. DPS v čistopisu s kompletací všech požadovaných příloh, se zapracováním 

připomínek a s autorizací do 8 týdnů od oznámení nabytí právní moci  

stavebního povolení zhotoviteli (ad B.2.). 

4. SP a VV slepý i oceněný ve stejném termínu jako ad F.3. 

 

Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 



 
cena v Kč bez DPH DPH 

cena v Kč včetně 

DPH 

DUSP v konceptu pro získání 

vyjádření a projednání v rámci SŘ 

ad. B.1. 

54 000 11 340 65 340 

DUSP v čistopisu ad. B.1. 14 000 2 940 16 940 

DPS v čistopisu s kompletací všech 

požadovaných příloh ad. B.2. 
55 000 11 550 66 550 

SP a VV ad. B.3. 9 000 1 890 10 890 

Cena celkem 132 000 27 720 159 720 

 

2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla. 

3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 

4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani 

jiných vlivů. 

5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 

včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  

6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu  

– faktury.  

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (částí díla 

sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci 1. 

8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla stvrzený 

oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla  

až po převzetí předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato 

skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí (samostatné 

části) díla. 

9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 

zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 

11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje,  

je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli  

s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu  

na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému 

správci daně. 

13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

 

IV. Splnění závazku 

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 



1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o 

předání a převzetí jednotlivých samostatných částí díla.  

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí jednotlivých 

částí díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb.,  

o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci 

k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není 

povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. 

Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající 

oprávnění Autorské materiály anebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem 

jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně. 

 

 

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že 

po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož i právními 

předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu  

v délce 24 měsíců, minimálně však do uplynutí doby podle odstavce 2. 

2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá 

zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu,  

že stavba byla realizována v souladu s dokumentací. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 

nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět díla užit 

k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí 

osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovních 

dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

7. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejím zjištění písemnou formou.  

 

VI. Zajištění závazků – sankce 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu 

splnění jednotlivé části díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z ceny té části díla, s 

jejímž splněním je zhotovitel v prodlení. 

2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 

závazným předpisem. 



3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení  

s odstraněním vady a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění 

vady.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou  

se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody 

zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

5.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu  

již dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu,  

ke kterému byly pořízeny.  

 

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro 

zhotovení díla.  

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky 

za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na 

staveništi a zahrnout do projektu všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. 

4. Zhotovitel jako hlavní projektant SO 201 je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu 

projektu SO 201 a koordinaci všech jeho částí.  

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví 

ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem  

a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.  

Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení. 

2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit 

provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, 

než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení 

provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení 

provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto 

účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla 

musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není 

dotčeno. 

 

IX. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho 

plnění dle této smlouvy. 

2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se 

sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele. 



3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez 

písemného souhlasu objednatele. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.   

5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 

360/1992  Sb.,  v platném znění). 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené 

při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, 

způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která je předmětem této 

smlouvy. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 

budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami 

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru 

smluv dle zákona o registru smluv. 

4. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy.  

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138 / 23 ze dne 24. 2. 2023, 
kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.  

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

 

V Praze dne: viz elektronický podpis                                                 V Teplicích  dne:  viz elektronický 

podpis         

.........................                                             ............................. 

za zhotovitele:                                                                                          za objednatele: 

Ing. Ladislav Dvořák                 Ing. Milan Slepička 

                                                                                                    vedoucí odboru dopravy  

Date: 2024.02.13 08:41:16 +01'00'

2024.02.14 

09:15:24 +01'00'




