



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639

199 00 Praha 9-Letňany

IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00K2UXT



Objednávka **O-2024/04/0029**

Vyřizuje: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datum: 2. 2. 2024

Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Veronské nám. 377

10900 Praha 10

IČ: 25730037

Objednávka zhotovení PENB

Objednáváme u Vás zhotovení PENB v budovách ZŠ Gen. F. Fajtla - Rychnovská 139, MŠ Malkovského 587, ÚMČ P18 - Bechyňská 639, Šumperka - Rychnovská 651, Praha 9 - Letňany na základě Vašich nabídek, které jsou nedílnou součástí této objednávky.

Termín: 31. března 2024



Cena bez DPH celkem 77 500,00 Kč

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **93 775,00 Kč**



Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18



AKTUALIZACE PENB

ZŠ Gen.F.Fajtla	Rychnovská 139		
	<i>Výpočet ploch dle nové legislativy</i>	10 hod.	
	<i>Zadání dat softwaru, 2. zóny</i>	8 hod.	
	<i>Vyhledání archivní dokumentace k aktuálnímu stavu v objektu</i>	4 hod.	
	NOVÝ PENB		19800 Kč + 21% DPH
	TERMÍN ..	2 týdny	
Šumperka	Rychnovská 651		
	<i>Výpočet ploch dle nové legislativy</i>	10 hod.	
	<i>Zadání dat softwaru, 1. zóny</i>	6 hod.	
	<i>Vyhledání archivní dokumentace k aktuálnímu stavu v objektu</i>	4 hod.	
	NOVÝ PENB		18000 Kč + 21% DPH
	TERMÍN ..	2 týdny	
ZŠ Fryčovická	Fryčovická 462		
	<i>! Podmínkou zpracování je dodání dokumentace k objektu v el. podobě !</i>		
	<i>Výpočet ploch dle nové legislativy</i>	34 hod.	
	<i>Zadání dat softwaru, 2. zón</i>	8 hod.	
	<i>Vyhledání archivní dokumentace k aktuálnímu stavu v objektu</i>	4 hod.	
	NOVÝ PENB		41400 Kč + 21% DPH
	TERMÍN ..	2 týdny	
MŠ Malkovského	Malkovského 587		
	<i>Výpočet ploch dle nové legislativy</i>	10 hod.	
	<i>Zadání dat softwaru, 1. zóny</i>	8 hod.	
	<i>Vyhledání archivní dokumentace k aktuálnímu stavu v objektu</i>	4 hod.	
	NOVÝ PENB		19800 Kč + 21% DPH
	TERMÍN ..	2 týdny	
ZŠ Gen.F.Fajtla	Třínecká 350		
	<i>Výpočet ploch dle nové legislativy</i>	16 hod.	
	<i>Zadání dat softwaru, 2. zóny</i>	12 hod.	
	<i>Vyhledání archivní dokumentace k aktuálnímu stavu v objektu</i>	4 hod.	
	NOVÝ PENB		28800 Kč + 21% DPH
	TERMÍN ..	2 týdny	

CELKEM 1. ETAPA PRACÍ

127 800 Kč + 21% DPH
26 838

154 638 Kč vč. DPH

AKTUALIZACE PENB

ÚMČ Praha 18	Bechyňská 638, 639	
<i>Výpočet ploch dle nové legislativy</i>		12 hod.
<i>Zadání dat softwaru, 2. zóna</i>		8 hod.
<i>Vyhledání archivní dokumentace k aktuálnímu stavu v objektu</i>		4 hod.
<i>Passportizace chlazených místností</i>		4 hod.
NOVÝ PENB		22900 Kč + 21% DPH
TERMÍN ..	1	týden
MŠ Malkovského	Malkovského 587	
<i>Výpočet ploch dle nové legislativy</i>		10 hod.
<i>Zadání dat softwaru, 1. zóny</i>		8 hod.
<i>Vyhledání archivní dokumentace k aktuálnímu stavu v objektu</i>		4 hod.
NOVÝ PENB		16800 Kč + 21% DPH
TERMÍN ..	2	týdny
ZŠ Tupolevova	Dobratická 525	
<i>Výpočet ploch dle nové legislativy</i>		14 hod.
<i>Zadání dat softwaru, 3. zóny</i>		10 hod.
<i>Vyhledání archivní dokumentace k aktuálnímu stavu v objektu</i>		4 hod.
NOVÝ PENB		22900 Kč + 21% DPH
TERMÍN ..	2	týdny

CELKEM 1. ETAPA PRACÍ

62 600 Kč + 21% DPH
13 146

75 746 Kč vč. DPH