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Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/3331/2023 

"Rekonstrukce plynové kotelny – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková 

organizace"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

− Mgr. Petr Staněk, e-mail: tel: 

− Ing. Petr Lenkvík, email:  tel:

− Ing. Vratislav Omdráček, e-mail:  tel:

− dalšími osobami budou technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečí a ochrany 

zdraví při práci, kteří budou známi při předání staveniště a budou zapsáni do stavebního 

deníku, 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

VIATHERM s.r.o. 

se sídlem Varšavská 570/40, Hulváky, 709 00 Ostrava   

IČO: 26862638 

DIČ: CZ26862638  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Ladislav Gapko, jednatel 
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bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 50679 ze dne 25.05.2005   

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

- Ing. Pavel Gapko, e-mail  tel:

- Tomáš Dudák, e-mail: el: 

- Petr Janče, e-mail:  tel:

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 

rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny – Léčebna respiračních 

nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka 

zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace 

k provádění stavby, kterou zpracoval Ing. Roman Matoušek, se sídlem Zvědavá ulička 50, 

514 01 Jilemnice, IČO 49995847, ze září 2023 s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této 

smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem 

prací, platí soupis prací.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 
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zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci dle odst. 5, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 6 

nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 7. 

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 
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změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát 

při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením oprávněných osob.  Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou 

zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

7. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu prokazatelně nepříznivých 

klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které neodpovídají běžným klimatickým 

podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým 

průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických 

podmínek pokračovat v pracích, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů 

nebo technických/technologických norem. Přerušení z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a TDS zápisem do stavebního 

deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek provádění stavby přerušeno. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  
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6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním 

předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, 

jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit 

výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí 
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také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z 

objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího 

osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která 

splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit 

objednateli a TDS, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou 

formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký 

požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

12. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně 
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díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

13. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností 

zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši 

nejméně  12.679.461 Kč (slovy: dvanáct milionů šet set sedmdesát devět tisíc čtyři sta 

šedesát jedna korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele 

maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na 

žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala 

po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 

prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla včetně DPH, a s podílem 

spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 

100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. 

allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, 

případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě 

prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení 

ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel 

se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení 

pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

16. Stavba bude probíhat v topném období při plném provozu objektů. Uživatel objektu má 

zajištěnu mobilní kotelnu pro zajištění vytápění v tomto období. Zhotoviteli bude umožněno 

provádět stavbu každý pracovní den v době od 7 do 17 hodin. Požaduje-li to objednatel, je 

zhotovitel povinen provádět práce i v den pracovního klidu; v takovém případě bude 

zhotoviteli umožněno provádět práce v době od 8 do 16 hodin.   

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 
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reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDS. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon TDS a autorského dozoru, a to v přiměřeném rozsahu.  

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: připojovací body plynu, 

elektřiny a vody.    

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 

zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 

Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 

zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− 8.318.813,- Kč (slovy: osm milionů tři sta osmnáct tisíc osm set třináct korun českých) 

bez DPH, 

− 10.065.763,- Kč (slovy: deset milionů šedesát pět tisíc sedm set šedesát tři koruny 

české) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 
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Tím není dotčen postup dle čl. XV. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci 

méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající 

se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné 

faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud 

objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě 

zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu 

předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při 

předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše 

zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s 

odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 
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9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 

této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
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odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 

zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 

splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě.  

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

5. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 
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včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, 

která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu 

vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o zadávání 

veřejných zakázek. 

11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu 

k jejímu započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.  

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 

Článek XIII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 
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díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 
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strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 

 

Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 
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to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 159/24/RK ze dne 23.01.2024.       

 

 

V Liberci dne       V Ostravě dne   

 

Ing. Zbyněk Miklík     Ing. Ladislav Gapko 

náměstek hejtmana  jednatel                      

12. 2. 2024 9. 2. 2024
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Léčebna respiračních nemocí Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna, 

Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov

Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.

Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2023.

Veškeré konkrétní označení typu výrobků, použitých v projektové dokumentaci veřejné zakázky, dle vyhl. 169/2016 

Sb., jsou "REFERENČNÍ VÝROBKY" - odchylka parametrů rozměrových i výkonových do 3%

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace

říjen 23

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.
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E.L.-projekt VÝKAZ VÝMĚR projektová dokumentace

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace Z. Č. : 3330-23

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna,  Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov říjen 23

REKAPITULACE

011 Zařízení pro vytápění staveb - zdroj tepla

012 Zařízení pro vytápění staveb - předávací stanice, kolektor

031 Vzduchotechnika

040 Zařízení měření a regulace - kotelna

041 Zařízení měření a regulace - předávací stanice

062 Plynová zařízení - plynovod do 50 bar

090 Drobné stavební práce

100 Demontáže, demolice, likvidace odpadu

Projektová dokumentace skutečního provedení - vytápění, plynová zařízení

SUMA CELKEM bez DPH 21%

Přirážky objektu - vedlejší rozpočtové náklady - VRN

zařízení staveniště

omezení prašnosti při bouracích pracích - zaplachtování staveniště

provizorní elektroinstalace pro potřeby stavby - zásuvky, osvětlení

provozní vlivy

průběžný úklid staveniště - úklid podlahových ploch, vysávání prachu

komplexní úklid po dokončení prací

celkové vedlejší rozpočtové náklady - VRN

SUMA CELKEM bez DPH 21%

DPH 21%

SUMA CELKEM s DPH 21%

223 539 Kč

39 000 Kč

1,5%

8 195 875 Kč

122 938 Kč

30 640 Kč

978 193 Kč

21,0%

3 290 117 Kč

709 052 Kč

1 358 611 Kč

328 254 Kč

1 238 467 Kč

1 746 951 Kč

8 318 813 Kč

10 065 763 Kč
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Z. Č. : 3330-23

Místo : Léčebna respiračních nemocí Cvikov

Investor : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna,  Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov

Zpracovatel : EL-projekt Jilemnice s.r.o., Zvědavá ulička čp. 50, 514 01 Jilemnice

Datum :

Vypracoval : Ing. Roman Matoušek

011 Zařízení pro vytápění staveb - zdroj tepla

Položka název počet MJ materiál mat. celkem montáž mont. celkem Cena celkem

Zdroj tepla, zásobník TUV, příslušenství kotelny

Kotelna - zdroj                                                                                                                                                                            

1

Logano plus SB625-400 Stacionární nerezový kondenzační kotel, 

pro provoz s přetlakovým hořákem na plyn, bez hořáku, výkon 

400 kW při 50/30 °C, bez oběhového čerpadla a pojistného 

ventilu. Jmenovitý příkon modulovaný 55-400kW, ZP G20=5,8-

42,1m3/h (20kPa).

3 ks 309 000,00 927 000,00 15 000,00 45 000,00 972 000,00

Stacionární kondenzační kotel musí umožňovat provoz s 

tlakovým plynovým hořákem i tlakovým hořákem 

dvoupalivovým na zemní plyn a ELTO (extralehký lehký topný 

olej)

lze nahradit srovnatelným plněním a technickým řešením v 

souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

2 Omezovač max. tlaku dle ČSN 12828 3 ks 7 500,00 22 500,00 100,00 300,00 22 800,00

3 Omezovač min. tlaku dle ČSN 12828 3 ks 5 500,00 16 500,00 100,00 300,00 16 800,00

4
Sada havarijního termostatu a hlídače tlaku dle - pojistná skupina 

kotle dle ČSN 12828 pro kotle nad 300 kW
3 ks 9 300,00 27 900,00 100,00 300,00 28 200,00

5 Nosník armatur 3 ks 6 000,00 18 000,00 1 000,00 3 000,00 21 000,00

6
Kotlové čerpadlo MAGNA3 40-80 F 220

1x230V PN6/10** - přírubové provedení
3 ks 25 000,00 75 000,00 2 500,00 7 500,00 82 500,00

7 příruba krková DN40, PN16 6 ks 300,00 1 800,00 100,00 600,00 2 400,00

8 grafitové mezipřírubové těsnění DN40, PN 10-40, 500°C 6 ks 30,00 180,00 20,00 120,00 300,00

9 Pojistný ventil UT 400kW, DUCO 2"x2.1/2", 2,5 bar 3 ks 13 900,00 41 700,00 100,00 300,00 42 000,00

10 grafitové mezipřírubové těsnění DN50, PN 10-40, 500°C 3 ks 35,00 105,00 20,00 60,00 165,00

11

Plynový hořák -weishaupt- typ WG40/1-A, prov. ZM-LN, v 

provedení LowNOx. Modulace výkonu od 55 - 550 kW. Připoj. 

tlak ZP je 15-50kPa

3 ks 109 500,00 328 500,00 9 000,00 27 000,00 355 500,00

12 Hořáková deska - hořák zemní plyn 3 ks 6 500,00 19 500,00 500,00 1 500,00 21 000,00

lze nahradit srovnatelným plněním a technickým řešením v 

souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

záložní tlakový hořák na ELTO, bude uložen do skladu

13

Olejový hořák -weishaupt- typ VL 40/1-A Z1VN, pro extra nízkou 

emisi NOx a CO, palivo extralehký topný olej. 2. stupňový hořák, 

výkon 145-570kW

1 ks 139 000,00 139 000,00 139 000,00

lze nahradit srovnatelným plněním a technickým řešením v 

souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

Uvedení do provozu - servis včetně nákladů na cestu

14 záruční uvedení do provozu - kotel 3 ks 5 000,00 15 000,00 15 000,00

15 záruční uvedení do provozu - tlakový hořák 400 - 500kW 3 ks 5 000,00 15 000,00 15 000,00

16
autorizační měření emisí vyjmenovaného stacionárního zdroje 0,3 

až 5MW
3 ks 3 000,00 9 000,00 9 000,00

17

Neutralizační box NE0.1, neutralizační zařízení se skládá z 

plastové nádoby s neutralizačním oddílem, vč. granulátu, cca do 

800 kW

3 ks 8 700,00 26 100,0 1 000,00 3 000,00 29 100,00

18
ventil vypouštěcí s hadicovou vývodkou, niklovaná mosaz R608 - 

1/2"
1 ks 70,00 70,00 50,00 50,00 120,00

Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2023.

říjen 23

Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace
D.1.4. Technika prostředí staveb

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

D.1.4.1 zařízení pro vytápění staveb

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.
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19
ventil vypouštěcí s hadicovou vývodkou, niklovaná mosaz R608 - 

3/4"
3 ks 105,00 315,00 50,00 150,00 465,00

20
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 1/2"
4 ks 70,00 280,00 50,00 200,00 480,00

21
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 3/4"
5 ks 100,00 500,00 100,00 500,00 1 000,00

22
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 5/4"
3 ks 250,00 750,00 100,00 300,00 1 050,00

23
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 6/4"
1 ks 400,00 400,00 100,00 100,00 500,00

24
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 2"
2 ks 500,00 1 000,00 100,00 200,00 1 200,00

25

mezipřírubová klapka uzavírací, přírubové provedení, tělo - litina, 

disk - poniklovaná litina, DN100, PN16 / PN10 / PN6, max. 120°C, 

těsnění EPDM, uzamykatelná ovládací páka

16 ks 1 600,00 25 600,0 100,00 1 600,00 27 200,00

26

mezipřírubová klapka uzavírací, přírubové provedení, tělo - litina, 

disk - poniklovaná litina, DN150, PN16 / PN10 / PN6, max. 120°C, 

těsnění EPDM, uzamykatelná ovládací páka

9 ks 2 500,00 22 500,0 100,00 900,00 23 400,00

27
filtr přírubový s magnetem, litina, sítko ANSI 304, těsnění EPDM, 

PN 16, 100°C - DN100
3 ks 6 400,00 19 200,00 100,00 300,00 19 500,00

28
filtr přírubový s magnetem, litina, sítko ANSI 304, těsnění EPDM, 

PN 16, 100°C - DN150
1 ks 12 000,00 12 000,00 2 000,00 2 000,00 14 000,00

29 příruba krková DN100, PN16 28 ks 400,00 11 200,00 50,00 1 400,00 12 600,00

30 příruba krková DN150, PN16 18 ks 500,00 9 000,00 50,00 900,00 9 900,00

31 grafitové mezipřírubové těsnění DN 100, PN 10-40, 500°C 28 ks 55,00 1 540,00 1 540,00

32 grafitové mezipřírubové těsnění DN 150, PN 10-40, 500°C 18 ks 65,00 1 170,00 1 170,00

33
oběhové čerpadlo YONOS GIGA 2.0-I 80/1-15 / 4,0, PN16, 

příruba DN80 (max. 4000W/400V/max. 6,1A), IP55
2 ks 106 000,00 212 000,00 4 500,00 9 000,00 221 000,00

34 příruba krková DN80, PN16 4 ks 500,00 2 000,00 50,00 200,00 2 200,00

35 grafitové mezipřírubové těsnění DN80, PN 10-40, 500°C 4 ks 50,00 200,00 200,00

lze nahradit srovnatelným plněním a technickým řešením v 

souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

36
Ultrazvukový měřič tepla Siemens UH50-A82. průtok 60 m3/h, 

stavební délka 360mm, DN100, PN16, 22,0kg
1 ks 46 500,00 46 500,00 46 500,00

37

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla Siemens UH50 (UH50-

ověření s potvrzením), Musí být objednáno společně s daným 

měřidlem a nelze vyžadovat a dokoupit zpětně či samostatně.

1 ks 3 500,00 3 500,00 3 500,00

38
Napájecí modul 230V pro měřiče tepla Siemens WZU-AC230-15 

(WZU-AC110/230-15)
1 ks 1 500,00 1 500,00 1 500,00

39
Modul M-Bus Siemens WZU-MBG4, doplňkovým modulem k 

měřičům typu UH50
1 ks 1 500,00 1 500,00 1 500,00

40
Komunikační modul Siemens WZU-485E-MOD, RS485 se 2 

impulsními vstupy
1 ks 4 700,00 4 700,00 4 700,00

41
Sada teplotních čidel Pt 500 pro velké měřiče tepla ULTRAHEAT. 

Čidla se montují externě, do jímky
1 ks 3 200,00 3 200,00 3 200,00

42
Jímka čidla z nerezové oceli. Určeno pro měřiče tepla. G 1/2", 

délka 150mm.
2 ks 600,00 1 200,00 1 200,00

43 Varný nátrubek WZT-G12/CZ 100 a 150 2 ks 200,00 400,00 400,00

44 montáž měřiče tepla DN100, 60m3/hod 1 kpl. 3 500,00 3 500,00 3 500,00

45 příruba krková DN100, PN16 2 ks 400,00 800,00 50,00 100,00 900,00

46 grafitové mezipřírubové těsnění DN 100, PN 10-40, 500°C 2 ks 55,00 110,00 20,00 110,00

lze nahradit srovnatelným plněním a technickým řešením v 

souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

47
hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT 6 50m3/hod s 

absorpním odplyněním, přírubové provedení DN150, PN6
1 ks 31 000,00 31 000,00 1 500,00 1 500,00 32 500,00

48 izolační pouzdro pro HVDT 6 1 ks 11 500,00 11 500,00 500,00 500,00 12 000,00

49 příruba krková DN150, PN16 4 ks 700,00 2 800,00 50,00 200,00 3 000,00

50 grafitové mezipřírubové těsnění DN 150, PN 10-40, 500°C 4 ks 120,00 480,00 480,00

51 teploměr axiální 0-120°C, D63/L50 mm 12 ks 170,00 2 040,00 100,00 1 200,00 3 240,00

52 mosazná jímka pro teploměr GU 1/2"xL50mm 12 ks 90,00 1 080,00 50,00 600,00 1 680,00

53 mosazná jímka pro teplotní čidlo GU 1/2"x L100mm 6 ks 140,00 840,00 50,00 300,00 1 140,00

53 manometr topenářský 0-6 bar, G1/2" 10 ks 260,00 2 600,00 100,00 1 000,00 3 600,00
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54 manometrický kohout AMC 2cestný, G1/2", R1/2" - Afriso 10 ks 1 250,00 12 500,00 100,00 1 000,00 13 500,00

55
ventil odvzdušňovací automatický, závitový, vysoká kapacita 

odvzdušnění, 16/6 bar, 3/4", maxcal caleffi
9 ks 200,00 1 800,00 100,00 900,00 2 700,00

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

56

Řídící jednotka čerpadlového expanzního automatu s jedním 

čerpadlem a základním ovládáním Control Basic., Délka (mm): 

570; Šířka (mm): 470; Výška (mm): 681; Hmotnost (kg): 25; DN 

připojení: 2 x G1, el. příkon 0,70kW/230V - Variomat VS1

1 ks 115 000,00 115 000,00 115 000,00

57
Připojovací souprava G 1 634-740 - Pro propojení čerpadlové 

jednotky se základní nádobou
1 ks 6 800,00 6 800,00 6 800,00

58

Základní nádoba čerpadlového expanzního automatu. Výška 

(mm): 2685; Průměr (mm): 740; Hmotnost (kg): 156; Objem (l): 

1000; DN připojení: G 1 - Základní nádoba VG 1000

1 ks 119 000,00 119 000,00 119 000,00

59
Uvedení do provozu jednočerpadlového automatu. Uvedení do 

provozu UPV1.
1 kpl. 10 600,00 10 600,00 10 600,00

60
tlakové membránové expanzní nádoby /topné a solární systémy, 

soustavy chladící vody/ - N100/6, 100litrů/600kPa, 1"
3 ks 4 000,00 12 000,00 100,00 300,00 12 300,00

61 servisní armatura expanzní nádoby MK1" 3 ks 1 500,00 4 500,00 100,00 300,00 4 800,00

lze nahradit srovnatelným plněním a technickým řešením v 

souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

62 pozink fitinky do DN50 1 kpl. 5 000,00 5 000,00 5 000,00

63 pozink fitinky DN65 až 100 1 kpl. 19 000,00 19 000,00 19 000,00

64 pozink fitinky DN125 až 150 1 kpl. 13 500,00 13 500,00 13 500,00

65 přesun hmot pro budovy v do 6m 4,7 t 300,00 1 410,00 1 410,00

Kotelna - ostatní                                                                                                                                                 

66

popisové orientační štítky kotelny dle ČSN 13 0072 - 

rozdělovač/sběrač UT, čerpadla, jednotlivé přístroje, potrubí 

(směr proudění topné vody), …

1 soub. 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00

67 instalace orientačních štítků 4 hod 1 000,00 4 000,00 4 000,00

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

Kotelna - otopná soustava                                                                                                                                   

68 Vyvažovací ventil s vypouštěním IMI TA STAD 32 1 ks 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 3 100,00

69
Regulační kulový kohout 2-cestný BELIMO R2032-16-S3 

DN32_5/4"- 16 kvs
1 ks 3 300,00 3 300,00 100,00 100,00 3 400,00

70
Servopohon pro kulové kohouty BELIMO NR24A-SR / 10Nm / 0-

10V, napájecí napětí AC/DC 24V, ovládání DC 0...10V
1 ks 5 700,00 5 700,00 100,00 100,00 5 800,00

71
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 5/4"
2 ks 300,00 600,00 100,00 200,00 800,00

72
ventil odvzdušňovací automatický, závitový, se zpětnou klapkou -  

R88I - 1/2"
6 ks 200,00 1 200,00 100,00 600,00 1 800,00

Vnitřní vodovod

Kotelna - vnitřní vodovod                                                                                          

73
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 3/4"
2 ks 120,00 240,00 100,00 200,00 440,00

74
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 6/4"
3 ks 500,00 1 500,00 100,00 300,00 1 800,00

75 Zahradní ventil, niklovaná mosaz, PN10, DN25, 3/4" 2 ks 130,00 260,00 50,00 100,00 360,00

76

Jemný proplachovatelný filtr Honeywell F76S-11/2AA 

mechanických nečistot do 100 µm s ručním odkalením, PN16, 

DN40, 6/4"

1 ks 23 000,00 23 000,00 100,00 100,00 23 100,00

lze nahradit srovnatelným plněním a technickým řešením v 

souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

77 manometr topenářský 0-10 bar, G1/2" 1 ks 270,00 270,00 100,00 100,00 370,00

78 manometrický kohout AMC 2cestný, G1/2", R1/2" - Afriso 1 ks 1 250,00 1 250,00 100,00 100,00 1 350,00

79
Bytový vodoměr s M BUS modulem pro dálkový odečet - DN20, 

Rp 1", 2,5m3/hod, studená voda 30°, atest pitná voda
1 ks 1 200,00 1 200,00 100,00 100,00 1 300,00

80 mosazné vodoměrné šroubení přímé 1" 2 ks 450,00 900,00 50,00 100,00 1 000,00

81 mosazné fitinky do DN32 1 soub. 1 150,00 1 150,00 1 150,00

82 mosazné fitinky DN40 1 soub. 1 450,00 1 450,00 1 450,00

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11
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83 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,08 t 300,00 24,00 24,00

Dopouštění vody do topného systému                                                                                                         

Úprava vody

84

Patrona VES P32

Odsolovací patrona s kapacitou 28 000 l x°dH (při 28 000 l / 10 

°dH = max. 2 800 l odsolené vody) Připojovací rozměr: ¾ “,

Rozměry: Ø 237 mm, výška 1065 mm, hmotnost: 27 kg,

Materiál obalu: nerez

1 ks 17 700,00 17 700,00 17 700,00

85

Digitální měřič vodivosti VES

Přístroj pro optickou kontrolu vodivosti upravené plnící vody

Indikace na hodnotu pod 10 μS/cm, 2 LED červená / zelená

Provoz na baterie

1 ks 2 100,00 2 100,00 2 100,00

86 instalace úpravny vody, dopojení do systému 1 kpl. 4 500,00 4 500,00 4 500,00

87 nastavení a zprovoznění úpravny vody 6 hod 1 000,00 6 000,00 6 000,00

úpravna vody, lze nahradit srovnatelným plněním a 

technickým řešením v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

88
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 3/4"
3 ks 120,00 360,00 50,00 150,00 510,00

89 zpětná klapka, závit., mosaz, EURA těžká - DN20 (3/4") 1 ks 250,00 250,00 50,00 50,00 300,00

90 manometr topenářský, 0-10 bar, G1/2" 2 ks 300,00 600,00 50,00 100,00 700,00

91 manometrický kohout AMC 2cestný, G1/2", R1/2" - Afriso 2 ks 1 250,00 2 500,00 50,00 100,00 2 600,00

92

potrubní oddělovač řadu pitné vody SYR CA.DN20 dle ČSN EN 

1717 (kapaliny rizikové třídy 3), DN20, max. provozní tlak 10bar, 

jmen. průtok 2,6m3/h

1 ks 4 500,00 4 500,00 750,00 750,00 5 250,00

93 tlaková hadice opletená R3/4"xG3/4"- 600mm 1 ks 190,00 190,00 20,00 20,00 210,00

lze nahradit srovnatelným plněním a technickým řešením v 

souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

94 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,08 t 500,00 40,00 40,00

Vedení vzduch/odvod spaliny

Kouřovod pro PK1

95 STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250 1 ks 3 300,00 3 300,00 3 300,00

96 STARR Revizní T-kus; černá; DN250 1 ks 4 200,00 4 200,00 4 200,00

97 STARR Měřící kus; černá; DN250 1 ks 3 800,00 3 800,00 3 800,00

98 STARR Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN250 2 ks 2 100,00 4 200,00 4 200,00

99 STARR Koleno 87°; černá; DN250 1 ks 4 600,00 4 600,00 4 600,00

100 STARR Revizní koleno 87°; černá; DN250 1 ks 5 650,00 5 650,00 5 650,00

101 ZUB Objímka M12; DN250 2 ks 220,00 440,00 440,00

102 ZUB Silikonové mazivo 250g 1 ks 400,00 400,00 400,00

Kouřovod pro PK2

103 STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250 1 ks 3 300,00 3 300,00 3 300,00

104 STARR Revizní T-kus; černá; DN250 1 ks 4 200,00 4 200,00 4 200,00

105 STARR Měřící kus; černá; DN250 1 ks 3 800,00 3 800,00 3 800,00

106 STARR Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN250 2 ks 2 100,00 4 200,00 4 200,00

107 STARR Koleno 87°; černá; DN250 1 ks 4 600,00 4 600,00 4 600,00

108 STARR Revizní koleno 87°; černá; DN250 1 ks 5 650,00 5 650,00 5 650,00

109 ZUB Objímka M12; DN250 2 ks 220,00 440,00 440,00

Kouřovod pro PK3

110 STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250 2 ks 3 300,00 6 600,00 6 600,00

111 STARR Revizní T-kus; černá; DN250 1 ks 4 200,00 4 200,00 4 200,00

112 STARR Měřící kus; černá; DN250 1 ks 3 800,00 3 800,00 3 800,00

113 STARR Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN250 1 ks 2 100,00 2 100,00 2 100,00

114 STARR Koleno 87°; černá; DN250 1 ks 4 600,00 4 600,00 4 600,00

115 STARR Revizní koleno 87°; černá; DN250 1 ks 5 650,00 5 650,00 5 650,00

116 ZUB Objímka M12; DN250 2 ks 220,00 440,00 440,00

Komíny

117 STARR Patní koleno 87° s kotvením; černá; DN250 3 ks 11 300,00 33 900,00 33 900,00

118 STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN250 9 ks 3 300,00 29 700,00 29 700,00

119 Distanční objímka EW/250 9 ks 560,00 5 040,00 5 040,00

120 Komínová nerezová hlavice starr (komplet) DN250 3 ks 4 700,00 14 100,00 14 100,00

121
nosný materiál - systémové řešení /montážní nosníky, konzoly, 

objímky dvoušroubové, …/
1 soub. 8 600,00 8 600,00 8 600,00

122
atypické oplechování komínové hlavy, zabezpečení proti zatékání 

vody - pozink plech tl. 0,6mm
4 m2 1 100,00 4 400,00 500,00 2 000,00 6 400,00

123 utěsnění spáry bitumenovým tmelem 6 m 250,00 1 500,00 50,00 300,00 1 800,00

124 montáž odvodů spalin (kouřovodů) v kotelně 6 hod 500,00 3 000,00 3 000,00
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125 montáž odvodu spalin v komínové průduchu 30 hod 500,00 15 000,00 15 000,00

126 revize spalinových cest 1 soub. 6 500,00 6 500,00 6 500,00

127
demontáž stávající nerezové komínové vložky DN250 z 

komínového průduchu
20 hod 500,00 10 000,00 10 000,00

128 vybourání otvoru v cihelné příčce tl.500mm, plochy do 1m2 3 m2 420,00 1 260,00 1 260,00

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

129 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,2 t 500,00 100,00 100,00

130 přesun hmot, suti v objektech do 6m 0,8 t 500,00 400,00 400,00

131
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace
0,8 t 500,00 400,00 400,00

132
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením
0,8 tun 450,00 360,00 360,00

133
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
8 tun 125,00 1 000,00 1 000,00

134
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
0,8 tun 1 000,00 800,00 800,00

135 práce s vysokozdvižnou plošinou, dosah 27m, vč. strojníka 16 hod 350,00 5 600,00 5 600,00

Trubní materiál, nosný materiál, konzole, závěsy

trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 (součástí náklady na autogen)

136
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN15 

(1/2") - 21,4x2,65mm
2 m 85,00 170,00 100,00 200,00 370,00

137
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN20 

(3/4") - 26,9x2,65mm
10 m 110,00 1 100,00 100,00 1 000,00 2 100,00

138
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN25 (1") - 

33,7x3,25mm
38 m 160,00 6 080,00 150,00 5 700,00 11 780,00

139
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN40 

(6/4") - 48,3x3,25mm
3 m 220,00 660,00 200,00 600,00 1 260,00

140
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN65 (2 

1/2") - 76x3,2mm
6 m 350,00 2 100,00 250,00 1 500,00 3 600,00

141
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN100 - 

108,0x4,0mm
17 m 700,00 11 900,00 300,00 5 100,00 17 000,00

142
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN150 - 

159,0x4,5mm
57 m 1 150,00 65 550,00 500,00 28 500,00 94 050,00

143 varná redukce DN150 x DN100 - 159,0 x 108,0 4 ks 800,00 3 200,00 3 200,00

144 varná redukce DN100 x DN40 - 108,0 x 48,3 6 ks 390,00 2 340,00 2 340,00

145 varný závit vnější DN25 - 1" - 33,7 mm 8 ks 70,00 560,00 560,00

146 varný závit vnější DN50 - 2" - 60,3 mm 2 ks 130,00 260,00 260,00

147 varný závit vnější DN65 - 21/2" - 76,1 mm 3 ks 210,00 630,00 630,00

148 koleno varné 90° DN15 - 1/2" - 21,4 mm 15 ks 20,00 300,00 300,00

149 koleno varné 90° DN20 - 3/4" - 26,9 mm 18 ks 25,00 450,00 450,00

150 koleno varné 90° DN65 - 2 1/2" - 76,1 mm 3 ks 80,00 240,00 240,00

151 koleno varné 90° DN150 - 6" - 159 mm 21 ks 520,00 10 920,00 10 920,00

152 varný nátrubek závitový DN 15 - 1/2" - 21,3 mm 38 ks 30,00 1 140,00 1 140,00

153 varný T-kus DN150 - 6" - 159,0 2 ks 2 600,00 5 200,00 5 200,00

154 varný T-kus redukovaný DN150 x DN100 - 159,0 x 108,0 6 ks 2 300,00 13 800,00 13 800,00

155 dno klenuté varné DN150 - 6" - 159 mm 2 ks 300,00 600,00 600,00

156 nátěry konstrukcí - potrubí - olejový základní 46 m2 310,00 14 260,00 14 260,00

157
nátěry konstrukcí - potrubí - syntetický na vzduchu schnoucí (dva 

nátěry)
46 m2 607,00 27 922,00 27 922,00

158
nosný materiál - systémové řešení /montážní nosníky, konzoly, 

objímky dvoušroubové, …/
1 soub. 6 500,00 6 500,00 6 500,00

159 přesun hmot pro budovy v do 6m 1,94 t 300,00 582,00 582,00

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

C-800-721, oddíl 722 - vnitřní vodovod                                                                                                                                                   

160
trubka PP-RCT EVO (S4) D 25x2,8 SDR9 PN22 - celoplastová 

trubka z polypropylenu - včetně základních tvarovek
3 m 35,00 105,00 20,00 60,00 165,00

161
trubka PP-RCT EVO (S4) D 32x3,6 SDR9 PN22 - celoplastová 

trubka z polypropylenu - včetně základních tvarovek
36 m 60,00 2 160,00 20,00 720,00 2 880,00

162
trubka PP-RCT EVO (S4) D 50x5,6 SDR9 PN22 - celoplastová 

trubka z polypropylenu - včetně základních tvarovek
4 m 120,00 480,00 50,00 200,00 680,00

163
podpůrný žlab pro potrubí vodovodní plastové PPR, pozink, 

průměr 25×2m
2 ks 60,00 120,00 50,00 100,00 220,00

164
podpůrný žlab pro potrubí vodovodní plastové PPR, pozink, 

průměr 32×2m
18 ks 75,00 1 350,00 50,00 900,00 2 250,00
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165 přechodka s kovovým závitem vnějším D25x3/4" 4 ks 75,00 300,00 50,00 200,00 500,00

166 přechodka s kovovým závitem vnějším D32x1" 10 ks 120,00 1 200,00 50,00 500,00 1 700,00

167 přechodka s kovovým závitem vnějším D50x6/4" 2 ks 400,00 800,00 50,00 100,00 900,00

168
nosný materiál - systémové řešení /montážní nosníky, konzoly, 

objímky dvoušroubové, …/
1 soub. 1 000,00 1 000,00 1 000,00

169 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,25 t 300,00 75,00 75,00

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                              

Vnitřní odpadní systém HT (polypropylen, těžkovznítitelný dle DIN4102) - včetně základních tvarovek

169 HTEM 50 78 m 45,00 3 510,00 20,00 1 560,00 5 070,00

170
nosný materiál - systémové řešení /montážní nosníky, konzoly, 

objímky dvoušroubové, …/
1 soub. 500,00 500,00 500,00

171 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,03 t 300,00 9,00 9,00

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

Tepelná izolace

172

tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny 

s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - 

tl.020/028mm, DN20

15 m 60,00 900,00 20,00 300,00 1 200,00

173

tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny 

s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - 

tl.020/035mm, DN25

104 m 65,00 6 760,00 30,00 3 120,00 9 880,00

174

tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny 

s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - 

tl.030/048mm, DN40

7 m 120,00 840,00 40,00 280,00 1 120,00

175

tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny 

s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - 

tl.050/108mm, DN100

17 m 350,00 5 950,00 100,00 1 700,00 7 650,00

176

tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny 

s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - 

tl.050/159mm, DN150

57 m 680,00 38 760,00 100,00 5 700,00 44 460,00

177 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,12 t 500,00 60,00 60,00

178 pomocný materiál, lepící páska kašírovaná ALS fólie 1 soub. 2 500,00 2 500,00 2 500,00

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

Funkční zkoušky

179 vypuštění otopného systému - kotelna 15 hod 500,00 7 500,00 7 500,00

180 propláchnutí otopného systému, odkalení - kotelna 15 hod 500,00 7 500,00 7 500,00

181 propláchnutí otopného systému, odkalení - kolektor 30 hod 500,00 15 000,00 15 000,00

182

Pronájem velkokapacitního změkčovače vody pro jednorázové 

napuštění topného systému, výkon cca 10m3/hod - (tvrdost 

změkčené vody je menší než 0,11°dH)

1 kpl. 10 900,00 10 900,00 10 900,00

183
napuštění topné soustavy přes velkokapacitní změkčovač, 

odvzdušnění systému
80 hod 500,00 40 000,00 40 000,00

184 tlaková zkouška topného systému 40 hod 500,00 20 000,00 20 000,00

185 topná zkouška /72hod./ 1 kpl. 5 000,00 5 000,00 5 000,00

186 tlaková zkouška vnitřního vodovodu - kotelna 5 hod 500,00 2 500,00 2 500,00

187 zkouška těsnosti vnitřní kanalizace - kotelna 2 hod 500,00 1 000,00 1 000,00

suma - zařízení pro vytápění staveb - zdroj tepla 2 844 925,0 445 192,0 3 290 117,0

SUMA CELKEM bez DPH

Z. Č. : 3330-23

Místo : Léčebna respiračních nemocí Cvikov

Investor : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna,  Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov

Zpracovatel : EL-projekt Jilemnice s.r.o., Zvědavá ulička čp. 50, 514 01 Jilemnice

e-mail:el-projekt@el-projekt.cz http:// www.el-projekt.cz

Datum :

Vypracoval : Ing. Roman Matoušek

3 290 117 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace

D.1.4. Technika prostředí staveb

D.1.4.1 zařízení pro vytápění staveb

říjen 23
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012 Zařízení pro vytápění staveb - předávací stanice, kolektor

Předávací stanice UT

položka název počet MJ materiál mat. celkem montáž mont. celkem cena celkem

Předávací stanice - PAVILON "A"                                                                                                                      

188
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 5/4", Giacomini
6 ks 310,00 1 860,00 50,00 300,00 2 160,00

189

mezipřírubová klapka uzavírací, přírubové provedení, tělo - litina, 

disk - poniklovaná litina, DN100, PN16 / PN10 / PN6, max. 120°C, 

těsnění EPDM, uzamykatelná ovládací páka

5 ks 2 000,00 10 000,0 100,00 500,00 10 500,00

190 příruba krková DN100, PN16 10 ks 500,00 5 000,00 100,00 1 000,00 6 000,00

191 grafitové mezipřírubové těsnění DN 100, PN 10-40, 500°C 10 ks 65,00 650,00 650,00

192

TA-SMART DN 65 - 2-cestný regulační ventil s unikátně 

tvarovanou EQM charakteristikou se schopností měření průtoku, 

teploty a výkonu. Ultrazvuková technologie měření průtoku. 

Ovládání ventilu TA-Smart lze nastavit podle průtoku nebo 

výkonu. Komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a 

Analogový (0-10 VDC nebo 0-20 mA). Měření výkonu, spotřeby 

tepla s možností přenosu dat na centrální dispečink.

1 ks 115 000,00 115 000,00 5 000,00 5 000,00 120 000,00

193 nastavení a zprovoznění regulačního ventilu "smart" 5 hod 700,00 3 500,00 3 500,00

194 nastavení přenosu dat regulačního ventilu "smart" 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00

195

ultrazvukový měřič tepla s M-Bus komunikací UH30-C36-M, 

2,5m3/h, měřící rozsah 0,025...5,0 m3/h, G1", PN16, 130mm, 5-

105°C, baterie+čidla

2 ks 8 500,00 17 000,00 750,00 1 500,00 18 500,00

196 mosazné šroubení přímé 1" 4 ks 130,00 520,00 50,00 200,00 720,00

197
Bytový vodoměr s M BUS modulem pro dálkový odečet - DN15, 

Rp 3/4", 2,5m3/hod, studená voda, atest pitná voda
2 ks 380,00 760,00 100,00 200,00 960,00

198 mosazné šroubení přímé 3/4" 4 ks 150,00 600,00 50,00 200,00 800,00

199 demontáž armatur 15 hod 700,00 10 500,00 10 500,00

200 oprava svárů na rozdělovači a sběrači 4 hod 700,00 2 800,00 2 800,00

201 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,3 t 300,00 90,00 90,00

202 přesun hmot, suti v objektech do 6m 0,3 t 300,00 90,00 90,00

203
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace
0,3 t 100,00 30,00 30,00

204
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením
0,3 tun 450,00 135,00 135,00

205
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
3 tun 125,00 375,00 375,00

206
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
0,3 tun 1 000,00 300,00 300,00

Předávací stanice - PAVILON "B"                                                                                                                      

207
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 1"
3 ks 200,00 600,00 50,00 150,00 750,00

208
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 2"
3 ks 700,00 2 100,00 100,00 300,00 2 400,00

209

TA-SMART DN40 - 2-cestný regulační ventil s unikátně 

tvarovanou EQM charakteristikou se schopností měření průtoku, 

teploty a výkonu. Ultrazvuková technologie měření průtoku. 

Ovládání ventilu TA-Smart lze nastavit podle průtoku nebo 

výkonu. Komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a 

Analogový (0-10 VDC nebo 0-20 mA). Měření výkonu, spotřeby 

tepla s možností přenosu dat na centrální dispečink.

1 ks 48 700,00 48 700,00 5 000,00 5 000,00 53 700,00

210 nastavení a zprovoznění regulačního ventilu "smart" 5 hod 700,00 3 500,00 3 500,00

211 nastavení přenosu dat regulačního ventilu "smart" 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00

212

ultrazvukový měřič tepla s M-Bus komunikací UH30-C36-M, 

2,5m3/h, měřící rozsah 0,025...5,0 m3/h, G1", PN16, 130mm, 5-

105°C, baterie+čidla

1 ks 8 500,00 8 500,00 750,00 750,00 9 250,00

213 mosazné šroubení přímé 1" 2 ks 130,00 260,00 50,00 100,00 360,00

Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.

Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2023.

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.
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214
Bytový vodoměr s M BUS modulem pro dálkový odečet - DN15, 

Rp 3/4", 2,5m3/hod, studená voda, atest pitná voda
1 ks 380,00 380,00 100,00 100,00 480,00

215 mosazné šroubení přímé 3/4" 2 ks 150,00 300,00 50,00 100,00 400,00

216 demontáž armatur 5 hod 700,00 3 500,00 3 500,00

217 oprava svárů na rozdělovači a sběrači 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00

218 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,1 t 300,00 30,00 30,00

219 přesun hmot, suti v objektech do 6m 0,1 t 300,00 30,00 30,00

220
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace
0,1 t 100,00 10,00 10,00

221
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením
0,1 tun 450,00 45,00 45,00

222
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
1 tun 125,00 125,00 125,00

223
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
0,1 tun 1 000,00 100,00 100,00

Předávací stanice - PAVILON "C"                                                                                                                      

224
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 1"
3 ks 200,00 600,00 50,00 150,00 750,00

225
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 2"
3 ks 700,00 2 100,00 100,00 300,00 2 400,00

226

TA-SMART DN25 - 2-cestný regulační ventil s unikátně 

tvarovanou EQM charakteristikou se schopností měření průtoku, 

teploty a výkonu. Ultrazvuková technologie měření průtoku. 

Ovládání ventilu TA-Smart lze nastavit podle průtoku nebo 

výkonu. Komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a 

Analogový (0-10 VDC nebo 0-20 mA). Měření výkonu, spotřeby 

tepla s možností přenosu dat na centrální dispečink.

1 ks 48 700,00 48 700,00 5 000,00 5 000,00 53 700,00

227 nastavení a zprovoznění regulačního ventilu "smart" 5 hod 0,00 0,00

228 nastavení přenosu dat regulačního ventilu "smart" 2 hod 0,00 0,00

229

ultrazvukový měřič tepla s M-Bus komunikací UH30-C36-M, 

2,5m3/h, měřící rozsah 0,025...5,0 m3/h, G1", PN16, 130mm, 5-

105°C, baterie+čidla

1 ks 8 500,00 8 500,00 750,00 750,00 9 250,00

230 mosazné šroubení přímé 1" 2 ks 130,00 260,00 50,00 100,00 360,00

231
Bytový vodoměr s M BUS modulem pro dálkový odečet - DN15, 

Rp 3/4", 2,5m3/hod, studená voda, atest pitná voda
1 ks 380,00 380,00 100,00 100,00 480,00

232 mosazné šroubení přímé 3/4" 2 ks 150,00 300,00 50,00 100,00 400,00

233 demontáž armatur 5 hod 700,00 3 500,00 3 500,00

234 oprava svárů na rozdělovači a sběrači 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00

235 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,1 t 300,00 30,00 30,00

236 přesun hmot, suti v objektech do 6m 0,1 t 300,00 30,00 30,00

237
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace
0,1 t 100,00 10,00 10,00

238
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením
0,1 tun 450,00 45,00 45,00

239
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
1 tun 125,00 125,00 125,00

240
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
0,1 tun 1 000,00 100,00 100,00

Předávací stanice - PAVILON "D"                                                                                                                      

241
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 1"
5 ks 200,00 1 000,00 50,00 250,00 1 250,00

242
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 2"
3 ks 700,00 2 100,00 100,00 300,00 2 400,00

243
trojcestný regulační ventil H525B (1", kvs=10, zdvih 15mm), 

BELIMO
2 ks 3 900,00 7 800,00 100,00 200,00 8 000,00
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244

TA-SMART DN20 - 2-cestný regulační ventil s unikátně 

tvarovanou EQM charakteristikou se schopností měření průtoku, 

teploty a výkonu. Ultrazvuková technologie měření průtoku. 

Ovládání ventilu TA-Smart lze nastavit podle průtoku nebo 

výkonu. Komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a 

Analogový (0-10 VDC nebo 0-20 mA). Měření výkonu, spotřeby 

tepla s možností přenosu dat na centrální dispečink.

1 ks 45 200,00 45 200,00 5 000,00 5 000,00 50 200,00

245 nastavení a zprovoznění regulačního ventilu "smart" 5 hod 700,00 3 500,00 3 500,00

246 nastavení přenosu dat regulačního ventilu "smart" 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00

247

ultrazvukový měřič tepla s M-Bus komunikací UH30-C36-M, 

2,5m3/h, měřící rozsah 0,025...5,0 m3/h, G1", PN16, 130mm, 5-

105°C, baterie+čidla

1 ks 8 500,00 8 500,00 750,00 750,00 9 250,00

248 mosazné šroubení přímé 1" 2 ks 130,00 260,00 50,00 100,00 360,00

249
Bytový vodoměr s M BUS modulem pro dálkový odečet - DN15, 

Rp 3/4", 2,5m3/hod, studená voda, atest pitná voda
1 ks 380,00 380,00 100,00 100,00 480,00

250 mosazné šroubení přímé 3/4" 2 ks 150,00 300,00 50,00 100,00 400,00

251 demontáž armatur 5 hod 700,00 3 500,00 3 500,00

252 oprava svárů na rozdělovači a sběrači 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00

253 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,1 t 300,00 30,00 30,00

254 přesun hmot, suti v objektech do 6m 0,1 t 300,00 30,00 30,00

255
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace
0,1 t 100,00 10,00 10,00

256
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením
0,1 tun 450,00 45,00 45,00

257
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
1 tun 125,00 125,00 125,00

258
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
0,1 tun 1 000,00 100,00 100,00

Předávací stanice - PAVILON "E"                                                                                                                      

259
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 5/4", Giacomini
7 ks 300,00 2 100,00 50,00 350,00 2 450,00

260

mezipřírubová klapka uzavírací, přírubové provedení, tělo - litina, 

disk - poniklovaná litina, DN80, PN16 / PN10 / PN6, max. 120°C, 

těsnění EPDM, uzamykatelná ovládací páka

3 ks 1 600,00 4 800,0 100,00 300,00 5 100,00

261 příruba krková DN80, PN16 6 ks 500,00 3 000,00 50,00 300,00 3 300,00

262 grafitové mezipřírubové těsnění DN80, PN 10-40, 500°C 6 ks 50,00 300,00 300,00

260 Filtr šikmý, závitové provedení, mosaz - 5/4" 2 ks 450,00 900,00 50,00 100,00 1 000,00

261 zpětná klapka, závit, mosaz, EURA těžká - DN32 (5/4") 1 ks 500,00 500,00 50,00 50,00 550,00

262
trojcestný regulační ventil H525B (1", kvs=10, zdvih 15mm), 

BELIMO
1 ks 4 900,00 4 900,00 100,00 100,00 5 000,00

263 ventil vypouštěcí s hadicovou vývodkou, nikl. mosaz R608 1/2" 2 ks 90,00 180,00 50,00 100,00 280,00

264 teploměr axiální 0-120°C, D63/L50 mm 2 ks 170,00 340,00 50,00 100,00 440,00

265 jímka pro teploměr GU 1/2"xL50mm 2 ks 200,00 400,00 50,00 100,00 500,00

266
cirkulační čerpadlo WILO STRATOS PICO-Z 25/1-6, PN10, G6/4" 

(3-45W/230V), časově-teplotní regulace
1 ks 9 300,00 9 300,00 250,00 250,00 9 550,00

267 čerpadlové šroubení mosaz 1"x6/4" FF, PN16 2 ks 200,00 400,00 50,00 100,00 500,00

268
oběhové čerpadlo Yonos MAXO 30/0,5-7, PN6/10, G2" (5-

120W/230V/0,08-1,0A), WILO
1 ks 12 800,00 12 800,00 250,00 250,00 13 050,00

269 čerpadlové šroubení mosaz 5/4"x2" FF, PN16 2 ks 300,00 600,00 50,00 100,00 700,00

270 Vyvažovací ventil s vypouštěním IMI TA STAD 25 2 ks 2 500,00 5 000,00 100,00 200,00 5 200,00

271

TA-SMART DN40 - 2-cestný regulační ventil s unikátně 

tvarovanou EQM charakteristikou se schopností měření průtoku, 

teploty a výkonu. Ultrazvuková technologie měření průtoku. 

Ovládání ventilu TA-Smart lze nastavit podle průtoku nebo 

výkonu. Komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a 

Analogový (0-10 VDC nebo 0-20 mA). Měření výkonu, spotřeby 

tepla s možností přenosu dat na centrální dispečink.

1 ks 48 700,00 48 700,00 5 000,00 5 000,00 53 700,00

272 nastavení a zprovoznění regulačního ventilu "smart" 5 hod 700,00 3 500,00 3 500,00

273 nastavení přenosu dat regulačního ventilu "smart" 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00
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274

ultrazvukový měřič tepla s M-Bus komunikací UH30-C36-M, 

2,5m3/h, měřící rozsah 0,025...5,0 m3/h, G1", PN16, 130mm, 5-

105°C, baterie+čidla

2 ks 8 500,00 17 000,00 750,00 1 500,00 18 500,00

275 mosazné šroubení přímé 1" 4 ks 130,00 520,00 50,00 200,00 720,00

276
Bytový vodoměr s M BUS modulem pro dálkový odečet - DN20, 

Rp 1", 4,0m3/hod, studená voda, atest pitná voda
1 ks 380,00 380,00 100,00 100,00 480,00

277 mosazné šroubení přímé 1" 2 ks 150,00 300,00 50,00 100,00 400,00

278 demontáž armatur 15 hod 700,00 10 500,00 10 500,00

279 oprava svárů na rozdělovači a sběrači 4 hod 700,00 2 800,00 2 800,00

280 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,4 t 300,00 120,00 120,00

281 přesun hmot, suti v objektech do 6m 0,4 t 300,00 120,00 120,00

282
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace
0,4 t 100,00 40,00 40,00

283
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením
0,4 tun 450,00 180,00 180,00

284
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
4 tun 125,00 500,00 500,00

285
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
0,4 tun 1 000,00 400,00 400,00

Předávací stanice - PAVILON "G"                                                                                                                      

286
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 1"
3 ks 200,00 600,00 50,00 150,00 750,00

287
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 2"
3 ks 700,00 2 100,00 100,00 300,00 2 400,00

288

TA-SMART DN25 - 2-cestný regulační ventil s unikátně 

tvarovanou EQM charakteristikou se schopností měření průtoku, 

teploty a výkonu. Ultrazvuková technologie měření průtoku. 

Ovládání ventilu TA-Smart lze nastavit podle průtoku nebo 

výkonu. Komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a 

Analogový (0-10 VDC nebo 0-20 mA). Měření výkonu, spotřeby 

tepla s možností přenosu dat na centrální dispečink.

1 ks 45 500,00 45 500,00 5 000,00 5 000,00 50 500,00

289 nastavení a zprovoznění regulačního ventilu "smart" 5 hod 700,00 3 500,00 3 500,00

290 nastavení přenosu dat regulačního ventilu "smart" 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00

291

ultrazvukový měřič tepla s M-Bus komunikací UH30-C36-M, 

2,5m3/h, měřící rozsah 0,025...5,0 m3/h, G1", PN16, 130mm, 5-

105°C, baterie+čidla

1 ks 8 500,00 8 500,00 750,00 750,00 9 250,00

292 mosazné šroubení přímé 1" 2 ks 130,00 260,00 50,00 100,00 360,00

293
Bytový vodoměr s M BUS modulem pro dálkový odečet - DN15, 

Rp 3/4", 2,5m3/hod, studená voda, atest pitná voda
1 ks 380,00 380,00 100,00 100,00 480,00

294 mosazné šroubení přímé 3/4" 2 ks 150,00 300,00 50,00 100,00 400,00

295 demontáž armatur 5 hod 700,00 3 500,00 3 500,00

296 oprava svárů na rozdělovači a sběrači 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00

297 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,1 t 300,00 30,00 30,00

298 přesun hmot, suti v objektech do 6m 0,1 t 300,00 30,00 30,00

299
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace
0,1 t 100,00 10,00 10,00

300
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením
0,1 tun 450,00 45,00 45,00

301
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
1 tun 125,00 125,00 125,00

302
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
0,1 tun 1 000,00 100,00 100,00

Předávací stanice - PAVILON "H"                                                                                                                      

303
Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná 

ucpávka, PN 10, 150°C  - R250D 2"
3 ks 650,00 1 950,00 100,00 300,00 2 250,00

076_P03_Soupis_praci_dodavek_a_sluzeb strana 12



E.L.-projekt VÝKAZ VÝMĚR projektová dokumentace

304

TA-SMART DN32 - 2-cestný regulační ventil s unikátně 

tvarovanou EQM charakteristikou se schopností měření průtoku, 

teploty a výkonu. Ultrazvuková technologie měření průtoku. 

Ovládání ventilu TA-Smart lze nastavit podle průtoku nebo 

výkonu. Komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a 

Analogový (0-10 VDC nebo 0-20 mA). Měření výkonu, spotřeby 

tepla s možností přenosu dat na centrální dispečink.

1 ks 47 100,00 47 100,00 5 000,00 5 000,00 52 100,00

305 nastavení a zprovoznění regulačního ventilu "smart" 5 hod 700,00 3 500,00 3 500,00

306 nastavení přenosu dat regulačního ventilu "smart" 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00

307 demontáž armatur 10 hod 700,00 7 000,00 7 000,00

308 oprava svárů na rozdělovači a sběrači 4 hod 700,00 2 800,00 2 800,00

309 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,1 t 300,00 30,00 30,00

310 přesun hmot, suti v objektech do 6m 0,1 t 300,00 30,00 30,00

311
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace
0,1 t 100,00 10,00 10,00

312
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením
0,1 tun 450,00 45,00 45,00

313
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
1 tun 125,00 125,00 125,00

314
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
0,1 tun 1 000,00 100,00 100,00

Kolektor                                                                                                                                                                          

Kontrola technického stavu ocelového potrubí UT vedeného v kolektoru

315

mezipřírubová klapka uzavírací, přírubové provedení, tělo - litina, 

disk - poniklovaná litina, DN150, PN16 / PN10 / PN6, max. 120°C, 

těsnění EPDM, uzamykatelná ovládací páka

20 ks 3 200,00 64 000,0 250,00 5 000,00 69 000,00

316 příruba krková DN150, PN16 40 ks 700,00 28 000,00 100,00 4 000,00 32 000,00

317 grafitové mezipřírubové těsnění DN 150, PN 10-40, 500°C 40 ks 119,20 4 768,00 4 768,00

Trubní materiál, nosný materiál, konzole, závěsy

trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 (součástí náklady na autogen)

318
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN32 

(5/4") - 42,4x3,25mm
80 m 200,00 16 000,00 100,00 8 000,00 24 000,00

319 vyvaření odboček, oprava svárů 30 hod 700,00 21 000,00 21 000,00

320 nátěry konstrukcí - potrubí - olejový základní 22 m2 310,00 6 820,00 6 820,00

321
nátěry konstrukcí - potrubí - syntetický na vzduchu schnoucí (dva 

nátěry)
22 m2 607,00 13 354,00 13 354,00

322
nosný materiál - systémové řešení /montážní nosníky, konzoly, 

objímky dvoušroubové, …/
1 soub. 2 500,00 2 500,00 2 500,00

323 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,7 t 300,00 210,00 210,00

324

dočasné uzavření potrubí balonovací soupravou RUF F2, 

výměna vadných armatur za provozu otopné soustavy - ocelové 

potrubí DN50

4 kpl. 250,00 1 000,00 1 000,00

325

dočasné uzavření potrubí stoplovací soupravou, výměna 

vadných armatur za provozu otopné soustavy - ocelové potrubí 

DN80, DN100

2 kpl. 250,00 500,00 700,00 1 400,00 1 900,00

326 ostatní topenářské práce 55 hod 700,00 38 500,00 38 500,00

327 ostatní svářečské práce 32 hod 700,00 22 400,00 22 400,00

Kolektor                                                                                                                                                                          

Kontrola technického stavu ocelového potrubí UT vedeného v kolektoru

Z ocelového potrubí UT bude vyříznut na topné i zpátečce cca 0,5m úsek, který bude zkontrolován a následně opět vyvařen do potrubní trasy.

Vzorek potrubí bude vyříznut na 10 místech v celém rozsahu kolektoru, přesná místa budou určena projektantem a technickým dozorem stavby.

Budou upřednostněna místa, kde v případě dobrého stavu potrubí budou vysazeny úsekové uzávěry DN150.

Po dokončení svářečských prací bude ocelové potrubí opatřeno protikorozním nátěrem a daný úsek opatřen tepelnou izolací.

328 ostatní topenářské práce 80 hod 700,00 56 000,00 56 000,00

329 ostatní svářečské práce 80 hod 700,00 56 000,00 56 000,00

330 nátěry konstrukcí - potrubí - olejový základní 10 m2 300,00 3 000,00 3 000,00

076_P03_Soupis_praci_dodavek_a_sluzeb strana 13



E.L.-projekt VÝKAZ VÝMĚR projektová dokumentace

331
nátěry konstrukcí - potrubí - syntetický na vzduchu schnoucí (dva 

nátěry)
10 m2 600,00 6 000,00 6 000,00

Tepelná izolace

Předávací stanice - PAVILONY "A" až "H"                                                                                                                  

332

tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny 

s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - 

tl.020/035mm, DN25

6 m 60,00 360,00 20,00 120,00 480,00

333

tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny 

s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - 

tl.030/048mm, DN40

80 m 110,00 8 800,00 30,00 2 400,00 11 200,00

334

tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny 

s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - 

tl.040/076mm, DN65

20 m 200,00 4 000,00

335

tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny 

s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - 

tl.040/089mm, DN80

30 m 230,00 6 900,00

336

tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny 

s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - 

tl.050/108mm, DN100

10 m 350,00 3 500,00 150,00 1 500,00 5 000,00

337 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,1 t 500,00 50,00 50,00

338 pomocný materiál, lepící páska kašírovaná ALS fólie 1 soub. 1 000,00 1 000,00 1 000,00

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

Kolektor                                                                                                                                                                          

Kontrola technického stavu ocelového potrubí UT vedeného v kolektoru

339

Potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s polepem hliníkovou 

fólií PIPO ALS, objemová hmotnost 65 kg/m3,  maximální 

provozní teplota 600°C/100°C, tepelná vodivost λ = 0,042 W/mK, 

reakce na oheň A2L-s1,d0…  - tl.080/159mm, DN150

20 m 871,30 870,00 100,00 2 000,00 2 870,00

340 příplatek na montáž ve stísněných prostorách 40% 0,4 % 1 000,00 400,00 400,00

341 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,05 t 300,00 15,00 15,00

342 pomocný materiál, lepící páska kašírovaná ALS fólie 1 soub. 1 000,00 1 000,00 1 000,00

výkres D.1.4.1.12, D.1.4.1.13, D.1.4.6.11

Funkční zkoušky, povinné vybavení

343 částečné vypuštění otopného systému 50 hod 700,00 35 000,00 35 000,00

344 částečné propláchnutí otopného systému, odkalení 50 hod 700,00 35 000,00 35 000,00

345
napuštění topné soustavy přes jednorázovou demineralizační 

soupravu, odvzdušnění systému
65 hod 700,00 45 500,00 45 500,00

346 částečná tlaková zkouška topného systému 65 hod 700,00 45 500,00 45 500,00

suma - zařízení pro vytápění staveb - předávací stanice, kolektor 699 918,0 549 449,0 1 238 467,0

SUMA CELKEM bez DPH

Z. Č. : 3330-23

Místo : Léčebna respiračních nemocí Cvikov

Investor : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna,  Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov

Zpracovatel : EL-projekt Jilemnice s.r.o., Zvědavá ulička čp. 50, 514 01 Jilemnice

e-mail:el-projekt@el-projekt.cz http:// www.el-projekt.cz

Datum :

Vypracoval : Ing. Roman Matoušek

031 Vzduchotechnika

Trubní materiál, tvarovky

říjen 23

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.

Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.

Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2023.

D.1.4.3 zařízení vzduchotechniky

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace

D.1.4. Technika prostředí staveb

1 238 467 Kč
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položka název počet MJ materiál mat. celkem montáž mont. celkem cena celkem

347
přívod vzduchu - atypická filtrační kazeta IFLK, ŠxVxHL. = 

1000x630x200mm, pozink. plech
2 ks 8 600,00 17 200,00 1 500,00 3 000,00 20 200,00

348 filtrační tkanina třídy G4 2 m2 170,00 340,00 340,00

349 filtrační tkanina třídy G4 - náhradní materiál 40 m2 170,00 6 800,00 6 800,00

350
přívod vzduchu - atypická interiérová žaluzie, ŠxV = 

1000x630mm, pozink. plech
2 ks 1 300,00 2 600,00 350,00 700,00 3 300,00

Funkční zkoušky, povinné vybavení

suma - vzduchotechnika 26 940,0 3 700,0 30 640,0

SUMA CELKEM bez DPH

Z. Č. : 3330-23

Místo : Léčebna respiračních nemocí Cvikov

Investor : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna,  Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov

Zpracovatel : EL-projekt Jilemnice s.r.o., Zvědavá ulička čp. 50, 514 01 Jilemnice

e-mail:el-projekt@el-projekt.cz http:// www.el-projekt.cz

Datum :

Vypracoval : Ing. Roman Matoušek

040 Zařízení měření a regulace - kotelna

Položka název počet MJ materiál mat. celkem montáž mont. celkem Cena celkem

Elektro rozvaděče

Stávající rozvaděč - technická místnost - úprava                                                                                                

351
Jistič 3 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-32B-3 - 32A/3/B, 

6,0kA
1 ks 322,60 322,60 322,60

352 řadové svorkovnice do prům. 4mm² (soubor) 1 soub. 75,90 75,90 75,90

353 ostatní materiál, kabelové svazky, kab. vývodky (soubor) 1 soub. 189,80 189,80 189,80

354 úprava elektro rozvaděče, vydrátování, popisky, … 6 hod 632,50 3 795,00 3 795,00

Podružný rozvaděč pro kotelnu                                                                                                                           

Podružný rozvaděč R.DT1

355

Rozváděčová skříň WSA IP54, ŠxVxHL=1000x1400x300mm, 

oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, s 3bodovým 

zámkem a výsuvnou klikou, 2x výřez pro přírubu Š420xHL200mm

1 ks 13 985,00 13 985,00 13 985,00

356
Páčkový vypínač, In63A, Ue 230/400V AC, 3-pól, šířka 3 moduly - 

MSN-63-3 - 63A/3, 10,0kA
1 ks 1 624,30 1 624,30 1 624,30

357

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 

12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor - 

SVBC-12,5-3-MZS

1 ks 5 376,30 5 376,30 5 376,30

358

Svodič přepětí typ 3, In 5 kA, Uoc 6 kV, Uc AC 264 V, zapojení 

1+1, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště - SVD-264-

1N-MZS

7 ks 4 125,20 28 876,40 28 876,40

359
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-6B-1 - 6A/1/B, 

6,0kA
4 ks 91,10 364,40 364,40

360
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 

6,0kA
5 ks 91,10 455,50 455,50

361
Jistič 3 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 

6,0kA
2 ks 313,70 627,40 627,40

362
Napěťová spoušť pro MSN, LTE, Uc AC 110 - 415 V / DC 110 V - 

SV-LT-X400
7 ks 965,20 6 756,40 6 756,40

363
Proudový chránič - Ue 400 V a.c., Idn 30 mA, 3+N-pól, Icn 6 kA, 

typ AC - LFE-25-4-030AC - 25A/4.p, Idn 30 mA
2 ks 1 291,60 2 583,20 2 583,20

364

Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., 

charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-

1N-030AC - 10A/B/2p., Idn 30 mA

3 ks 2 226,40 6 679,20 6 679,20

365

Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., 

charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-

1N-030AC - 16A/B/2p., Idn 30 mA

8 ks 144,60 1 156,80 1 156,80

D.1.4. Technika prostředí staveb

Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2023.

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

30 640 Kč

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace

Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.

říjen 23

D.1.4.4 zařízení pro měření a regulaci
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366 Motorový spouštěč, In 6,3 A ÷ 10 A - SM1E-10 2 ks 1 480,10 2 960,20 2 960,20

367
Instalační stykač AC s manuál. ovládáním - RSI-20-20-A230-M - 

20A/230V/AC - 2x sp.
1 ks 980,40 980,40 980,40

368
Instalační stykač AC s manuál. ovládáním - RSI-40-40-A230-M - 

40A/400V/AC - 4x sp.
2 ks 2 542,70 5 085,40 5 085,40

369 Instalační zásuvka 230V/16A na DIN 230V/16A, IP20 5 ks 213,80 1 069,00 1 069,00

370 Paticové relé RT 16A, 1P (1CO), 24V DC, 5mm 4 ks 139,20 556,80 556,80

371 Patice pro RT/RPS relé, 5mm, šroubové svorky 4 ks 124,00 496,00 496,00

372 hřebenová přípojnice průřez 16mm² 4 ks 270,70 1 082,80 1 082,80

373 řadové svorkovnice do prům. 4mm² (soubor) 1 soub. 1 821,60 1 821,60 1 821,60

374 ostatní materiál, kabelové svazky, kab. vývodky (soubor) 1 soub. 1 518,00 1 518,00 1 518,00

375 výroba elektro rozvaděče, vydrátování, popisky, … 21 hod 632,50 13 282,50 13 282,50

376

typová zkouška rozvaděče dle zákona č. 22/1997 Sb. a 

souvisejícího nařízením vlády č. 17/2003 Sb. - ČSN EN 60439-3 

Rozváděče nn – zvláštní požadavky pro rozváděče do míst s 

laickou obsluhou

1 ks 632,50 632,50 632,50

zakončení optického kabelu                                                                                                                          

377 zakončení optického kabelu - koncovka RX / TX 1 ks 1 897,50 1 897,50 632,50 632,50 2 530,00

378 optický minibox 1 ks 278,30 278,30 632,50 632,50 910,80

379 Switch, 4x 10/100Base-TX+ 2x 100FX SFP, DIN 1 ks 1 960,80 1 960,80 632,50 632,50 2 593,30

380 usazení elektro rozvaděče na stavbě 4 hod 632,50 2 530,00 2 530,00

381 zapojení jednotlivých kabelů do elektro rozvaděče na stavbě 9 hod 632,50 5 692,50 5 692,50

výkresy D.1.4.4.51

Měření a regulace

Pro regulaci je použit volně programovatelný regulátor. Součástí systému regulace bude i vzdálená správa přes webové rozhraní.

Modulární řídící systém - popis základních požadavků

Kotelna - regulace

– kaskádový řadič pro tři kotle s regulací výkonu jednotlivých kotlů

– hlídání teploty zpátečky kotlů

– 1x  topný okruh - s oběhovým čerpadlem

Kotelna - hlídání provozních stavů

– 4 x snímání zanesení plynového filtru - snímač diferenčního tlaku

– 4 x snímání zanesení topného filtru - snímač diferenčního tlaku

– 1 x snímání tlaku plynu v akumulační části plynovodu

– 1 x výroba tepla - ultrazvukový měřič tepla s M-bus modulem

– 1 x monitoring množství dopouštěné vody - vodoměr s M-bus modulem

Kotelna - nastavení

– provozní deník a archivace vybraných dat

– automatický odečte s automatickým exportem dat do energetického managmentu

Systém regulace zdroje tepla bude splňovat následující :

Energetický management - regulace kotelny bude umožňovat vzdálenou správu přes webové rozhraní – řešení „smart“.

Možnost nastavování základních provozních parametrů kotelny, monitoring a hlášení poruchových stavů

a v neposlední řadě vzdálený přístup servisní organizace.

Součástí systému měření a regulace bude vytvoření lokálního dispečinku s možností propojení do dispečinku krajského. 

Dále navržení čidel a měřidel spotřeby s automatickým odečtem s automatickým exportem dat do energetického managmentu.

základní kotlová regulace - prvky umístěné ve skříni regulátoru na těle kotle                                  

382
Regulace Logamatic 5311 - možnost řízení z nadřazeného 

systému MaR = 0-10 V, či ModBus komunikace
3 ks 21 252,00 63 756,00 63 756,00

383 Modul FM-SI pro napojení bezpečnostních prvků 3 ks 3 407,20 10 221,60 10 221,60

384

Konektor pro připojení vysoce účinného čerpadla s

bezpotenciálovým kontaktem k regulačním přístrojům

řady Logamatic 4000/5000.

3 ks 476,10 1 428,30 1 428,30

385 montáž - základní kotlové regulace 45 hod 700,00 31 500,00 31 500,00

386 nastavení základní kotlové regulace 12 hod 700,00 8 400,00 8 400,00

nadřazená regulace                                                                                                                          

076_P03_Soupis_praci_dodavek_a_sluzeb strana 16



E.L.-projekt VÝKAZ VÝMĚR projektová dokumentace

387

Řídicí systém se zabudovaným volně parametrizovatelným 

webovým serverem, slot pro microSD kartu - AMiNi5D.

8× GO číslicový výstup 24 V / 0,3 A ss.

8× GO číslicový vstup 24 V ss. / stř.

8× analogový vstup (12 bitů)

U / I / Ni1000 / Pt1000 / NTC

0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA / Ni1000 / Pt1000 / NTC 10 kΩ / 

NTC 20 kΩ (12 bitů),

samostatně nastavitelné

4× analogový výstup (12 bitů) 0 V až 10 V

0 V až 10 V (12 bitů)

1× RS485 (galv. odd.)

1× Ethernet

1× RS232

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 / 100 Mbps

Displej - Grafický (320 × 240) bodů, podsvětlený TFT IPS displej

Klávesnice – 8 kláves

Webový server

Slot pro Micro SD kartu

Montáž na DIN lištu 35 mm

TFT IPS displej (320 × 240) bodů, klávesnice

Napájení - 24 V ss. ±20 %

Rozměry (š × v × h) = (160 × 100 × 62) mm

1 ks 26 249,00 26 249,00 26 249,00

388

Volně programovatelný operátorský panel AMR-OP87/V s 

dotykovým displejem 7″ displeji

Grafický s dotykovou obrazovkou

TFT, (800 × 480) bodů, 65536 barev

7″

IEEE802.3 (konektor RJ45)

1× RS485 (bez GO)

1× EM-xx slot (RS232 / RS485 / CAN / M-Bus)

1× EMW-xx slot (GSM modem)

Micro SD (HC), 128 MB až 16 GB

IP65 – přední panel, IP20 – zadní panel

2 MB + 16 MB FLASH

4 MB RAM

32 KB EEPROM

Výměnný modul s lithiovou baterií CR2032

12 V ss. až 30 V ss.

 (218 × 130 × 52) mm

1 ks 19 987,00 19 987,00 19 987,00

389

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8AO8U

8× analogový vstup, 8× analogový výstup 0 V až 10 V, rozlišení 

12 bitů

1 ks 11 259,00 11 259,00 11 259,00

390

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8DO8

8× analogový vstup, 8× číslicový výstup 24 V ss., 300 mA

1 ks 10 753,00 10 753,00 10 753,00

391

Mikroprocesorový převodník DM-MBUS64 s rozhraním M-Bus, až 

64 zařízení M-Bus

RS232

MODBUS RTU

transparentní (Direct) režim

Ethernet

MODBUS TCP/IP (max. 6 klientů)

M-Bus rámce v režimu APE (protokol firmy AMiT) nebo režimu 

Direct (rámce zapouzdřeny do TCP nebo UDP paketů)

1 ks 12 524,00 12 524,00 12 524,00

392

Pulzní napájecí zdroj MEAN WELL na DIN lištu s vysokou 

účinností - SDR-75-24, AC/DC, vstup 88-264V AC, 124-370V DC, 

výstup 24V 0-3.2A, 75W

2 ks 1 300,40 2 600,80 2 600,80

393

GD-04K univerzální GSM komunikátor a ovladač, umožňuje hlásit 

a ovládat stav různých spotřebičů na dálku, komunikace po 232 

sběrnici - pro zasílání SMS zpráv o poruše - SIM karta v režii 

investora (provozovatele)

1 ks 6 183,30 6 183,30 6 183,30

394 nastavení GSM komunikátoru 2 hod 632,50 1 265,00 1 265,00

výkresy D.1.4.4.51
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Řídící systém lze nahradit srovnatelným plněním a 

technickým řešením v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

395 vyzkoušení funkce MaR - test 1:1 12 hod 632,50 7 590,00 7 590,00

396
naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji 

pro místní ovládání
25 hod 632,50 15 812,50 15 812,50

397

Naprogramování regulátoru řízení a zabezpečení kotle, 

kaskádového řadiče, řízení zdroje tepla dle popisu v technické 

zprávě a požadavků uživatele, seřízení a oživení regulace - 

datové body s vizualizací

67 dat.bod 506,00 33 902,00 33 902,00

398

Rezerva naprogramování datové integrace přes Modbus -TCP-IP 

autonomního systému řízení kaskády zdroje tepla - tabulka

parametrů Modbus musí poskytnout dodavatel UT - datové body 

s vizualizací

12 dat.bod 506,00 6 072,00 6 072,00

399

Naprogramování regulátoru - export dat do energetického 

managmentu, dle popisu v technické zprávě a požadavků 

uživatele

67 dat.bod 379,50 25 426,50 25 426,50

400

Naprogramování regulátoru - provozní deník a archivace 

vybraných dat, dle popisu v technické zprávě a požadavků 

uživatele

67 dat.bod 379,50 25 426,50 25 426,50

401

přívod internetu po budově (datový kabel) - Solarix-CAT.5e UTP - 

pouze odhad, před zahájením montáže se upřesní místo a 

způsob napojení

1 soub. 26 565,00 26 565,00 26 565,00

výkresy D.1.4.4.51

Periferie

402 Venkovní čidlo teploty Belimo 1UT-1D (01UT-1D), Ni1000 1 ks 872,90 872,90 200,00 200,00 1 072,90

403 Prostorové čidlo teploty Belimo 01RT-1C-0, Ni1000 1 ks 632,50 632,50 150,00 150,00 782,50

404 Kabelové čidlo teploty Belimo 01CT-1CH do jímky, Ni1000,  2m 6 ks 468,00 2 808,00 100,00 600,00 3 408,00

405
Servopohon pro kulové kohouty BELIMO NR24A-SR / 10Nm / 0-

10V, napájecí napětí AC/DC 24V, ovládání DC 0...10V
1 ks 7 412,90 7 412,90 250,00 250,00 7 662,90

výkresy D.1.4.4.11

Poruchová signalizace

poruchová signalizace - kotelna II. kategorie                                                                              

–  stop tlačítko

–  detekce úniku plynu

–  detekce CO

–  ovládání havarijního uzávěru plynu

–  hlídání zaplavení prostoru kotelny

– hlídání tlaku v otopné soustavě

–  hlídání teploty vzduchu v kotelně

–  akustická signalizace poruchy

–  automatické dopouštění vody do topného systému

–  GSM brána - hlášení poruchových stavů

poruchová signalizace - periferie                                                                                                      

406

Detektor hořlavých plynů GI30WN, napájení: 24V DC, rozsah 

měření: 0-50% LFL, doba odezvy do 10 sec, signalizace 

třístupňová se dvěma výstupy

1 ks 4 898,10 4 898,10 250,00 250,00 5 148,10

407

Detektor koncentrace oxidu uhelnatéto ve vzduchu GSU 2 N, 

napájení: 12-30 V DC, rozsah měření: 0…300 ppm, výstup 4-

20mA

1 ks 3 214,40 3 214,40 250,00 250,00 3 464,40

408 Snímač tlaku Belimo 22WP-134 0-4bar 4-20mA, G1/4", DN8 1 ks 4 125,20 4 125,20 250,00 250,00 4 375,20

409

Čidlo tlaku pro hořlavé plyny k měření relativního tlaku v 

hydraulických systémech. měřící rozsah 0…50kPa, výstupní 0 až 

20mA, DN15, IP65

1 ks 8 122,60 8 122,60 250,00 250,00 8 372,60

410
Snímač tlakové diference kapalin, měřící rozsah 0…5kPa, výstup 

0 až 10V, DN15
4 ks 10 373,00 41 492,00 250,00 1 000,00 42 492,00

411 Čidlo zaplavení AQUA pro ELSI 8 - 24, napájení 24V AC/DC 1 ks 1 454,80 1 454,80 250,00 250,00 1 704,80

412
Kombinovaná světelná a zvuková signalizace SIRENA, rudá, 

24VDC, IP43
1 ks 532,60 532,60 250,00 250,00 782,60

výkresy D.1.4.4.11

Kabelové rozvody

413
kabel silový, PVC izolace, uložený na ocelovou lávku nebo do 

PVC lišty - H07VV-U 3Ox1,5 mm2 (CYKY 3Ax1,5)
215 m 20,24 4 351,60 69,60 14 964,00 19 315,60

414
kabel silový, PVC izolace, uložený na ocelovou lávku nebo do 

PVC lišty - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)
165 m 20,24 3 339,60 69,60 11 484,00 14 823,60

415
kabel silový, PVC izolace, uložený na ocelovou lávku nebo do 

PVC lišty - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)
310 m 38,00 11 780,00 69,60 21 576,00 33 356,00

416
kabel silový, PVC izolace,  uložený na ocelovou lávku nebo do 

PVC lišty - H07VV-U 5Jx2,5 mm2 (CYKY 5Cx2,5)
70 m 44,30 3 101,00 69,60 4 872,00 7 973,00
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417
kabel silový, PVC izolace,  uložený na ocelovou lávku nebo do 

PVC lišty - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)
96 m 84,80 8 140,80 69,60 6 681,60 14 822,40

výkresy D.1.4.4.11

418 šňůra s PVC izolace, pohyblivý přívod - CMSM 3Gx2,5 mm2 60 m 63,30 3 798,00 69,60 4 176,00 7 974,00

419 šňůra s PVC izolace, pohyblivý přívod - CMSM 5Gx2,5 mm2 10 m 107,50 1 075,00 69,60 696,00 1 771,00

420
flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na 

ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 3x0,75
80 m 17,70 1 416,00 69,60 5 568,00 6 984,00

421
flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na 

ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 5x0,75
950 m 43,00 40 850,00 69,60 66 120,00 106 970,00

422
flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na 

ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 7x1,5
50 m 103,70 5 185,00 69,60 3 480,00 8 665,00

423 dat. kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m 295 m 13,90 4 100,50 69,60 20 532,00 24 632,50

424
vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zeleno/žlutá, pevně 

uložený - CY 10 mm2
345 m 49,30 17 008,50 25,30 8 728,50 25 737,00

425
vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zeleno/žlutá, pevně 

uložený - CY 16 mm2
16 m 74,60 1 193,60 25,30 404,80 1 598,40

426
kabelová lávka z ocel. drátů /včetně spojovacího a nosného 

materiálu/ CF 54/54, pozink
95 m 183,40 17 423,00 50,00 4 750,00 22 173,00

427 elektroinstalační lišta hranatá LHD15x10 (2m) 165 m 35,40 5 841,00 25,00 4 125,00 9 966,00

výkresy D.1.4.4.11

428
trubka tuhá, hrdlová, uložená do plastových příchytek - střední 

mechanické namáhání 750N PVC - prům. 20mm
216 m 35,40 7 646,40 25,00 5 400,00 13 046,40

429

ENERGY 20 S-130 NEW - Trubka vyrobená z měkčeného PVC, 

vyztužená protinárazovou spirálou z tvrdého PVC, vnitřní povrch 

je hladký, 520N - průměr 20 - 21,5/16mm

60 m 17,70 1 062,00 25,00 1 500,00 2 562,00

430 zemnící svorka na potrubí ZSA 16 33 ks 22,80 752,40 752,40

431 uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m 33 ks 25,30 834,90 834,90

432 montáž zemnící svorky na potrubí 33 ks 253,00 8 349,00 8 349,00

433 označení kabelů - kabelové štítky - jeden konec 61 soub. 19,00 1 159,00 10,00 610,00 1 769,00

výkresy D.1.4.4.11

434
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
120 m2 44,30 5 316,00 5 316,00

Elektroinstalační materiál, spínací prvky, zásuvky

435
elektroinstalační krabice pro montáž na povrch s vývodkami IP44 

65x65x32, šedá
50 ks 177,10 8 855,00 100,00 5 000,00 13 855,00

436 stop-tlačítko s aretací - červený hřib 3 ks 860,20 2 580,60 150,00 450,00 3 030,60

436 vypínač č.1 IP54 šedá Variant+, 3558N-C01510 S 6 ks 172,00 1 032,00 100,00 600,00 1 632,00

437 vypínač č.6 IP54 šedá Variant+, 3558N-C06510 S 6 ks 182,20 1 093,20 100,00 600,00 1 693,20

438 vypínač č.7 IP54 šedá Variant+, 3558N-C07510 S 3 ks 230,20 690,60 100,00 300,00 990,60

438 zásuvka s víčkem IP54 šedá variant+, 5518N-C02510 S 10 ks 17,80 178,00 100,00 1 000,00 1 178,00

439 Zásuvka 400V, průmyslová, nástěnná 16A, 5p, IP44, 6h 2 ks 225,20 450,40 200,00 400,00 850,40

výkresy D.1.4.4.11

440

LED svítidlo 1.5ft PC 8000_840 - 54W/230V, IP66, světelný tok 

7310lm, teplota chromatičnosti 4000K (denní bílá), index podání 

barev Ra>80, LxŠxH=1572x90x93mm, 1,5kg

14 ks 1 667,30 23 342,20 500,00 7 000,00 30 342,20

441

nouzové LED svítidlo s piktogramem, 10XSMD - 3,3W/230V, 

denní bílá 5.000K, 140lm, IP65, LxŠxH=352x110x57mm, 0,84kg, 

životnost 30000 hodin, doba nabíjení 24 hodin, doba svícení 3 

hodiny

7 ks 1 619,20 11 334,40 250,00 1 750,00 13 084,40

výkresy D.1.4.4.11

Funkční zkoušky

442 výchozí revize vyhrazeného elektrického zařízení - regulace 1 soub. 6 578,00 6 578,00 6 578,00

443 výrobní dokumentace MaR / projekt skutečného provedení / 1 soub. 22 770,00 22 770,00 22 770,00

suma - měření a regulace 518 922,7 459 270,4 978 193,1

SUMA CELKEM bez DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

978 193 Kč
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Z. Č. : 3330-23

Místo : Léčebna respiračních nemocí Cvikov

Investor : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna,  Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov

Zpracovatel : EL-projekt Jilemnice s.r.o., Zvědavá ulička čp. 50, 514 01 Jilemnice

e-mail:el-projekt@el-projekt.cz http:// www.el-projekt.cz

Datum :

Vypracoval : Ing. Roman Matoušek

041 Zařízení měření a regulace - předávací stanice

Elektro rozvaděče

položka název počet MJ materiál mat. celkem montáž mont. celkem cena celkem

Předávací stanice - PAVILON "A"                                                                                                                      

444

Rozváděčová skříň WSA IP66, ŠxVxHL=800x800x210mm, 

oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, 2x otočný zámek 

Doppelbart, 2x výřez pro přírubu Š300xHL115mm

1 ks 6 197,20 6 197,20 6 197,20

445
Páčkový vypínač, In32A, Ue 230/400V AC, 3-pól, šířka 3 moduly - 

MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA
1 ks 588,20 588,20 588,20

446

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 

12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor - 

SVBC-12,5-3-MZS

1 ks 5 376,30 5 376,30 5 376,30

447

Svodič přepětí typ 3, In 5 kA, Uoc 6 kV, Uc AC 264 V, zapojení 

1+1, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště - SVD-264-

1N-MZS

1 ks 4 125,20 4 125,20 4 125,20

448
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-6B-1 - 6A/1/B, 

6,0kA
6 ks 91,10 546,60 546,60

449
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 

6,0kA
2 ks 91,10 182,20 182,20

450

Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., 

charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-

1N-030AC - 16A/B/2p., Idn 30 mA

1 ks 1 444,60 1 444,60 1 444,60

451
Instalační stykač AC s manuál. ovládáním - RSI-20-20-A230-M - 

20A/230V/AC - 2x sp.
6 ks 980,40 5 882,40 5 882,40

452 Instalační zásuvka 230V/16A na DIN 230V/16A, IP20 3 ks 212,80 638,40 638,40

453 hřebenová přípojnice průřez 16mm² 1 ks 270,70 270,70 270,70

454 řadové svorkovnice do prům. 4mm² (soubor) 1 soub. 1 442,10 1 442,10 1 442,10

455 ostatní materiál, kabelové svazky, kab. vývodky (soubor) 1 soub. 1 012,00 1 012,00 1 012,00

456 výroba elektro rozvaděče, vydrátování, popisky, … 15 hod 632,50 9 487,50 9 487,50

457

typová zkouška rozvaděče dle zákona č. 22/1997 Sb. a 

souvisejícího nařízením vlády č. 17/2003 Sb. - ČSN EN 60439-3 

Rozváděče nn – zvláštní požadavky pro rozváděče do míst s 

laickou obsluhou

1 ks 632,50 632,50 632,50

Pro regulaci je použit volně programovatelný regulátor. Součástí systému regulace bude i vzdálená správa přes webové rozhraní.

Modulární řídící systém - popis požadavků

Předávací stanice - regulace

– 3 x ekvitermní regulace topného okruhu - směšovaný okruh s oběhovým čerpadlem

– 1 x ekvitermní regulace topného okruhu - nesměšovaný okruh s oběhovým čerpadlem

– 2x větev na ohřev TUV, řízený na základě požadavku teploty TUV

– 2 x cirkulační čerpadlo TUV

– 1 x TA-SMART - 2-cestný regulační ventil - komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a Analogový (0(2)-10 VDC nebo 0(4)-20 mA)

– 2 x bytový vodoměr s M-bus modulem

Systém regulace bude splňovat následující :

Energetický management - regulace kotelny bude umožňovat vzdálenou správu přes webové rozhraní – řešení „smart“.

Možnost nastavování základních provozních parametrů kotelny, monitoring a hlášení poruchových stavů

a v neposlední řadě vzdálený přístup servisní organizace.

Součástí systému měření a regulace bude vytvoření lokálního dispečinku s možností propojení do dispečinku krajského. 

Dále navržení čidel a měřidel spotřeby s automatickým odečtem s automatickým exportem dat do energetického managmentu.

nadřazená regulace                                                                                                                          

říjen 23

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.

D.1.4.4 zařízení pro měření a regulaci

Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace

D.1.4. Technika prostředí staveb

Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2023.
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458

Volně programovatelný operátorský panel AMR-OP87/V s 

dotykovým displejem 7″ displeji

Grafický s dotykovou obrazovkou

TFT, (800 × 480) bodů, 65536 barev

7″

IEEE802.3 (konektor RJ45)

1× RS485 (bez GO)

1× EM-xx slot (RS232 / RS485 / CAN / M-Bus)

1× EMW-xx slot (GSM modem)

Micro SD (HC), 128 MB až 16 GB

IP65 – přední panel, IP20 – zadní panel

2 MB + 16 MB FLASH

4 MB RAM

32 KB EEPROM

Výměnný modul s lithiovou baterií CR2032

12 V ss. až 30 V ss.

 (218 × 130 × 52) mm

1 ks 19 987,00 19 987,00 19 987,00

459

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8AO8U

8× analogový vstup, 8× analogový výstup 0 V až 10 V, rozlišení 

12 bitů

1 ks 11 259,00 11 259,00 11 259,00

460

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8DO8

8× analogový vstup, 8× číslicový výstup 24 V ss., 300 mA

1 ks 10 753,00 10 753,00 10 753,00

461

Pulzní napájecí zdroj MEAN WELL na DIN lištu s vysokou 

účinností - SDR-75-24, AC/DC, vstup 88-264V AC, 124-370V DC, 

výstup 24V 0-3.2A, 75W

1 ks 1 300,40 1 300,40 1 300,40

výkresy D.1.4.4.51

Řídící systém lze nahradit srovnatelným plněním a 

technickým řešením v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

462 vyzkoušení funkce MaR - test 1:1 5 hod 632,50 3 162,50 3 162,50

463
naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji 

pro místní ovládání
20 hod 632,50 12 650,00 12 650,00

464

Naprogramování regulátoru řízení a zabezpečení kotle, 

kaskádového řadiče, řízení zdroje tepla dle popisu v technické 

zprávě a požadavků uživatele, seřízení a oživení regulace - 

datové body s vizualizací

27 dat.bod 506,00 13 662,00 13 662,00

465

Naprogramování regulátoru - provozní deník a archivace 

vybraných dat, dle popisu v technické zprávě a požadavků 

uživatele

27 dat.bod 379,50 10 246,50 10 246,50

Periferie                                                                                                                                    

466 Prostorové čidlo teploty Belimo 01RT-1C-0, Ni1000 1 ks 632,50 632,50 200,00 200,00 832,50

467 Kabelové čidlo teploty Belimo 01CT-1CH do jímky, Ni1000,  2m 10 ks 486,10 4 861,00 100,00 1 000,00 5 861,00

468 Snímač tlaku Belimo 22WP-134 0-4bar 4-20mA, G1/4", DN8 1 ks 4 125,20 4 125,20 100,00 100,00 4 225,20

469
Servopohon pro směšovací ventily / 10Nm / 0-10V, napájecí 

napětí AC/DC 24V, ovládání DC 0...10V
3 ks 3 634,30 10 902,90 250,00 750,00 11 652,90

470 Čidlo zaplavení AQUA pro ELSI 8 - 24, napájení 24V AC/DC 1 ks 1 454,80 1 454,80 250,00 250,00 1 704,80

Předávací stanice - PAVILON "B"                                                                                                                      

471

Rozváděčová skříň WSA IP66, ŠxVxHL=800x800x210mm, 

oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, 2x otočný zámek 

Doppelbart, 2x výřez pro přírubu Š300xHL115mm

1 ks 6 197,20 6 197,20 6 197,20

472
Páčkový vypínač, In32A, Ue 230/400V AC, 3-pól, šířka 3 moduly - 

MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA
1 ks 588,30 588,30 588,30

473

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 

12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor - 

SVBC-12,5-3-MZS

1 ks 5 376,30 5 376,30 5 376,30

474

Svodič přepětí typ 3, In 5 kA, Uoc 6 kV, Uc AC 264 V, zapojení 

1+1, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště - SVD-264-

1N-MZS

1 ks 4 125,20 4 125,20 4 125,20

475
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-6B-1 - 6A/1/B, 

6,0kA
3 ks 91,10 273,30 273,30

476
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 

6,0kA
2 ks 91,10 182,20 182,20
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477

Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., 

charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-

1N-030AC - 16A/B/2p., Idn 30 mA

1 ks 144,60 144,60 144,60

478
Instalační stykač AC s manuál. ovládáním - RSI-20-20-A230-M - 

20A/230V/AC - 2x sp.
3 ks 980,40 2 941,20 2 941,20

479 Instalační zásuvka 230V/16A na DIN 230V/16A, IP20 3 ks 213,80 641,40 641,40

480 hřebenová přípojnice průřez 16mm² 1 ks 270,70 270,70 270,70

481 řadové svorkovnice do prům. 4mm² (soubor) 1 soub. 1 442,10 1 442,10 1 442,10

482 ostatní materiál, kabelové svazky, kab. vývodky (soubor) 1 soub. 1 012,00 1 012,00 1 012,00

483 výroba elektro rozvaděče, vydrátování, popisky, … 15 hod 632,50 9 487,50 9 487,50

484

typová zkouška rozvaděče dle zákona č. 22/1997 Sb. a 

souvisejícího nařízením vlády č. 17/2003 Sb. - ČSN EN 60439-3 

Rozváděče nn – zvláštní požadavky pro rozváděče do míst s 

laickou obsluhou

1 ks 632,50 632,50 632,50

Pro regulaci je použit volně programovatelný regulátor. Součástí systému regulace bude i vzdálená správa přes webové rozhraní.

Modulární řídící systém - popis požadavků

Předávací stanice - regulace

– 1 x ekvitermní regulace topného okruhu - směšovaný okruh s oběhovým čerpadlem

– 1x větev na ohřev TUV, řízený na základě požadavku teploty TUV

– 1 x cirkulační čerpadlo TUV

– 1 x TA-SMART - 2-cestný regulační ventil - komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a Analogový (0(2)-10 VDC nebo 0(4)-20 mA)

– 1 x bytový vodoměr s M-bus modulem

Systém regulace bude splňovat následující :

Energetický management - regulace kotelny bude umožňovat vzdálenou správu přes webové rozhraní – řešení „smart“.

Možnost nastavování základních provozních parametrů kotelny, monitoring a hlášení poruchových stavů

a v neposlední řadě vzdálený přístup servisní organizace.

Součástí systému měření a regulace bude vytvoření lokálního dispečinku s možností propojení do dispečinku krajského. 

Dále navržení čidel a měřidel spotřeby s automatickým odečtem s automatickým exportem dat do energetického managmentu.

nadřazená regulace                                                                                                                          

485

Volně programovatelný operátorský panel AMR-OP87/V s 

dotykovým displejem 7″ displeji

Grafický s dotykovou obrazovkou

TFT, (800 × 480) bodů, 65536 barev

7″

IEEE802.3 (konektor RJ45)

1× RS485 (bez GO)

1× EM-xx slot (RS232 / RS485 / CAN / M-Bus)

1× EMW-xx slot (GSM modem)

Micro SD (HC), 128 MB až 16 GB

IP65 – přední panel, IP20 – zadní panel

2 MB + 16 MB FLASH

4 MB RAM

32 KB EEPROM

Výměnný modul s lithiovou baterií CR2032

12 V ss. až 30 V ss.

 (218 × 130 × 52) mm

1 ks 19 987,00 19 987,00 19 987,00

486

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8AO8U

8× analogový vstup, 8× analogový výstup 0 V až 10 V, rozlišení 

12 bitů

1 ks 11 259,00 11 259,00 11 259,00

487

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8DO8

8× analogový vstup, 8× číslicový výstup 24 V ss., 300 mA

1 ks 10 753,00 10 753,00 10 753,00

488

Pulzní napájecí zdroj MEAN WELL na DIN lištu s vysokou 

účinností - SDR-75-24, AC/DC, vstup 88-264V AC, 124-370V DC, 

výstup 24V 0-3.2A, 75W

1 ks 1 300,40 1 300,40 1 300,40

výkresy D.1.4.4.51

Řídící systém lze nahradit srovnatelným plněním a 

technickým řešením v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

489 vyzkoušení funkce MaR - test 1:1 5 hod 632,50 3 162,50 3 162,50

490
naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji 

pro místní ovládání
15 hod 632,50 9 487,50 9 487,50
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491

Naprogramování regulátoru řízení a zabezpečení kotle, 

kaskádového řadiče, řízení zdroje tepla dle popisu v technické 

zprávě a požadavků uživatele, seřízení a oživení regulace - 

datové body s vizualizací

17 dat.bod 506,00 8 602,00 8 602,00

492

Naprogramování regulátoru - provozní deník a archivace 

vybraných dat, dle popisu v technické zprávě a požadavků 

uživatele

17 dat.bod 379,50 6 451,50 6 451,50

Periferie                                                                                                                                    

493 Prostorové čidlo teploty Belimo 01RT-1C-0, Ni1000 1 ks 632,50 632,50 200,00 200,00 832,50

494 Kabelové čidlo teploty Belimo 01CT-1CH do jímky, Ni1000,  2m 6 ks 468,10 2 808,60 100,00 600,00 3 408,60

495 Snímač tlaku Belimo 22WP-134 0-4bar 4-20mA, G1/4", DN8 1 ks 4 125,20 4 125,20 100,00 100,00 4 225,20

496
Servopohon pro směšovací ventily / 10Nm / 0-10V, napájecí 

napětí AC/DC 24V, ovládání DC 0...10V
1 ks 3 634,30 3 634,30 250,00 250,00 3 884,30

497 Čidlo zaplavení AQUA pro ELSI 8 - 24, napájení 24V AC/DC 1 ks 1 458,80 1 458,80 250,00 250,00 1 708,80

Předávací stanice - PAVILON "C"                                                                                                                      

498

Rozváděčová skříň WSA IP66, ŠxVxHL=800x800x210mm, 

oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, 2x otočný zámek 

Doppelbart, 2x výřez pro přírubu Š300xHL115mm

1 ks 6 197,20 6 197,20 6 197,20

499
Páčkový vypínač, In32A, Ue 230/400V AC, 3-pól, šířka 3 moduly - 

MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA
1 ks 588,20 588,20 588,20

500

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 

12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor - 

SVBC-12,5-3-MZS

1 ks 5 376,30 5 376,30 5 376,30

501

Svodič přepětí typ 3, In 5 kA, Uoc 6 kV, Uc AC 264 V, zapojení 

1+1, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště - SVD-264-

1N-MZS

1 ks 4 125,20 4 125,20 4 125,20

502
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-6B-1 - 6A/1/B, 

6,0kA
4 ks 91,10 364,40 364,40

503
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 

6,0kA
2 ks 91,10 182,20 182,20

504

Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., 

charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-

1N-030AC - 16A/B/2p., Idn 30 mA

1 ks 1 444,60 1 444,60 1 444,60

505
Instalační stykač AC s manuál. ovládáním - RSI-20-20-A230-M - 

20A/230V/AC - 2x sp.
4 ks 980,40 3 921,60 3 921,60

506 Instalační zásuvka 230V/16A na DIN 230V/16A, IP20 3 ks 213,80 641,40 641,40

507 hřebenová přípojnice průřez 16mm² 1 ks 270,70 270,70 270,70

508 řadové svorkovnice do prům. 4mm² (soubor) 1 soub. 1 442,10 1 442,10 1 442,10

509 ostatní materiál, kabelové svazky, kab. vývodky (soubor) 1 soub. 1 012,00 1 012,00 1 012,00

510 výroba elektro rozvaděče, vydrátování, popisky, … 15 hod 632,50 9 487,50 9 487,50

511

typová zkouška rozvaděče dle zákona č. 22/1997 Sb. a 

souvisejícího nařízením vlády č. 17/2003 Sb. - ČSN EN 60439-3 

Rozváděče nn – zvláštní požadavky pro rozváděče do míst s 

laickou obsluhou

1 ks 632,50 632,50 632,50

Pro regulaci je použit volně programovatelný regulátor. Součástí systému regulace bude i vzdálená správa přes webové rozhraní.

Modulární řídící systém - popis požadavků

Předávací stanice - regulace

– 2 x ekvitermní regulace topného okruhu - směšovaný okruh s oběhovým čerpadlem

– 1x větev na ohřev TUV, řízený na základě požadavku teploty TUV

– 1 x cirkulační čerpadlo TUV

– 1 x TA-SMART - 2-cestný regulační ventil - komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a Analogový (0(2)-10 VDC nebo 0(4)-20 mA)

– 1 x bytový vodoměr s M-bus modulem

Systém regulace bude splňovat následující :

Energetický management - regulace kotelny bude umožňovat vzdálenou správu přes webové rozhraní – řešení „smart“.

Možnost nastavování základních provozních parametrů kotelny, monitoring a hlášení poruchových stavů

a v neposlední řadě vzdálený přístup servisní organizace.

Součástí systému měření a regulace bude vytvoření lokálního dispečinku s možností propojení do dispečinku krajského. 

Dále navržení čidel a měřidel spotřeby s automatickým odečtem s automatickým exportem dat do energetického managmentu.

nadřazená regulace                                                                                                                          
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512

Volně programovatelný operátorský panel AMR-OP87/V s 

dotykovým displejem 7″ displeji

Grafický s dotykovou obrazovkou

TFT, (800 × 480) bodů, 65536 barev

7″

IEEE802.3 (konektor RJ45)

1× RS485 (bez GO)

1× EM-xx slot (RS232 / RS485 / CAN / M-Bus)

1× EMW-xx slot (GSM modem)

Micro SD (HC), 128 MB až 16 GB

IP65 – přední panel, IP20 – zadní panel

2 MB + 16 MB FLASH

4 MB RAM

32 KB EEPROM

Výměnný modul s lithiovou baterií CR2032

12 V ss. až 30 V ss.

 (218 × 130 × 52) mm

1 ks 19 987,00 19 987,00 19 987,00

513

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8AO8U

8× analogový vstup, 8× analogový výstup 0 V až 10 V, rozlišení 

12 bitů

1 ks 11 259,00 11 259,00 11 259,00

514

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8DO8

8× analogový vstup, 8× číslicový výstup 24 V ss., 300 mA

1 ks 10 753,00 10 753,00 10 753,00

515

Pulzní napájecí zdroj MEAN WELL na DIN lištu s vysokou 

účinností - SDR-75-24, AC/DC, vstup 88-264V AC, 124-370V DC, 

výstup 24V 0-3.2A, 75W

1 ks 1 300,40 1 300,40 1 300,40

výkresy D.1.4.4.51

Řídící systém lze nahradit srovnatelným plněním a 

technickým řešením v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

516 vyzkoušení funkce MaR - test 1:1 5 hod 632,50 3 162,50 3 162,50

517
naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji 

pro místní ovládání
17 hod 632,50 10 752,50 10 752,50

518

Naprogramování regulátoru řízení a zabezpečení kotle, 

kaskádového řadiče, řízení zdroje tepla dle popisu v technické 

zprávě a požadavků uživatele, seřízení a oživení regulace - 

datové body s vizualizací

19 dat.bod 506,00 9 614,00 9 614,00

519

Naprogramování regulátoru - provozní deník a archivace 

vybraných dat, dle popisu v technické zprávě a požadavků 

uživatele

19 dat.bod 379,50 7 210,50 7 210,50

Periferie                                                                                                                                    

520 Prostorové čidlo teploty Belimo 01RT-1C-0, Ni1000 1 ks 632,50 632,50 200,00 200,00 832,50

521 Kabelové čidlo teploty Belimo 01CT-1CH do jímky, Ni1000,  2m 7 ks 468,10 3 276,70 100,00 700,00 3 976,70

522 Snímač tlaku Belimo 22WP-134 0-4bar 4-20mA, G1/4", DN8 1 ks 4 125,20 4 125,20 100,00 100,00 4 225,20

523
Servopohon pro směšovací ventily / 10Nm / 0-10V, napájecí 

napětí AC/DC 24V, ovládání DC 0...10V
2 ks 3 634,30 7 268,60 250,00 500,00 7 768,60

524 Čidlo zaplavení AQUA pro ELSI 8 - 24, napájení 24V AC/DC 1 ks 1 454,80 1 454,80 250,00 250,00 1 704,80

Předávací stanice - PAVILON "D"                                                                                                                      

525

Rozváděčová skříň WSA IP66, ŠxVxHL=800x800x210mm, 

oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, 2x otočný zámek 

Doppelbart, 2x výřez pro přírubu Š300xHL115mm

1 ks 6 197,20 6 197,20 6 197,20

526
Páčkový vypínač, In32A, Ue 230/400V AC, 3-pól, šířka 3 moduly - 

MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA
1 ks 588,20 588,20 588,20

527

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 

12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor - 

SVBC-12,5-3-MZS

1 ks 5 376,30 5 376,30 5 376,30

528

Svodič přepětí typ 3, In 5 kA, Uoc 6 kV, Uc AC 264 V, zapojení 

1+1, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště - SVD-264-

1N-MZS

1 ks 4 125,20 4 125,20 4 125,20

529
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-6B-1 - 6A/1/B, 

6,0kA
4 ks 91,10 364,40 364,40

530
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 

6,0kA
2 ks 91,10 182,20 182,20
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531

Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., 

charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-

1N-030AC - 16A/B/2p., Idn 30 mA

1 ks 1 444,60 1 444,60 1 444,60

532
Instalační stykač AC s manuál. ovládáním - RSI-20-20-A230-M - 

20A/230V/AC - 2x sp.
4 ks 980,40 3 921,60 3 921,60

533 Instalační zásuvka 230V/16A na DIN 230V/16A, IP20 3 ks 213,80 641,40 641,40

534 hřebenová přípojnice průřez 16mm² 1 ks 270,70 270,70 270,70

535 řadové svorkovnice do prům. 4mm² (soubor) 1 soub. 1 442,10 1 442,10 1 442,10

536 ostatní materiál, kabelové svazky, kab. vývodky (soubor) 1 soub. 1 012,00 1 012,00 1 012,00

537 výroba elektro rozvaděče, vydrátování, popisky, … 15 hod 632,50 9 487,50 9 487,50

538

typová zkouška rozvaděče dle zákona č. 22/1997 Sb. a 

souvisejícího nařízením vlády č. 17/2003 Sb. - ČSN EN 60439-3 

Rozváděče nn – zvláštní požadavky pro rozváděče do míst s 

laickou obsluhou

1 ks 632,50 632,50 632,50

Pro regulaci je použit volně programovatelný regulátor. Součástí systému regulace bude i vzdálená správa přes webové rozhraní.

Modulární řídící systém - popis požadavků

Předávací stanice - regulace

– 2 x ekvitermní regulace topného okruhu - směšovaný okruh s oběhovým čerpadlem

– 1x větev na ohřev TUV, řízený na základě požadavku teploty TUV

– 1 x cirkulační čerpadlo TUV

– 1 x TA-SMART - 2-cestný regulační ventil - komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a Analogový (0(2)-10 VDC nebo 0(4)-20 mA)

– 1 x bytový vodoměr s M-bus modulem

Systém regulace bude splňovat následující :

Energetický management - regulace kotelny bude umožňovat vzdálenou správu přes webové rozhraní – řešení „smart“.

Možnost nastavování základních provozních parametrů kotelny, monitoring a hlášení poruchových stavů

a v neposlední řadě vzdálený přístup servisní organizace.

Součástí systému měření a regulace bude vytvoření lokálního dispečinku s možností propojení do dispečinku krajského. 

Dále navržení čidel a měřidel spotřeby s automatickým odečtem s automatickým exportem dat do energetického managmentu.

nadřazená regulace                                                                                                                          

539

Volně programovatelný operátorský panel AMR-OP87/V s 

dotykovým displejem 7″ displeji

Grafický s dotykovou obrazovkou

TFT, (800 × 480) bodů, 65536 barev

7″

IEEE802.3 (konektor RJ45)

1× RS485 (bez GO)

1× EM-xx slot (RS232 / RS485 / CAN / M-Bus)

1× EMW-xx slot (GSM modem)

Micro SD (HC), 128 MB až 16 GB

IP65 – přední panel, IP20 – zadní panel

2 MB + 16 MB FLASH

4 MB RAM

32 KB EEPROM

Výměnný modul s lithiovou baterií CR2032

12 V ss. až 30 V ss.

 (218 × 130 × 52) mm

1 ks 19 987,00 19 987,00 19 987,00

540

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8AO8U

8× analogový vstup, 8× analogový výstup 0 V až 10 V, rozlišení 

12 bitů

1 ks 11 259,00 11 259,00 11 259,00

541

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8DO8

8× analogový vstup, 8× číslicový výstup 24 V ss., 300 mA

1 ks 10 753,00 10 753,00 10 753,00

542

Pulzní napájecí zdroj MEAN WELL na DIN lištu s vysokou 

účinností - SDR-75-24, AC/DC, vstup 88-264V AC, 124-370V DC, 

výstup 24V 0-3.2A, 75W

1 ks 1 300,40 1 300,40 1 300,40

výkresy D.1.4.4.51

Řídící systém lze nahradit srovnatelným plněním a 

technickým řešením v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

543 vyzkoušení funkce MaR - test 1:1 5 hod 632,50 3 162,50 3 162,50

544
naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji 

pro místní ovládání
17 hod 632,50 10 752,50 10 752,50
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545

Naprogramování regulátoru řízení a zabezpečení kotle, 

kaskádového řadiče, řízení zdroje tepla dle popisu v technické 

zprávě a požadavků uživatele, seřízení a oživení regulace - 

datové body s vizualizací

19 dat.bod 506,00 9 614,00 9 614,00

546

Naprogramování regulátoru - provozní deník a archivace 

vybraných dat, dle popisu v technické zprávě a požadavků 

uživatele

19 dat.bod 379,50 7 210,50 7 210,50

Periferie                                                                                                                                    

547 Prostorové čidlo teploty Belimo 01RT-1C-0, Ni1000 1 ks 632,50 632,50 200,00 200,00 832,50

548 Kabelové čidlo teploty Belimo 01CT-1CH do jímky, Ni1000,  2m 7 ks 468,10 3 276,70 100,00 700,00 3 976,70

549 Snímač tlaku Belimo 22WP-134 0-4bar 4-20mA, G1/4", DN8 1 ks 4 125,20 4 125,20 100,00 100,00 4 225,20

550
Servopohon pro směšovací ventily / 10Nm / 0-10V, napájecí 

napětí AC/DC 24V, ovládání DC 0...10V
2 ks 3 634,30 7 268,60 250,00 500,00 7 768,60

551 Čidlo zaplavení AQUA pro ELSI 8 - 24, napájení 24V AC/DC 1 ks 1 454,80 1 454,80 250,00 250,00 1 704,80

Předávací stanice - PAVILON "E"                                                                                                                      

552

Rozváděčová skříň WSA IP66, ŠxVxHL=800x800x210mm, 

oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, 2x otočný zámek 

Doppelbart, 2x výřez pro přírubu Š300xHL115mm

1 ks 6 197,20 6 197,20 6 197,20

553
Páčkový vypínač, In32A, Ue 230/400V AC, 3-pól, šířka 3 moduly - 

MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA
1 ks 588,20 588,20 588,20

554

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 

12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor - 

SVBC-12,5-3-MZS

1 ks 5 376,30 5 376,30 5 376,30

555

Svodič přepětí typ 3, In 5 kA, Uoc 6 kV, Uc AC 264 V, zapojení 

1+1, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště - SVD-264-

1N-MZS

1 ks 4 125,20 4 125,20 4 125,20

556
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-6B-1 - 6A/1/B, 

6,0kA
6 ks 91,10 546,60 546,60

557
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 

6,0kA
2 ks 91,10 182,20 182,20

558

Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., 

charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-

1N-030AC - 16A/B/2p., Idn 30 mA

1 ks 1 444,60 1 444,60 1 444,60

559
Instalační stykač AC s manuál. ovládáním - RSI-20-20-A230-M - 

20A/230V/AC - 2x sp.
6 ks 980,40 5 882,40 5 882,40

560 Instalační zásuvka 230V/16A na DIN 230V/16A, IP20 3 ks 213,80 641,40 641,40

561 hřebenová přípojnice průřez 16mm² 1 ks 270,70 270,70 270,70

562 řadové svorkovnice do prům. 4mm² (soubor) 1 soub. 1 442,10 1 442,10 1 442,10

563 ostatní materiál, kabelové svazky, kab. vývodky (soubor) 1 soub. 1 012,00 1 012,00 1 012,00

564 výroba elektro rozvaděče, vydrátování, popisky, … 15 hod 632,50 9 487,50 9 487,50

565

typová zkouška rozvaděče dle zákona č. 22/1997 Sb. a 

souvisejícího nařízením vlády č. 17/2003 Sb. - ČSN EN 60439-3 

Rozváděče nn – zvláštní požadavky pro rozváděče do míst s 

laickou obsluhou

1 ks 632,50 632,50 632,50

Pro regulaci je použit volně programovatelný regulátor. Součástí systému regulace bude i vzdálená správa přes webové rozhraní.

Modulární řídící systém - popis požadavků

Předávací stanice - regulace

– 3 x ekvitermní regulace topného okruhu - směšovaný okruh s oběhovým čerpadlem

– 1x větev na ohřev TUV, řízený na základě požadavku teploty TUV

– 1 x cirkulační čerpadlo TUV

– 1 x TA-SMART - 2-cestný regulační ventil - komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a Analogový (0(2)-10 VDC nebo 0(4)-20 mA)

– 1 x bytový vodoměr s M-bus modulem

Systém regulace bude splňovat následující :

Energetický management - regulace kotelny bude umožňovat vzdálenou správu přes webové rozhraní – řešení „smart“.

Možnost nastavování základních provozních parametrů kotelny, monitoring a hlášení poruchových stavů

a v neposlední řadě vzdálený přístup servisní organizace.

Součástí systému měření a regulace bude vytvoření lokálního dispečinku s možností propojení do dispečinku krajského. 

Dále navržení čidel a měřidel spotřeby s automatickým odečtem s automatickým exportem dat do energetického managmentu.

nadřazená regulace                                                                                                                          
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566

Volně programovatelný operátorský panel AMR-OP87/V s 

dotykovým displejem 7″ displeji

Grafický s dotykovou obrazovkou

TFT, (800 × 480) bodů, 65536 barev

7″

IEEE802.3 (konektor RJ45)

1× RS485 (bez GO)

1× EM-xx slot (RS232 / RS485 / CAN / M-Bus)

1× EMW-xx slot (GSM modem)

Micro SD (HC), 128 MB až 16 GB

IP65 – přední panel, IP20 – zadní panel

2 MB + 16 MB FLASH

4 MB RAM

32 KB EEPROM

Výměnný modul s lithiovou baterií CR2032

12 V ss. až 30 V ss.

 (218 × 130 × 52) mm

1 ks 19 987,00 19 987,00 19 987,00

567

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8AO8U

8× analogový vstup, 8× analogový výstup 0 V až 10 V, rozlišení 

12 bitů

1 ks 11 259,00 11 259,00 11 259,00

568

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8DO8

8× analogový vstup, 8× číslicový výstup 24 V ss., 300 mA

1 ks 10 753,00 10 753,00 10 753,00

569

Pulzní napájecí zdroj MEAN WELL na DIN lištu s vysokou 

účinností - SDR-75-24, AC/DC, vstup 88-264V AC, 124-370V DC, 

výstup 24V 0-3.2A, 75W

1 ks 1 300,40 1 300,40 1 300,40

výkresy D.1.4.4.51

Řídící systém lze nahradit srovnatelným plněním a 

technickým řešením v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

570 vyzkoušení funkce MaR - test 1:1 5 hod 632,50 3 162,50 3 162,50

571
naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji 

pro místní ovládání
20 hod 632,50 12 650,00 12 650,00

572

Naprogramování regulátoru řízení a zabezpečení kotle, 

kaskádového řadiče, řízení zdroje tepla dle popisu v technické 

zprávě a požadavků uživatele, seřízení a oživení regulace - 

datové body s vizualizací

22 dat.bod 506,00 11 132,00 11 132,00

573

Naprogramování regulátoru - provozní deník a archivace 

vybraných dat, dle popisu v technické zprávě a požadavků 

uživatele

22 dat.bod 379,50 8 349,00 8 349,00

Periferie                                                                                                                                    

574 Prostorové čidlo teploty Belimo 01RT-1C-0, Ni1000 1 ks 632,50 632,50 200,00 200,00 832,50

575 Kabelové čidlo teploty Belimo 01CT-1CH do jímky, Ni1000,  2m 8 ks 468,10 3 744,80 100,00 800,00 4 544,80

576 Snímač tlaku Belimo 22WP-134 0-4bar 4-20mA, G1/4", DN8 1 ks 4 125,20 4 125,20 100,00 100,00 4 225,20

577
Servopohon pro směšovací ventily / 10Nm / 0-10V, napájecí 

napětí AC/DC 24V, ovládání DC 0...10V
3 ks 3 634,30 10 902,90 250,00 750,00 11 652,90

578 Čidlo zaplavení AQUA pro ELSI 8 - 24, napájení 24V AC/DC 1 ks 1 454,80 1 454,80 250,00 250,00 1 704,80

Předávací stanice - PAVILON "G"                                                                                                                      

579

Rozváděčová skříň WSA IP66, ŠxVxHL=800x800x210mm, 

oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, 2x otočný zámek 

Doppelbart, 2x výřez pro přírubu Š300xHL115mm

1 ks 6 197,20 6 197,20 6 197,20

580
Páčkový vypínač, In32A, Ue 230/400V AC, 3-pól, šířka 3 moduly - 

MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA
1 ks 588,20 588,20 588,20

581

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 

12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor - 

SVBC-12,5-3-MZS

1 ks 5 376,30 5 376,30 5 376,30

582

Svodič přepětí typ 3, In 5 kA, Uoc 6 kV, Uc AC 264 V, zapojení 

1+1, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště - SVD-264-

1N-MZS

1 ks 4 125,20 4 125,20 4 125,20

583
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-6B-1 - 6A/1/B, 

6,0kA
4 ks 91,10 364,40 364,40

584
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 

6,0kA
2 ks 91,10 182,20 182,20
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585

Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., 

charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-

1N-030AC - 16A/B/2p., Idn 30 mA

1 ks 1 444,60 1 444,60 1 444,60

586
Instalační stykač AC s manuál. ovládáním - RSI-20-20-A230-M - 

20A/230V/AC - 2x sp.
4 ks 980,40 3 921,60 3 921,60

587 Instalační zásuvka 230V/16A na DIN 230V/16A, IP20 3 ks 213,80 641,40 641,40

588 hřebenová přípojnice průřez 16mm² 1 ks 270,70 270,70 270,70

589 řadové svorkovnice do prům. 4mm² (soubor) 1 soub. 1 436,10 1 436,10 1 436,10

590 ostatní materiál, kabelové svazky, kab. vývodky (soubor) 1 soub. 1 012,00 1 012,00 1 012,00

591 výroba elektro rozvaděče, vydrátování, popisky, … 15 hod 632,50 9 487,50 9 487,50

592

typová zkouška rozvaděče dle zákona č. 22/1997 Sb. a 

souvisejícího nařízením vlády č. 17/2003 Sb. - ČSN EN 60439-3 

Rozváděče nn – zvláštní požadavky pro rozváděče do míst s 

laickou obsluhou

1 ks 632,50 632,50 632,50

Pro regulaci je použit volně programovatelný regulátor. Součástí systému regulace bude i vzdálená správa přes webové rozhraní.

Modulární řídící systém - popis požadavků

Předávací stanice - regulace

– 2 x ekvitermní regulace topného okruhu - směšovaný okruh s oběhovým čerpadlem

– 1x větev na ohřev TUV, řízený na základě požadavku teploty TUV

– 1 x cirkulační čerpadlo TUV

– 1 x TA-SMART - 2-cestný regulační ventil - komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a Analogový (0(2)-10 VDC nebo 0(4)-20 mA)

– 1 x bytový vodoměr s M-bus modulem

Systém regulace bude splňovat následující :

Energetický management - regulace kotelny bude umožňovat vzdálenou správu přes webové rozhraní – řešení „smart“.

Možnost nastavování základních provozních parametrů kotelny, monitoring a hlášení poruchových stavů

a v neposlední řadě vzdálený přístup servisní organizace.

Součástí systému měření a regulace bude vytvoření lokálního dispečinku s možností propojení do dispečinku krajského. 

Dále navržení čidel a měřidel spotřeby s automatickým odečtem s automatickým exportem dat do energetického managmentu.

nadřazená regulace                                                                                                                          

593

Volně programovatelný operátorský panel AMR-OP87/V s 

dotykovým displejem 7″ displeji

Grafický s dotykovou obrazovkou

TFT, (800 × 480) bodů, 65536 barev

7″

IEEE802.3 (konektor RJ45)

1× RS485 (bez GO)

1× EM-xx slot (RS232 / RS485 / CAN / M-Bus)

1× EMW-xx slot (GSM modem)

Micro SD (HC), 128 MB až 16 GB

IP65 – přední panel, IP20 – zadní panel

2 MB + 16 MB FLASH

4 MB RAM

32 KB EEPROM

Výměnný modul s lithiovou baterií CR2032

12 V ss. až 30 V ss.

 (218 × 130 × 52) mm

1 ks 19 987,00 19 987,00 19 987,00

594

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8AO8U

8× analogový vstup, 8× analogový výstup 0 V až 10 V, rozlišení 

12 bitů

1 ks 11 259,00 11 259,00 11 259,00

595

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8DO8

8× analogový vstup, 8× číslicový výstup 24 V ss., 300 mA

1 ks 10 753,00 10 753,00 10 753,00

596

Pulzní napájecí zdroj MEAN WELL na DIN lištu s vysokou 

účinností - SDR-75-24, AC/DC, vstup 88-264V AC, 124-370V DC, 

výstup 24V 0-3.2A, 75W

1 ks 1 300,40 1 300,40 1 300,40

výkresy D.1.4.4.51

Řídící systém lze nahradit srovnatelným plněním a 

technickým řešením v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

597 vyzkoušení funkce MaR - test 1:1 5 hod 632,50 3 162,50 3 162,50

598
naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji 

pro místní ovládání
17 hod 632,50 10 752,50 10 752,50
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599

Naprogramování regulátoru řízení a zabezpečení kotle, 

kaskádového řadiče, řízení zdroje tepla dle popisu v technické 

zprávě a požadavků uživatele, seřízení a oživení regulace - 

datové body s vizualizací

19 dat.bod 506,00 9 614,00 9 614,00

600

Naprogramování regulátoru - provozní deník a archivace 

vybraných dat, dle popisu v technické zprávě a požadavků 

uživatele

19 dat.bod 379,50 7 210,50 7 210,50

Periferie                                                                                                                                    

601 Prostorové čidlo teploty Belimo 01RT-1C-0, Ni1000 1 ks 632,50 632,50 200,00 200,00 832,50

602 Kabelové čidlo teploty Belimo 01CT-1CH do jímky, Ni1000,  2m 7 ks 468,10 3 276,70 100,00 700,00 3 976,70

603 Snímač tlaku Belimo 22WP-134 0-4bar 4-20mA, G1/4", DN8 1 ks 4 125,20 4 125,20 100,00 100,00 4 225,20

604
Servopohon pro směšovací ventily / 10Nm / 0-10V, napájecí 

napětí AC/DC 24V, ovládání DC 0...10V
2 ks 3 634,30 7 268,60 250,00 500,00 7 768,60

605 Čidlo zaplavení AQUA pro ELSI 8 - 24, napájení 24V AC/DC 1 ks 1 454,80 1 454,80 250,00 250,00 1 704,80

Předávací stanice - PAVILON "H"                                                                                                                      

606

Rozváděčová skříň WSA IP66, ŠxVxHL=800x800x210mm, 

oceloplechový, RAL7035, s montážní deskou, 2x otočný zámek 

Doppelbart, 2x výřez pro přírubu Š300xHL115mm

1 ks 6 197,20 6 197,20 6 197,20

607
Páčkový vypínač, In32A, Ue 230/400V AC, 3-pól, šířka 3 moduly - 

MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA
1 ks 588,23 588,23 588,23

608

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 

12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor - 

SVBC-12,5-3-MZS

1 ks 5 376,30 5 376,30 5 376,30

609

Svodič přepětí typ 3, In 5 kA, Uoc 6 kV, Uc AC 264 V, zapojení 

1+1, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště - SVD-264-

1N-MZS

1 ks 4 125,20 4 125,20 4 125,20

610
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-6B-1 - 6A/1/B, 

6,0kA
2 ks 91,10 182,20 182,20

611
Jistič 1 pól.  charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 

6,0kA
2 ks 91,10 182,20 182,20

612

Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., 

charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-

1N-030AC - 16A/B/2p., Idn 30 mA

1 ks 1 444,60 1 444,60 1 444,60

613
Instalační stykač AC s manuál. ovládáním - RSI-20-20-A230-M - 

20A/230V/AC - 2x sp.
2 ks 980,40 1 960,80 1 960,80

614 Instalační zásuvka 230V/16A na DIN 230V/16A, IP20 3 ks 213,80 641,40 641,40

615 hřebenová přípojnice průřez 16mm² 1 ks 270,70 270,70 270,70

616 řadové svorkovnice do prům. 4mm² (soubor) 1 soub. 1 442,10 1 442,10 1 442,10

617 ostatní materiál, kabelové svazky, kab. vývodky (soubor) 1 soub. 1 012,00 1 012,00 1 012,00

618 výroba elektro rozvaděče, vydrátování, popisky, … 15 hod 632,50 9 487,50 9 487,50

619

typová zkouška rozvaděče dle zákona č. 22/1997 Sb. a 

souvisejícího nařízením vlády č. 17/2003 Sb. - ČSN EN 60439-3 

Rozváděče nn – zvláštní požadavky pro rozváděče do míst s 

laickou obsluhou

1 ks 632,50 632,50 632,50

Pro regulaci je použit volně programovatelný regulátor. Součástí systému regulace bude i vzdálená správa přes webové rozhraní.

Modulární řídící systém - popis požadavků

Předávací stanice - regulace

– 2 x ekvitermní regulace topného okruhu - směšovaný okruh s oběhovým čerpadlem

– 1 x TA-SMART - 2-cestný regulační ventil - komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a Analogový (0(2)-10 VDC nebo 0(4)-20 mA)

Systém regulace bude splňovat následující :

Energetický management - regulace kotelny bude umožňovat vzdálenou správu přes webové rozhraní – řešení „smart“.

Možnost nastavování základních provozních parametrů kotelny, monitoring a hlášení poruchových stavů

a v neposlední řadě vzdálený přístup servisní organizace.

Součástí systému měření a regulace bude vytvoření lokálního dispečinku s možností propojení do dispečinku krajského. 

Dále navržení čidel a měřidel spotřeby s automatickým odečtem s automatickým exportem dat do energetického managmentu.

nadřazená regulace                                                                                                                          
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620

Volně programovatelný operátorský panel AMR-OP87/V s 

dotykovým displejem 7″ displeji

Grafický s dotykovou obrazovkou

TFT, (800 × 480) bodů, 65536 barev

7″

IEEE802.3 (konektor RJ45)

1× RS485 (bez GO)

1× EM-xx slot (RS232 / RS485 / CAN / M-Bus)

1× EMW-xx slot (GSM modem)

Micro SD (HC), 128 MB až 16 GB

IP65 – přední panel, IP20 – zadní panel

2 MB + 16 MB FLASH

4 MB RAM

32 KB EEPROM

Výměnný modul s lithiovou baterií CR2032

12 V ss. až 30 V ss.

 (218 × 130 × 52) mm

1 ks 19 987,00 19 987,00 19 987,00

621

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8AO8U

8× analogový vstup, 8× analogový výstup 0 V až 10 V, rozlišení 

12 bitů

1 ks 11 259,00 11 259,00 11 259,00

622

Rozšiřující modul řady AMRIO pro rozšíření počtu vstupních a 

výstupních signálů řídicího systému.

AMRIO-AI8DO8

8× analogový vstup, 8× číslicový výstup 24 V ss., 300 mA

1 ks 10 753,00 10 753,00 10 753,00

623

Pulzní napájecí zdroj MEAN WELL na DIN lištu s vysokou 

účinností - SDR-75-24, AC/DC, vstup 88-264V AC, 124-370V DC, 

výstup 24V 0-3.2A, 75W

1 ks 1 300,40 1 300,40 1 300,40

výkresy D.1.4.4.51

Řídící systém lze nahradit srovnatelným plněním a 

technickým řešením v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.

624 vyzkoušení funkce MaR - test 1:1 5 hod 632,50 3 162,50 3 162,50

625
naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji 

pro místní ovládání
12 hod 632,50 7 590,00 7 590,00

626

Naprogramování regulátoru řízení a zabezpečení kotle, 

kaskádového řadiče, řízení zdroje tepla dle popisu v technické 

zprávě a požadavků uživatele, seřízení a oživení regulace - 

datové body s vizualizací

15 dat.bod 506,00 7 590,00 7 590,00

627

Naprogramování regulátoru - provozní deník a archivace 

vybraných dat, dle popisu v technické zprávě a požadavků 

uživatele

15 dat.bod 379,50 5 692,50 5 692,50

Periferie                                                                                                                                    

628 Prostorové čidlo teploty Belimo 01RT-1C-0, Ni1000 1 ks 632,50 632,50 200,00 200,00 832,50

629 Kabelové čidlo teploty Belimo 01CT-1CH do jímky, Ni1000,  2m 6 ks 468,10 2 808,60 100,00 600,00 3 408,60

630 Snímač tlaku Belimo 22WP-134 0-4bar 4-20mA, G1/4", DN8 1 ks 4 125,20 4 125,20 100,00 100,00 4 225,20

631
Servopohon pro směšovací ventily / 10Nm / 0-10V, napájecí 

napětí AC/DC 24V, ovládání DC 0...10V
2 ks 3 634,30 7 268,60 250,00 500,00 7 768,60

632 Čidlo zaplavení AQUA pro ELSI 8 - 24, napájení 24V AC/DC 1 ks 1 454,80 1 454,80 250,00 250,00 1 704,80

zakončení optického kabelu                                                                                                                          

633 zakončení optického kabelu - koncovka RX / TX 14 ks 1 897,50 26 565,00 50,00 700,00 27 265,00

634 optický minibox 14 ks 278,30 3 896,20 50,00 700,00 4 596,20

635 Switch, 4x 10/100Base-TX+ 2x 100FX SFP, DIN 7 ks 1 960,80 13 725,60 50,00 350,00 14 075,60

Kabelové rozvody

636
kabel silový, PVC izolace, uložený na ocelovou lávku nebo do 

PVC lišty - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)
360 m 20,20 7 272,00 69,60 25 056,00 32 328,00

výkresy D.1.4.4.11

637 šňůra s PVC izolace, pohyblivý přívod - CMSM 3Gx1,5 mm2 80 m 44,30 3 544,00 69,60 5 568,00 9 112,00

638
flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na 

ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 2x0,75
240 m 34,20 8 208,00 69,60 16 704,00 24 912,00

639
flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na 

ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 3x0,75
240 m 17,70 4 248,00 69,60 16 704,00 20 952,00
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640
flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na 

ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 5x0,75
240 m 43,00 10 320,00 69,00 16 560,00 26 880,00

641
Optický kabel DROP1000 8 vláken 9/125 SXKO-DROP-8-OS-

LSOH, vysoká tahová odolnost 1000 N
650 m 18,90 12 285,00 69,00 44 850,00 57 135,00

642 příplatek na montáž ve stísněných prostorách 40% 0,4 % 3 000,00 1 200,00 1 200,00

643
vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zeleno/žlutá, pevně 

uložený - CY 6 mm2
230 m 30,40 6 992,00 25,30 5 819,00 12 811,00

644
kabelová lávka z ocel. drátů /včetně spojovacího a nosného 

materiálu/ CF 54/54, pozink
105 m 183,40 19 257,00 50,00 5 250,00 24 507,00

645 elektroinstalační lišta hranatá LHD15x10 (2m) 950 m 35,40 33 630,00 50,00 47 500,00 81 130,00

646 příplatek na montáž ve stísněných prostorách 40% 0,4 % 3 000,00 1 200,00 1 200,00

výkresy D.1.4.4.11

647
trubka tuhá, hrdlová, uložená do plastových příchytek - střední 

mechanické namáhání 750N PVC - prům. 20mm
200 m 35,40 7 080,00 25,00 5 000,00 12 080,00

648

ENERGY 20 S-130 NEW - Trubka vyrobená z měkčeného PVC, 

vyztužená protinárazovou spirálou z tvrdého PVC, vnitřní povrch 

je hladký, 520N - průměr 20 - 21,5/16mm

200 m 17,70 3 540,00 25,00 5 000,00 8 540,00

649 zemnící svorka na potrubí ZSA 16 46 ks 22,80 1 048,80 1 048,80

650 uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m 46 ks 25,30 1 163,80 1 163,80

651 montáž zemnící svorky na potrubí 46 ks 253,00 11 638,00 11 638,00

652 označení kabelů - kabelové štítky - jeden konec 100 soub. 19,00 1 900,00 10,00 1 000,00 2 900,00

výkresy D.1.4.4.11

Elektroinstalační materiál, spínací prvky, zásuvky

653
elektroinstalační krabice pro montáž na povrch s vývodkami IP44 

65x65x32, šedá
65 ks 177,10 11 511,50 50,00 3 250,00 14 761,50

výkresy D.1.4.4.11

Funkční zkoušky

654 výchozí revize vyhrazeného elektrického zařízení - regulace 7 soub. 5 313,00 37 191,00 37 191,00

655 výrobní dokumentace MaR / projekt skutečného provedení / 7 soub. 3 542,00 24 794,00 24 794,00

suma - zařízení měření a regulace - předávací stanice 780 065,7 578 545,5 1 358 611,2

SUMA CELKEM bez DPH

Z. Č. : 3330-23

Místo : Léčebna respiračních nemocí Cvikov

Investor : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna,  Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov

Zpracovatel : EL-projekt Jilemnice s.r.o., Zvědavá ulička čp. 50, 514 01 Jilemnice

e-mail:el-projekt@el-projekt.cz http:// www.el-projekt.cz

Datum :

Vypracoval : Ing. Roman Matoušek

062 Plynová zařízení - plynovod do 50 bar

Vnitřní plynovod - trubní materiál, nosný materiál, konzole, závěsy

položka název počet MJ materiál mat. celkem montáž mont. celkem cena celkem

trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 (součástí náklady na autogen)

656
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN15 

(1/2") - 21,4x2,65mm
15 m 84,80 1 272,00 100,00 1 500,00 2 772,00

657
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN20 

(3/4") - 26,9x2,65mm
48 m 113,10 5 428,80 100,00 4 800,00 10 228,80

658
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN32 

(5/4") - 42,4x3,25mm
8 m 200,80 1 606,40 150,00 1 200,00 2 806,40

659
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN40 

(6/4") - 48,3x3,25mm
17 m 223,40 3 797,80 200,00 3 400,00 7 197,80

říjen 23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace

D.1.4. Technika prostředí staveb

D.1.4.6 plynová zařízení

Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.

Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2023.

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.

1 358 611 Kč
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660
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN50 (2") - 

60,2x3,65mm
6 m 317,20 1 903,20 250,00 1 500,00 3 403,20

661
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN80 (3") - 

89x3,6mm
2 m 458,30 916,60 300,00 600,00 1 516,60

662
trubka ocelová bezešvá dle ČSN 42 5715 - 11.353.1 - DN100 - 

108,0x4,0mm
1,5 m 694,40 1 041,60 500,00 750,00 1 791,60

663 varný závit vnější DN15 - 1/2" - 21,4 mm 12 ks 42,00 504,00 504,00

664 varný závit vnější DN25 - 1" - 33,7 mm 2 ks 60,00 120,00 120,00

665 varný závit vnější DN32 - 5/4" - 42,4 mm 8 ks 85,00 680,00 680,00

666 varný závit vnější DN40 - 6/4" - 48,3 mm 30 ks 100,00 3 000,00

667 koleno varné 90° DN15 - 1/2" - 21,4 mm 12 ks 20,00 240,00 240,00

668 koleno varné 90° DN32 - 5/4" - 42,4 mm 6 ks 25,00 150,00 150,00

669 koleno varné 90° DN40 - 6/4" - 48,3 mm 12 ks 30,00 360,00 360,00

670 koleno varné 90° DN50 - 2" - 60,2 mm 4 ks 60,00 240,00 240,00

671 koleno varné 90° DN80 - 3" - 88,9 mm 5 ks 130,00 650,00 650,00

672 varná redukce DN80 x DN50 - 88,9 x 57,5 3 ks 200,00 600,00 600,00

673 varná redukce DN50 x DN32 - 60,3 x 42,4 3 ks 150,00 450,00 450,00

674 varná redukce DN32 x DN25 - 42,4 x 33,7 2 ks 85,00 170,00 170,00

675 varná redukce DN100 x DN80 - 108,0 x 88,9 1 ks 300,00 300,00 300,00

676 přepojení ocelového plynovodu 18 hod 700,00 12 600,00 12 600,00

677 vyvaření odbočky ocelového plynovodu 12 hod 700,00 8 400,00 8 400,00

výkres D.1.4.6.11

678 varný nátrubek s vnitřním závitem DN15 - 1/2" - 21,3 mm 3 ks 30,00 90,00 90,00

679 varný nátrubek s vnitřním závitem DN15 - 1/2" - 21,3 mm 2 ks 30,00 60,00 60,00

680 návarek NPM M12 pro kontrolní měření 2 ks 35,00 70,00 70,00

681
kondenzační smyčka AN 137530B.1, zahnutá přivařovací, G1/2B, 

OCEL 11523
9 ks 350,00 3 150,00 3 150,00

682
nosný materiál - systémové řešení /montážní nosníky, konzoly, 

objímky dvoušroubové, …/
1 soub. 2 000,00 2 000,00 2 000,00

683 vytěsnění plynu s plynovodu dusíkem (3x) 150 m 50,00 7 500,00 7 500,00

684 nátěry konstrukcí - potrubí - olejový základní 11 m2 300,00 3 300,00 3 300,00

685
nátěry konstrukcí - potrubí - syntetický na vzduchu schnoucí (dva 

nátěry)
11 m2 600,00 6 600,00 6 600,00

výkres D.1.4.6.11

686 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,29 t 300,00 87,00 87,00

Armatury

687
Kulový kohout plnoprůtokový, vnitřní závit, páka, pro topné plyny - 

R730GA 1/2"
11 ks 150,00 1 650,00 50,00 550,00 2 200,00

688
Kulový kohout plnoprůtokový, vnitřní závit, páka, pro topné plyny - 

R730GA 5/4"
3 ks 500,00 1 500,00 100,00 300,00 1 800,00

689
Kulový kohout plnoprůtokový, vnitřní závit, páka, pro topné plyny - 

R730GA 6/4", Giacomini
3 ks 750,00 2 250,00 100,00 300,00 2 550,00

690
kulový uzávěr přírubový, BRA.B2.100 GAS DN50, PN16, litina 

GJS 400-15, atest plyn
2 ks 4 729,30 4 700,00 200,00 400,00 5 100,00

691 příruba krková DN50, PN16 4 ks 400,00 1 600,00 50,00 200,00 1 800,00

692
grafitové mezipřírubové těsnění DN50, PN 16-40, 200°C, atest 

plyn
4 ks 25,00 100,00 100,00

693
kulový uzávěr přírubový, BRA.B2.100 GAS DN80, PN16, litina 

GJS 400-15, atest plyn
1 ks 7 500,00 7 500,00 200,00 200,00 7 700,00

694 příruba krková DN80, PN16 2 ks 500,00 1 000,00 100,00 200,00 1 200,00

695
grafitové mezipřírubové těsnění DN80, PN 16-40, 200°C, atest 

plyn
2 ks 65,00 130,00 130,00

696
kulový uzávěr přírubový, BRA.B2.100 GAS DN100, PN16, litina 

GJS 400-15, atest plyn
3 ks 9 900,00 29 700,00 200,00 600,00 30 300,00

697 příruba krková DN100, PN16 6 ks 500,00 3 000,00 100,00 600,00 3 600,00

698
grafitové mezipřírubové těsnění DN100, PN 16-40, 200°C, atest 

plyn
6 ks 65,00 390,00 390,00

699 příruba krková DN50, PN16 2 ks 400,00 800,00 50,00 100,00 900,00

700
grafitové mezipřírubové těsnění DN50, PN 16-40, 200°C, atest 

plyn
2 ks 25,00 50,00 50,00

701 vzorkovací kulový kohout pro plyn 1/2" x 9 3 ks 200,00 600,00 50,00 150,00 750,00

výkres D.1.4.6.11

702
Stabilizátor tlaku s dvojitým magnetickým ventilem - součást 

dodávky s tlakovým plynovým hořákem
3 ks 500,00 1 500,00 1 500,00
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703

Elektromagnetický ventil přímo ovládaný, určený pro plynná 

paliva - EVPE 1050.02/P, DN50, PN16, 400kPa, bez proudu 

zavřeno (NC) 230V AC, 65W

1 ks 18 900,00 18 900,00 1 000,00 1 000,00 19 900,00

704 Plynový filtr PFZ M 1032.600, Rp5/4", ≤50µm, 600kPa, 1,5kg 1 ks 1 600,00 1 600,00 200,00 200,00 1 800,00

705
Kontrolní tlakoměr s mikrospínačem vč. připojení pro plynový filtr 

PFZ M 1032.600, Rp5/4"
1 ks 500,00 500,00 100,00 100,00 600,00

706 Plynový filtr PFZ M 1040.600, Rp6/4", ≤50µm, 600kPa, 1,5kg 3 ks 1 800,00 5 400,00 100,00 300,00 5 700,00

707
Kontrolní tlakoměr s mikrospínačem vč. připojení pro plynový filtr 

PFZ M 1040.600, Rp6/4"
1 ks 500,00 500,00 100,00 100,00 600,00

708 manometr 0-40kPa (na plyn), prům. 160mm 8 ks 330,00 2 640,00 100,00 800,00 3 440,00

709 manometr 0-600kPa  (na plyn), prům. 160mm 1 ks 330,00 330,00 100,00 100,00 430,00

710 dvoucestný manometrický ventil - M20x1,5 9 ks 770,00 6 930,00 100,00 900,00 7 830,00

711
kondenzační smyčka AN 137530B.1, zahnutá přivařovací, G1/2B, 

OCEL 11523
9 ks 400,00 3 600,00 100,00 900,00 4 500,00

712

Regulátor tlaku plynu CSB424-IT 300mbar 1x2-1/4" ISO 7/1Rp, 

těleso NPS 1x2-1/4" ISO 7/1Rp, vnitřní impulsy, pojistný ventil, 

rozsah nastavení výstupního tlaku 160-300mbar, bezpečnostní 

rychlouzávěr VSX4

2 ks 25 900,00 51 800,00 500,00 1 000,00 52 800,00

713 Výstupní šroubení G2-1/4" x DN50 pro regulátory CSB 2 ks 1 000,00 2 000,00 150,00 300,00 2 300,00

714 šroubení přímé 6/4", mosaz, atest plyn 6 ks 1 500,00 9 000,00 100,00 600,00 9 600,00

715 pomocný materiál, mosazné fitinky DN40 1 soub. 6 500,00 6 500,00 6 500,00

716 výstražné tabulky - kotelna II. kategorie 1 ks 1 500,00 1 500,00 1 500,00

717 instalace výstražných tabulek - kotelna II. kategorie 2 hod 700,00 1 400,00 1 400,00

výkres D.1.4.6.11

718 přesun hmot pro budovy v do 6m 0,49 t 300,00 147,00 147,00

Plynové spotřebiče

dopojení plynových spotřebičů - montáž

719 dopojení plynového kotle 300 až 500kW 3 soub. 5 500,00 16 500,00 16 500,00

výkres D.1.4.6.11

Funkční zkoušky, povinné vybavení

720 tlaková zkouška OPZ - kotelna II. kategorie 1 soub. 3 500,00 3 500,00 3 500,00

721 výchozí revize OPZ - kotelna II. kategorie 1 soub. 3 500,00 3 500,00 3 500,00

722 revizní kniha 1 ks 2 500,00 2 500,00 2 500,00

723 provozní řád 1 soub. 2 500,00 2 500,00 2 500,00

724 proškolení obsluhy 1 soub. 8 000,00 8 000,00 8 000,00

725 odborná prohlídka plynové kotelny 1 soub. 5 000,00 5 000,00 5 000,00

726 provozní deník dle ČSN 386405 1 ks 1 500,00 1 500,00 1 500,00

727 vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 1 soub. 8 500,00 8 500,00 8 500,00

/pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů/

/lékárnička pro první pomoc/

/bateriová svítilna/

/detektor na kysličník uhelnatý/

/výstražné tabulky 5ks/

728 /hasící přístroj sněhový S5/ 4 ks 3 500,00 14 000,00 14 000,00

729 /hasící přístroj práškový PG6/ 2 ks 2 800,00 5 600,00 5 600,00

výkres D.1.4.6.11

suma - plynová zařízení 224 570,4 106 684,0 328 254,4

SUMA CELKEM bez DPH

Z. Č. : 3330-23

Místo : Léčebna respiračních nemocí Cvikov

Investor : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna,  Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov

Zpracovatel : EL-projekt Jilemnice s.r.o., Zvědavá ulička čp. 50, 514 01 Jilemnice

e-mail:el-projekt@el-projekt.cz http:// www.el-projekt.cz

D.1.4. Technika prostředí staveb

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Drobné stavební práce

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace

328 254 Kč
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Datum :

Vypracoval : Ing. Roman Matoušek

090 Drobné stavební práce

Drobné stavební práce

Položka název počet MJ materiál mat. celkem montáž mont. celkem Cena celkem

kotelna - stavební úpravy                                                                                                                                                       

730 Otlučení vápenné omítky do tl.30mm 30 m2 151,80 4 554,00 4 554,00

731 Oškrábání staré malby na stěně 202 m2 69,60 14 059,20 14 059,20

732 Oškrábání staré malby na stropě 120 m2 107,50 12 900,00 12 900,00

733 Rozmývání podkladu po oškrabání malby 322 m2 38,00 12 236,00 12 236,00

734
vápenná hladká omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách - 

oprava omítek
35 m2 310,00 10 850,00 10 850,00

735
potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 5mm - 

oprava omítek
35 m2 278,30 9 740,50 9 740,50

736 penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 202 m2 101,20 20 442,40 20 442,40

737 penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně 120 m2 113,90 13 668,00 13 668,00

738
dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 

oděruvzdorných - stěny
202 m2 189,80 38 339,60 38 339,60

739
dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 

oděruvzdorných - strop
120 m2 240,40 28 848,00 28 848,00

740
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
120 m2 189,80 22 776,00 22 776,00

741
zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 

tvárnicemi pórobetonovými tl 250 mm
3 m2 189,80 569,40 569,40

742 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 145mm 2 m2 949,00 1 898,00 632,50 1 265,00 3 163,00

výkres D.1.1.0.11

743 odsekání keramické dlažby kladené do malty 120 m2 126,50 15 180,00 15 180,00

744 zbroušení betonové podlahy 120 m2 101,20 12 144,00 12 144,00

745 očištění betonové podlahy před penetrací 120 m2 50,60 6 072,00 6 072,00

746 přesun hmot, suti v objektech do 6m 6,2 t 2 277,00 14 117,40 14 117,40

747
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace
6,2 t 569,30 3 529,66 3 529,66

748 nátěr penetrační na podlahu 120 m2 101,20 12 144,00 12 144,00

749
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
16,8 m2 885,50 14 876,40 14 876,40

750
samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3mm - 

předpoklad 50% podlahové plochy
120 m2 373,20 44 784,00 44 784,00

751

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro 

vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - předběžná 

cena 350kč/m2 (svetle šedá, matná) - prořez 15%

120 m2 872,90 104 748,00 104 748,00

752

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro 

vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - předběžná 

cena 350kč/m2 (svetle šedá, matná) - obvodový solk

12 m2 253,00 3 036,00 3 036,00

753
montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 

lepidlem do 12 ks/m2
120 m2 948,80 113 856,00 113 856,00

754 dlažba keramická slinutá - spárování 120 m2 44,30 5 316,00 5 316,00

755 montáž soklů z dlaždic keramických, flexibil. lepidlo do 100mm 60 m 177,10 10 626,00 10 626,00

756 podlahy spárování silikonem 60 m 31,60 1 896,00 1 896,00

757 ukončovací nerezová lišta L, výška 10mm 20 m 227,70 4 554,00 4 554,00

výkres D.1.1.0.11

758 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6m 6,2 t 1 265,00 7 843,00 7 843,00

759
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 

mechanizace
6,2 t 316,30 1 961,06 1 961,06

760 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 5 m 316,30 1 581,50 1 581,50

761
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
1,5 m2 885,50 1 328,25 1 328,25

říjen 23

Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.

Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2023.
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762
Plastová kartáčová vstupní rohož FLOMA Wellbru - délka 60 cm, 

šířka 90 cm a výška 2,2 cm
1 ks 9 487,50 9 487,50 9 487,50

763

Hliníkový rám pro vstupní rohože a čistící zóny 60 x 90 cm 

FLOMA pro zapuštění do podlahy - šířka 2,5 cm, výška 2,5 cm a 

tloušťka 0,3 cm

1 ks 3 162,50 3 162,50 3 162,50

764

Kovová venkovní čistící vstupní rohož s rámem FLOMA SteelMat - 

délka 80 cm, šířka 120 cm a výška 2,5 cm, včetně hliníkového 

rámu pro zapuštění do podlahy

1 ks 23 402,50 23 402,50 23 402,50

765 montáž čistících zón 8 hod 695,80 5 566,40 5 566,40

766 nátěry konstrukcí - olejový základní 21,4 m2 310,00 6 634,00 6 634,00

767 nátěry konstrukcí - syntetický na vzduchu schnoucí (dva nátěry) 21,4 m2 607,20 12 994,08 12 994,08

výkres D.1.1.0.11

plynoměrna, technická místnost - stavební úpravy                                                                                                       

768 Oškrábání staré malby na stěně 122 m2 69,60 8 491,20 8 491,20

769 Oškrábání staré malby na stropě 26,5 m2 101,20 2 681,80 2 681,80

770 Rozmývání podkladu po oškrabání malby 148,9 m2 38,00 5 658,20 5 658,20

771 penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 122 m2 50,60 6 173,20 6 173,20

772 penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně 26,5 m2 75,90 2 011,35 2 011,35

773
dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 

oděruvzdorných - stěny
122 m2 113,90 13 895,80 13 895,80

774
dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 

oděruvzdorných - strop
26,5 m2 164,50 4 359,25 4 359,25

775

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro 

vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - předběžná 

cena 350kč/m2 (svetle šedá, matná) - prořez 15%

12,9 m2 872,90 11 260,41 11 260,41

776

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro 

vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - předběžná 

cena 350kč/m2 (svetle šedá, matná) - obvodový solk

1,61 m2 253,00 407,33 407,33

777
montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 

lepidlem do 12 ks/m2
11,22 m2 948,80 10 645,54 10 645,54

778 dlažba keramická slinutá - spárování 11,22 m2 31,60 354,55 354,55

779 montáž soklů z dlaždic keramických, flexibil. lepidlo do 100mm 13,4 m 117,10 1 569,14 1 569,14

780 podlahy spárování silikonem 13,4 m 44,30 593,62 593,62

781
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
26,5 m2 189,80 5 029,70 5 029,70

782 nátěry konstrukcí - olejový základní 3,2 m2 310,00 992,00 992,00

783 nátěry konstrukcí - syntetický na vzduchu schnoucí (dva nátěry) 3,2 m2 607,20 1 943,04 1 943,04

výkres D.1.1.0.11

suma - drobné stavební práce 157 402,2 551 650,2 709 052,5

SUMA CELKEM bez DPH

Z. Č. : 3330-23

Místo : Léčebna respiračních nemocí Cvikov

Investor : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna,  Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov

Zpracovatel : EL-projekt Jilemnice s.r.o., Zvědavá ulička čp. 50, 514 01 Jilemnice

e-mail:el-projekt@el-projekt.cz http:// www.el-projekt.cz

Datum :

Vypracoval : Ing. Roman Matoušek

100 Demontáže, demolice, likvidace odpadu

D.1.4. Technika prostředí staveb

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.

Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2023.

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace

Demontáže, demolice, likvidace odpadu

Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.

říjen 23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

709 052 Kč
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Demontáže, demolice

Položka název počet MJ materiál mat. celkem montáž mont. celkem Cena celkem

Demontáž kouřovodů a vzduchotechnického potrubí, odhadovaná hmotnost 0,50tun

784 demontáž kouřovodů 10 hod 635,00 6 350,00 6 350,00

Demotáže plynových kotlů, rozebrání, odhadovaná hmotnost jednoho kotle 2,90tun, celkem 4 kotle

785 demontáž plynových kotlů, rozebrání 60 hod 635,00 38 100,00 38 100,00

Demontáž trubních rozvodů, odřezání konzol, tepelných izolací, odhadovaná hmotnost 3,0tun

786 demontáž trubních rozvodů u kotlů, včetně armatur, … 30 hod 635,00 19 050,00 19 050,00

Demontáž trubních rozvodů vody, odřezání konzol, odhadovaná hmotnost 1,0tun

787 demontáž trubních rozvodů u kotlů, včetně armatur, … 20 hod 635,00 12 700,00 12 700,00

Demontáž el. boilerů, odřezání konzol, odhadovaná hmotnost 1,4tun

788 demontáž trubních rozvodů u kotlů, včetně armatur, … 25 hod 635,00 15 875,00 15 875,00

Demontáž elektroinstalace včetně kabelových lávek, el. rozvaděče, zabezpečení prvků pod napětím, odhadovaná hmotnost 0,5tun

789 demontáž elektroinstalace 30 hod 635,00 19 050,00 19 050,00

790 přesun hmot tonážní v objektech do 6m 18 t 250,00 4 500,00 4 500,00

Likvidace odpadu

Likvidace odpadu

791
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 

km s naložením a se složením
24,7 tun 1 075,00 26 552,50 26 552,50

792
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
494 tun 63,50 31 369,00 31 369,00

793
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04
24,7 tun 2 024,00 49 992,80 49 992,80

suma - demontáže, demolice, likvidace odpadu 0,0 223 539,3 223 539,3

SUMA CELKEM bez DPH 223 539 Kč
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