

Objednávka číslo: 140224
Datum: 14.02. 2024

Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice,
příspěvková organizace
IČO: 65639626 DIČ: CZ65639626 tel: 417 823 170
e-mail podatelna@zslidicka.cz nejsme plátcí DPH

Petr Bezold
Zahradní 347
418 01 Bílina
IČ 421 097 79



===== Znění Objednávky =====

Objednáváme u Vás, opravy zdiva a podlahy v suterénu školy včetně malby, dodání a instalaci led osvětlení viz příloha v celkové částce 88 646,- Kč.

Prosíme o přesné uvedení adresy na fakturu dle názvu objednavatele + IČO+ DIČ, v případě nepřesnosti budeme nuceni fakturu vrátit.

Minimální splatnost faktury je 14 dní.

S pozdravem



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava omítek, podlah a výmalby na ZŠ Lidická dle požadavků školy	Objednatel:	ZŠ Lidická	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Bílina	Zhotovitel:	Petr Bezold, Zahradní 347, Bílina	IČO/DIČ:	42109779/CZ6707020287
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:	P. Bezold	Datum:	14.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 766,50	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	47 531,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		2 000,00
PSV	Dodávky	805,45	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 757,54				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		2 400,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		71 261,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		2 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	73 261,00
Základ 21%	73 261,00	DPH 21%	15 384,81	Celkem včetně DPH	88 646,00

Projektant	Objednatel Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice příspěvková organizace	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Práce budou prováděny dle požadavků zástupců školy.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava omítek, podlah a výmalby na ZŠ Lidická dle požadavků školy	Doba výstavby:	Objednatel:	ZŠ Lidická
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Bičina	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Petr Bezold, Zahradní 347, Bičina
JKSO:		Zpracováno dne:	14.02.2024	Zpracoval: P. Bezold

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		113VD	ostatní práce					0,00	2 600,00	2 600,00	3 025,00		0,00	
1		113147VD	Ztlížená doprava materiálu, suti nošením po schodech	soubor	1,00	2 500,00	21	0,00	2 500,00	2 500,00	3 025,00	0,00	0,00	
		60	Omítky ze suchých směsí					460,23	1 865,86	2 326,09	2 814,57		0,00	
2		602011199R00	Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů Cemix (lehké betony a staré omítky)	m2	29,00	80,21	21	460,23	1 865,86	2 326,09	2 814,57	0,00	0,00	RTS II / 2023
		61	Úprava povrchů vnitřní					7 322,09	11 710,70	19 032,79	23 029,68		0,48	
3		610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	30,00	57,80	21	579,30	1 154,70	1 734,00	2 098,14	0,00	0,00	RTS II / 2023
4		612421331RT2	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pt - štukových	m2	29,00	293,00	21	2 983,52	5 513,48	8 497,00	10 281,37	0,01	0,30	RTS II / 2023
5		612474450R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstva sádrová - štuk	m2	29,00	303,51	21	3 759,27	5 042,52	8 801,79	10 650,17	0,01	0,17	RTS II / 2023
		62	Úprava povrchů vnější					8 828,86	15 638,66	24 467,50	29 606,68		0,03	
6		622412321RT1	Nátěr stěn vnějších, slož 3-4, Weber, akrylátový požadovaný ton barvy	m2	55,00	285,00	21	8 556,45	7 018,55	15 675,00	18 966,75	0,00	0,03	RTS II / 2023
7		622903111R00	Očištění zdi před opravou, ručně	m2	55,00	139,50	21	0,00	7 672,50	7 672,50	9 283,73	0,00	0,00	RTS II / 2023
8		620991111R00	Zakryvání spár páskou	m	40,00	28,00	21	172,40	947,60	1 120,00	1 355,20	0,00	0,00	RTS II / 2023
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 163,13	4 360,29	5 503,41	6 669,13		1,90	
9		630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny	m2	4,50	765,98	21	0,00	3 446,91	3 446,91	4 170,76	0,22	0,99	RTS II / 2023
10		631310031RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm	m2	4,50	457,00	21	1 153,13	903,38	2 056,50	2 488,37	0,20	0,91	RTS II / 2023
		777	Podlahy ze syntetických hmot					343,12	728,37	1 071,60	1 298,61		0,00	
11		777652955R00	Oprava podlah - penetrace Bostik Nibogrund G 17	m2	4,50	44,10	21	71,68	126,77	198,45	240,12	0,00	0,00	RTS II / 2023
12		777615213RT1	Nátěry podlah betonových 2x Saduritem Z 1	m2	4,50	194,01	21	271,44	601,61	873,05	1 056,38	0,00	0,00	RTS II / 2023
		784	Malby					462,33	2 029,17	2 491,50	3 014,72		0,01	
13		784125222R00	Malba Jupol Classic, barva bez penetrace, 2x	m2	33,00	75,50	21	462,33	2 029,17	2 491,50	3 014,72	0,00	0,01	RTS II / 2023
		94	Lešení a stavební výtahy					2,20	11 465,85	11 468,05	13 876,34		1,06	
14		941940031RA0	Lešení lehké fasádní, š 1 m, výška do 10 m	m2	55,00	208,51	21	2,20	11 465,85	11 468,05	13 876,34	0,02	1,06	RTS II / 2023
			Ostatní materiál					2 400,00	0,00	2 400,00	2 904,00		0,00	
15		112010VD	Opravy prasklin, zazdění montážních otvorů	soubor	1,00	1 200,00	21	1 200,00	0,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	
16		111228VD	Leš zábívká dodávka, montáž	soubor	1,00	1 200,00	21	1 200,00	0,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	
								Celkem:		71 261,00	86 226,00			

Poznámka

Práce budou prováděny dle požadavků zástupců školy