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číslo smlouvy objednatele: D2 /2024

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 
na výkon funkce technického dozoru stavebníka na akci:

„SÚS Zlín – stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku“

1. SMLUVNÍ STRANY
Příkazce:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

269 13 453

DIČ:

                                    CZ26913453

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


                        Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

xxx č.ú. xxx
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:
xxx, tel.: xxx, 

e-mail: xxx
xxx, tel.: xxx, 

e-mail: xxx
/dále jen příkazce/

Příkazník:


IS Projekt, s.r.o.
Adresa: 


Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod 

IČO:

277 44 442
DIČ :

CZ27744442
Registrace: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56109
Bankovní spojení: 

xxx, č. účtu: xxx
Zastoupená:


Ing. Ivana Sušilová, tel. xxx




e-mail: xxxx
/dále jen příkazník/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce:  SÚS Zlín - Maják – Stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku
2.2. Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
2.3. Stavební povolení:  akce bude realizována v rámci udržovacích prací stávajících objektů
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.60  Zlín – Maják
2.6. Technický dozor TDS: xxx, xx, ČKAIT: xxx, 

xxx
2.7. Projektant (Autorský dozor): Hutní projekt Frýdek Místek a.s. 28.října 1495, 738 01 Frýdek-Místek 1, (xxx, xxx, tel.: xxx, xxx)

2.8. Dohled BOZP: xxx, certifikát BOZP – xxx
2.9. Stavebně technický průzkum: xxx, xxx (mob. xxx) 
2.10. Statické posouzení: AGEL PROJEKT s.r.o. xxx, Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, (mob. xxx)

2.11. Projektant FVE soustavy: fy HORA ENERGY s.r.o. Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín, xxx (mob. xxx)

2.12. Stavbyvedoucí: ……………..(oprávněná osoba zhotovitele pověřená řízením stavby)

3. Předmět SMLOUVY
Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na akci: „SÚS Zlín – stavební úpravy a oprava haly pro silniční techniku“ v rozsahu dle projektové dokumentace (dále jen „PD“), zpracované společností Hutní projekt Frýdek Místek a.s. 28.října 1495, 738 01 Frýdek-Místek 1. Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi za obstarání záležitosti poskytnout odměnu za podmínek sjednaných ve smlouvě.

3.1. Výkonem funkce technického dozoru dle této smlouvy se rozumí dozor nad včasným a řádným provedením díla, prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu zejména s:

3.1.1. Dokumentací pro provádění stavby DPS (Hutní projekt zak.č. 11500-003-000).
3.1.2. Zadávací dokumentací poptávkového řízení.
3.1.3. Smlouvou o dílo na dodávku stavby.
3.1.4. Zákonem č. 283/2021 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).
3.1.5. Vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších   předpisů.
3.1.6. Dalšími obecně závaznými právními předpisy, týkajícími se předmětu díla.
3.1.7. Oprávněnými zájmy příkazce. 
3.2. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
3.3. Činnost TDS, který je dozorem občasným, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.
3.4. Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce (dále jen „plnění“) a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
3.5. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
3.6. Příkazce tímto zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou v odstavci 3.1. a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací díla a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací díla, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. Ostatní záležitosti bude příkazník předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, a dále bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů. Příkazník bere na vědomí, že rozhodovací akty a právní jednání je možné učinit pouze se souhlasem příkazce, zejména pokud se jedná o provedení více(méně)prací, přerušení prací, změny oproti PD.
4. VYMEZENÍ PLNĚNÍ pŘÍKAZNÍKA
4.1. Před zahájením provádění díla zejména:
4.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: Projektovou dokumentací pro provádění stavby vč. Rozpočtu DPS, projektovou dokumentací realizované FVE, stavebně technickým průzkumem objektu, Statickým posouzením konstrukcí objektu, Smlouvou o dílo na dodávku prací apd.

4.1.2. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace, předávané zhotovitelem stavby příkazci. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci.
4.1.3. Jménem příkazce plní veškeré jeho povinnosti, vyplývající ze zák.č. 283/2021 Sb.
4.1.4. Organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování předávacího protokolu a zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku.
4.1.5. Zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu.
4.1.6. Kontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zák.č.  283/2021 Sb.
4.1.7. Před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále také jen „KD“). Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 7 dnů po dobu provádění stavebních prací (pokud není dohodnuto s příkazcem jinak). Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat informaci o souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři (pokud je součástí SOD), včetně návrhu na opatření v případě jejich nedodržení.
4.1.8. Zajistí písemné oznámení zahájení stavby Stavebnímu úřadu a dalším úřadům, dotčených stavbou (vodoprávní úřad, orgán památkové péče, apd.) v případě že se dílo povoluje ve správním řízení. 

4.2. V průběhu provádění díla zejména:
4.2.1. odpovídá za soulad průběhu prací zejména se :
4.2.1.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby,
4.2.1.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,
4.2.1.3. povolením stavby, územním souhlasem, dalšími Podmínkami DOSS a SIS (jsou-li vydány)
4.2.1.4. Vyhl. č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby 

4.2.1.5. zadávací dokumentací veřejné zakázky na dodávku díla,

4.2.1.6. projektovou dokumentací pro provádění stavby DPS,
4.2.1.7. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),
4.2.1.8. schváleným harmonogramem postupu výstavby,
4.2.1.9. souvisejícími normami a předpisy ČSN a EU (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými).
4.2.2.  Dbá na řádné, úplné a včasné vedení Stavebního deníku v souladu se zák.č. 283/2021 Sb. a Vyhl.č. 499/2006 O dokumentaci staveb. První průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce.
4.2.3. Kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,

4.2.4. Upozorňuje bezodkladně zhotovitele na nedostatky, zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje zjednání nápravy.
4.2.5. Odpovídá za kontrolu a převzetí částí díla, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými oprávněnou osobou, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí stavby.
4.2.6. Dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku.
4.2.7. Spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor.
4.2.8. Kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku.
4.2.9. Do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací.
4.2.10. Projednává a odsouhlasuje s odpovědným zástupcem příkazce méně podstatné změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry technického standardu.
4.2.11. Koordinuje a zajišťuje včasné zpracování a projednání Změnových listů (dle vzoru příkazce), které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolním dnu stavby. 

4.2.11.1. Pokud změny vedou k úpravě smluvních ujednání (snížení standardu materiálu, výrobků a konstrukcí, ceny díla, termínů realizace), zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 
4.2.11.2. Vzor změnového listu (viz. Příloha č.1).
4.2.12. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci. 
4.2.13. Kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny, k nimž došlo při provádění díla a provádí řádnou evidenci dokumentace dokončených částí stavby pro Dokumentaci skutečného provedení.
4.2.14. Ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související.
4.2.15. Provádí kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly (písemně potvrzené) zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby,
4.2.16. Řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby.
4.2.17. Průběžně pořizuje fotodokumentaci průběhu realizace stavby, ze které musí být zřejmé jednotlivé fáze výstavby, konstrukce a rozvody následně zabudované a zakryté, stavební práce a montáže podstatných konstrukčních prvků a stavebních materiálů apd. Aktuální ilustrační foto průběhu prací bude součástí zápisů z KD. Kompletní Fotodokumentace bude v digitální formě předána příkazci po ukončení stavby.

4.3. Je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a koordinovat ve spolupráci se zhotovitelem stavby její průběh.

4.4. Před předáním a převzetím díla zejména:
4.4.1. Na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla.
4.4.2. Zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci.
4.4.3. Kontroluje rozsah a úplnost zpracování dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem.
4.4.4. Zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení.

4.4.5. Vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu stavby, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám; v rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy, přehled záručních dob jednotlivých částí stavby a zařízení, vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby a fotodokumentaci průběhu stavby. Závěrečná zpráva bude předána 1x v listinné a 1x v digitální formě objednateli nejpozději do 4 týdnů od předání a převzetí dokončeného díla,
4.4.6. Zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) pro vypracování podkladů k zápisu hotové stavby do katastru nemovitostí (není součástí předmětu Smlouvy).
4.5. Při předání a převzetí díla zejména:
4.5.1. Po kontrole jejich úplnosti přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám.
4.5.2. Účastní se přejímacího řízení a zajišťuje soupis vad a nedodělků, zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol (pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby).
4.5.3. Vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby.
4.5.4. Zajistí kompletaci podkladů, zpracuje a podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu (není součástí předmětu Smlouvy).
4.5.5. Účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
4.5.6. Kontroluje termíny a kvalitu vyklizení staveniště zhotovitelem díla.
4.5.7. Vykonává činnost TDS v průběhu záruční doby při reklamacích díla na výzvu příkazce za úplatu v hodinové sazbě 550 Kč/hod. 

4.6. Je oprávněn jménem příkazce:
4.6.1. Kontrolovat a činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat.
4.6.2. Vydat zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost při provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik škody na majetku příkazce, nebo třetích osob, popř. jiné vážné škody, nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na provádění díla dle Smlouvy o dílo.
4.6.3. Spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, koordinátorem BOZP, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.
4.6.4. Na základě vystavené Plné moci vystupovat v souvislosti s výše uvedenou akcí jménem příkazce ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů (není součástí předmětu Smlouvy).
5. Spolupůsobení příkazce
5.1. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále Smlouvy týkající se prováděného díla: do 5 pracovních dnů od podepsání smlouvy:
5.1.1. Smlouva o dílo na dodávku stavby 
5.1.2. Stavební povolení ((není součástí předmětu Smlouvy)
5.1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS 
5.1.4. Přístup na místo plnění – staveniště a prostory dle POV
5.1.5. Další dokumenty dle odst.č.2 Smlouvy - na vyžádání Příkazníka.
6. Termín plnění
6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu realizace díla - stavby:

od (předpoklad): 01.05. 2024
do (předpoklad): 30.06. 2024
7. Odměna a platební podmínky
7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy v celkové výši:
60.000,- Kč bez DPH
   12.600 Kč,- DPH (21%)

    72.600,- Kč včetně DPH

(slovy: šedesáttisíc korun českých).
7.2. Příkazce neposkytuje zálohy.
7.3. Tato odměna zahrnuje veškeré činnosti spojené s výkonem TDS a bude fakturována jednorázově po úplném dokončení stavby a jejím převzetím příkazcem.

7.4. V případě rozšíření TDS, nebo pro stanovení dílčích výkonů TDS nad rámec Smlouvy, bude cena stanovena na základě hodinové sazby ve výši xxx,- Kč/hod (bez DPH).
7.5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti, vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohami faktury musí být příkazníkem podepsaný Protokol o řádném ukončení výkonu TDS a Závěrečná zpráva dle odst 4.3.5. Smlouvy.
8. POJIŠTĚNÍ  PŘÍKAZNÍKA
9.1. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 300.000,- Kč.
9.2. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem. 
10. ZÁNIK smlouvy
10.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

10.2. Smlouva může zaniknout také výpovědí příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že příkaz je oprávněn vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

10.3. Příkazník se zavazuje v případě zániku smlouvy výpovědí nebo odvoláním uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda.

10.4. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.4.1. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku příkazníka, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku příkazníka.
10.4.2. případy, kdy příkazník obstarává záležitosti příkazce v rozporu se zadáním příkazce, touto smlouvu, právními a technickými předpisy.
10.5. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.5.1. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
10.5.2. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 2 měsíce.

10.6. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
10.7. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
10.8. V případě odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.
10.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud je ke dni odstoupení splatný, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Při nedodržení povinností příkazníka, sjednaných touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši xxx,-Kč za každý jednotlivý případ a příkazník je povinen pokutu uhradit.
11.2. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši xxx,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.

11.3. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je rovněž oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.
11.4. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši xx % z ceny díla za každý den prodlení.

11.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv smluv ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
12.3. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
12.4. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (není součástí předmětu Smlouvy).
12.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.7. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
12.8. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou.

12.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.
Příloha č. 1:  Vzor změnového listu
Příloha č. 2:  Osvědčení o autorizaci

Ve Zlíně dne:…………….
V Uherském Brodě dne:…………..
_________________________
_______________________________

Libor Lukáš  jednatel společnosti                                   Ing. Ivana Sušilová, jednatelka společnosti
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