	
	
	



Smlouva o dílo č.  1711
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů


Stavba: „Oprava podlahy skladu laboratorního skla“
Smluvní strany:

Objednatel:  
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Sídlo:



Vranovská 1364/65, 614 00 Brno-Husovice

IČ:



621 572  64, příspěvková organizace

Tel.:



545 544 411

E-mail:



skola@spschbr.cz  
Bankovní spojení:

KB Brno-venkov

Číslo účtu:


35-0479660237/0100
Zastoupený:


Ing. Vilémem Koutníkem, CSc., ředitelem školy

(dále jen „Objednatel“)


a

Zhotovitel:


Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

se sídlem: 
          

Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
IČ:

          

48529303

DIČ:                        

CZ 48529303

zápis v OR:             

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 10632
Bankovní spojení:         

ČSOB a.s., Brno

Číslo účtu:                     

372571103/0300

Jednající:


Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti

Ing. Marianem Palou, ředitelem společnosti - prokuristou

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly dnešního dne na uzavření následující:

Smlouvy o dílo na provedení stavby

I.

Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy je provedení kompletní oprava podlahy skladu laboratorního skla, v budově číslo popisné 1364, na parcele p.č. 247, zapsané na listu vlastnictví číslo 2490 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – město, katastrální území Husovice.
2. Dílo bude provedeno dle technické zprávy vypracované Ing. Petrem Surým, Myslivecká 58, 620 00 Brno, IČ: 404 47 049, v souladu platnými normami, vyhláškami a předpisy. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré podrobné specifikace nezbytné pro úplné provedení celé stavby dle zadávací dokumentace jsou uvedeny v jeho položkovém rozpočtu stavební zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 a tento obsahuje všechny položky, tedy i náklady na provedení celého díla dle zadávací dokumentace se kterou se podrobně seznámil, na nevhodná řešení či opomenutí v projektu písemně upozornil před uzavřením smlouvy a tedy nebude vyžadovat navýšení ceny, ledaže by objednatel požádal o změny, které by vedly ke změně technického řešení a tím i ceny. V takovém případě bude sepsán návrh dodatku smlouvy o dílo, který připraví zhotovitel a předloží objednateli. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li zhotovitel k provádění díla jiné osoby, má plnou odpovědnost, jakoby tyto části díla prováděl sám.

4. Pokud dojde v průběhu provádění díla ke změnám vůči rozpočtu uvedeném v nabídce, nebo vzniknou nepředvídané práce (vícepráce jsou práce, které nejsou obsaženy v projektu), zavazují se smluvní strany k jednání o uzavření číslovaného dodatku k této smlouvě, v němž budou upravena dotčená ustanovení této smlouvy, zejména cena díla a termíny provedení. Návrh dodatku smlouvy předloží zhotovitel do 14 dnů od vzniku nových skutečností. 

5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení objednateli dohodnutou cenu, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou dále sjednaných.

II.

Cena díla

1.  Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle článku III. této smlouvy za dohodnutou cenu bez DPH, a to ve výši:
Cena díla bez DPH           

   


 

373.156,47  Kč
(slovy: tři sta sedmdesát tři tisíc jedno sto padesát šest korun českých čtyřicet sedm haléřů)

DPH 15%



      



 
   78.362,86 Kč

(slovy: sedmdesát osm tisíc tři sta šedesát dva korun českých osmdesát šest haléřů)

Cena celkem DPH

        
  



  
 451.519,33 Kč

(slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc pět set devatenáct korun českých třicet tři haléřů)


   DPH bude účtována v zákonné výši v době plnění.

Tato cena byla stanovena dle výkazu výměr v rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy. Pokud se skutečné výměry stavby budou lišit od výměr v rozpočtu, smluvní strany tuto skutečnost zohlední v dodatku ke smlouvě, kde tyto náležitosti narovnají ve vztahu k ceně díla podle uvedených jednotkových cen a skutečných výměr. 
2. Cena díla obsahuje:

· realizaci stavebních prací 
· náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s přípravou, plněním a dokončením závazků, zejména veškeré materiály, dodávky a likvidace vybouraných hmot včetně dopravy
· vedlejší rozpočtové náklady
· koordinační a kompletační činnost

3. Cena díla podle odst. 1 může být změněna, a to písemným dodatkem, jen pokud dojde ke změně podmínek realizace stavby, v případě dodatečných požadavků objednatele nebo jiných zhotovitelem nezaviněných víceprací objednatelem předem odsouhlasených.
4. V případě, že objednatel zruší, omezí, nebo jinak změní v průběhu realizace smluvené dílo, uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelné finanční náklady s těmito změnami spojené na základě oboustranně odsouhlaseného dodatku ke smlouvě o dílo.

5. V případě víceprací je zhotovitel oprávněn tyto zhotovit a za tyto účtovat cenu pouze na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě o dílo, bez uzavřeného dodatku na tyto vícepráce nevzniká právo zhotovitele účtovat za tyto vícepráce objednateli cenu.

III.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zabezpečit financování všech provedených prací, a to takto:

Úhrada prací bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem podle objednatelem a odpovědnou osobou (SAO) odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, měsíčně. Dnem zdanitelného plnění je stanoven den odsouhlasení soupisu provedených prací. Splatnost faktur se sjednává na 20 dní.
Konečnou fakturu vystaví zhotovitel při ukončení díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je povinen ověřit v součinnosti se zhotovitelem soupis provedených prací, zda odpovídá skutečnosti a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě, a to do 5 dnů po jeho předložení a tuto skutečnost potvrdit svým podpisem.
Konečná faktura bude uhrazena do výše 95% fakturované částky. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dnů. Zádržné 5% bude uvolněno do 14 dnů po dokončení a předání díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Odstranění vad a nedodělků bude ze strany objednatele písemně potvrzeno.(nebo po nabytí právní moci Kolaudačního rozhodnutí na stavbu)
Závazek úhrady je splněn, jestliže nejpozději poslední den lhůty splatnosti bude platba odeslána z účtu objednavatele na účet zhotovitele. 
Konečná faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní a daňový doklad nebude vykazovat všechny výše uvedené náležitosti nebo bude postrádat smlouvou vyžadované přílohy, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení řádného dokladu. Nová splatnost faktury běží ode dne doručení opravené faktury.
IV.

Doba provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. III v následujících termínech:
· Zahájení prací:


od 01.07.2017
· Dokončení prací: 

do 31.08.2017
V.

Podmínky provedení díla

1. Součinnost objednatele

· Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště dle dalšího bodu této smlouvy.

· Objednatel poskytne zdarma odběr vody a elektřiny v objektu. 

2. Staveniště

· K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele minimálně 3 dny před termínem předání. O předání staveniště bude proveden zápis.

· Objednatel předá odběrná místa pro napojení el.energie a vody s příkonem dostačujícím pro realizaci díla a dále prostory pro umístění šaten, sklad a sociální zařízení.

· Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu stavby veškerá bezpečnostní nařízení, hygienické a protipožární předpisy, zajistí ochranu životního prostředí a bude se snažit o minimalizaci rizika, která by následkem jeho činnosti mohla vést k poškození objektu a jeho vnitřního zařízení a případné škody se zavazuje objednavateli neprodleně nahradit. 

· Zhotovitel bude udržovat na staveništi přiměřenou čistotu a pořádek, bude dodržovat zákaz kouření uvnitř objektu a vzniklé odpady bude likvidovat podle platného zákona.

· Zhotovitel bude během stavby dodržovat veškeré platné EN - ČSN a jiné právní předpisy, týkající se jeho činnosti.

· Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 5 dnů od předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
· Pokud bude zhotovitel ještě po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi potřebný materiál a zařízení a pro tento případ nebude účtována smluvní pokuta
3. Stavební deník

· Zhotovitel je povinen vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby minimálně v rozsahu stanoveném zák.183/2006 Sb Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a její jakosti. 

· Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla na stavbě k dispozici a zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele mu stavební deník bezodkladně předložit

· Stavební deník bude veden po celou dobu stavby až do převzetí díla objednatelem, nebo do odstranění vad a nedodělků 
· Zápisy do stavebního deníku provádí odpovědný zástupce zhotovitele. Dále mohou zápisy provádět zástupce objednatele v technických věcech a technický dozor objednatele.

· Objednatel i zhotovitel se zavazují ke svému vyjádření k zápisu ve stavebním deníku do 5. pracovních dnů, jinak se má zato, že druhá strana se zápisem souhlasí.

4. Přechod nebezpečí škody

· Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na věci nese zhotovitel ode dne předání staveniště až do úplného dokončení a předání díla.
· Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které způsobí svou činností objednateli nebo třetím osobám a prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn. 
· V případě vzniku škody vzniklé na sousedních nemovitostech nebo na movitých věcech třetích osob, se zhotovitel zavazuje neprodleně tyto škody odstranit, nebo přímo finančně uhradit příslušnou škodu. 
5. Kontrola průběhu prací

· Objednatel bude průběžně provádět kontrolu provedených prací tak, aby komplexní kontrola byla dokončena současně s postupným dokončením díla.

· Kvalita materiálů, zařízení a řemeslných prací musí být v souladu s obecně závaznými technickými předpisy a normami vztahujícími se k předmětu díla.

· Zhotovitel přizve stavební dozor k odsouhlasení stavebních prací, které budou později zakryty a nebudou později přístupné.

6. Předání a převzetí díla

· Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

· Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

· K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 kalendářních dnů předem zápisem do stavebního deníku. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění.

· Zhotovitel se zavazuje odevzdat spolu s dílem také:

· jedno kompletní vyhotovení stavebního deníku.

· atesty hlavních použitých materiálů

· veškeré revizní zprávy

· zprávy o tlakových zkouškách

· veškeré záruční listy a návody na obsluhu zařízení

· doklad o uložení stavebních odpadů

· protokol o předání díla objednateli

· 1x dokumentaci skutečného provedení díla

· Předávací protokol bude zejména obsahovat:

· soupis zjištěných vad a nedodělků

· dohodu o lhůtách jejich odstranění

· záznam o dodatečně požadovaných pracích

· prohlášení objednatele, že dílo přejímá

· Za zhotovitele je oprávněn dílo předat:  Lubomír Janča,  tel: 606 317 906, mail: janca@msu.cz
· Za objednatele je oprávněn dílo převzít: Ing. Zdenka Kučerová, tel: 606 020 838, mail: kucerova@spschbr.cz
VI.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. I. po termínu uvedeném v čl. IV odst. 1, může mu objednatel uložit smluvní pokutu ve výši  0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl.II. za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. II. a III., má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců s výjimkou výrobků a zařízení, která mají stanovenou záruční dobu výrobcem na 24 měsíců. Záruční doba se počítá ode dne předání celého díla objednateli po jeho dokončení a odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma a ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. Neodstraní-li zhotovitel vady zdarma, řádně a včas, je to důvodem ke slevě na ceně díla či k odstoupení od smlouvy.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s jeho účelem nebo v nedostatečné údržbě.

VIII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen s rozsahem a povahou díla a že je schopen díky svým odborným znalostem a materiálnímu zabezpečení dílo provést.

2. Smluvní strany nenesou odpovědnost za nedodržení této smlouvy, pokud bude způsobeno vyšší mocí.

3. Vzniknou-li v průběhu provádění díla, eventuálně i po jeho předání rozpory technické povahy, bude o stanovisko požádána nezávislá akreditovaná zkušebna. 
4. Odpovědným pracovníkem pro věci smluvní je:

ze strany zhotovitele 
Ing. Marian Pala 
ze strany objednatele 
Ing. Zdenka Kučerová
5. Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele určený stavbyvedoucí a ze strany objednatele bude osoba určená zápisem ve stavebním deníku.
IX.

Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Pro případ vzájemného doručování doporučené zásilky odeslané poštou druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy anebo na jinou adresu, kterou předem účastník smlouvy pro doručování druhé straně sdělil, platí ustanovení §573 občanského zákoníku, tj. má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud adresát zásilky její převzetí odmítne, je mu doručena dnem tohoto odmítnutí.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto musí být vždy na témže listě. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4. Vztahy objednatele a zhotovitele se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména pak ustanoveními o Smlouvě o dílo dle občanského zákoníku, pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
č. 1 – Položkový rozpočet stavby
V Brně dne 30. 6. 2017 

 
……………………………………………………    

……………………………………………………
Ing. Vilém Koutník, CSc.,



Ing. Marian Pala 
Střední průmyslová škola chemická Brno,

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Vranovská, příspěvková organizace
Objednatel
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