




ARO ve VÚ Libavá – OBJEDNÁVKA dílčího plnění 3/2024 podle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25.10.2023		číslo objednávky: 6440-0003-2024-062
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková 	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Fajkus 	
Objednávka dílčího plnění č. 3/2024 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024 – 2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25. 10. 2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění	Místo a čas plnění	
APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště S.O.01 - PPP ŽC Čepka, CE: 07-36-59, S.O.02 - PPP ŽC Anenský vrch, CE: 07-36-48, S.O.03 - PPP ŽC Panenka Marie, CE: 07-36-48. podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 007s23 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, říjen 2023) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.	Místo plnění: Vojenský újezd Libavá – lokalita uvedená v PD Doba plnění: Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 10 dnů od účinnosti objednávky. Ukončení: do 18. 11. 2024	
Cena za plnění dle objednávky: 352 875,74 Kč bez DPH 426 979,65. Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 74 103,91 Kč viz příloha č. 1 celkem <i>M.</i> listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 9 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@army.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v č. 9 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2024-062 . 		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_007s23
Stavba: APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště

KSO:
Místo: VVP Libavá

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
David Sanetník

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			352 875,74
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	352 875,74	74 103,91
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			426 979,65
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a po

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 007s23

Stavba: APF - Protipožární pásy žerijní cvičiště

Místo: VVP Libavá

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: David Sanetník

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		352 875,74	426 979,65
01	PPP ŽC Čepka	108 557,55	131 354,64
02	PPP ŽC Anenský vrch	216 032,99	261 399,92
03	PPP ŽC Panenka Marie	28 285,20	34 225,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště

Objekt:

01 - PPP ŽC Čepka

KSO:

Místo: VVP Libavá

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

David Sanetník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

108 557,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 557,55	21,00%	22 797,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 354,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženijní cvičiště

Objekt:

01 - PPP ŽC Čepka

Místo:

VVP Libavá

Datum:

19. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

David Sanetník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 557,55

HSV - Práce a dodávky HSV



1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště

Objekt:

01 - PPP ŽC Čepka

Místo:

VVP Libavá

Datum:

19. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

David Sanetník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 557,55

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	37 305,000		
w			"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem"				
w			"ŽC Čepka"				
w			"PPP 03-01-01"				
w			"Km 0,000 - 0,450 pás vlevo v šířce 8,0 m včetně příkopu"			3 262,500	
			450,0*(8,0+1,25)				
w			"Km 0,000 - 0,450 pás vpravo v šířce 8,0 m včetně příkopu"			4 162,500	
			450,0*(8,0+1,25)				
w			Mezisoučet			7 425,000	
w			"PPP 03-01-02"				
w			"Km 0,000 - 1,140 pás o celkové šířce 18,0 m" 1140,0*(18,0)			20 520,000	
w			Mezisoučet			20 520,000	
w			"PPP 03-01-03"				
w			"Km 0,000 - 0,520 pás o celkové šířce 18,0 m" 520,0*(18,0)			9 360,000	
w			Mezisoučet			9 360,000	
w			Součet			37 305,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženijní cvičiště

Objekt:

02 - PPP ŽC Anenský vrch

KSO:

Místo: VVP Libavá

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

David Sanetrník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

216 032,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 032,99	21,00%	45 366,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

261 399,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště

Objekt:

02 - PPP ŽC Anenský vrch

Místo:

VVP Libavá

Datum:

19. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

David Sanetník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

216 032,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště

Objekt:

02 - PPP ŽC Anenský vrch

Místo: VVP Libavá

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: David Sanetník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

216 032,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	32 186,250		
	W		"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem"				
	W		"ŽC Anenský Vrch"				
	W		"PPP 01-01-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,755 pás vlevo podél cesty včetně odvodňovacího příkopu v šířce 7,0 m" 755,0*(7,0+1,25)		6 228,750		
	W		"Km 0,000 - 0,755 pás vpravo podél cesty včetně odvodňovacího příkopu v šířce 7,0 m" 755,0*(7,0+1,25)		6 228,750		
	W		"Km 0,000 - 0,755 prorostlé okraje cesty v šířce 1,0 m oboustranně" 755,0*(1,0+1,0)		1 510,000		
	W		Mezisoučet		13 967,500		
	W		"PPP 01-01-03"				
	W		"Km 0,000 - 0,215 pás vlevo v šířce 3,0 m včetně příkopu" 215,0*(3,0+1,25)		913,750		
	W		"Km 0,000 - 0,215 pás vpravo v šířce 9,0 m" 215,0*(9,0)		1 935,000		
	W		"Km 0,000 - 0,215 prorostlé krajnice cesty středem v šířce 1,0 m oboustranně" 215,0*(1,0+1,0)		430,000		
	W		Mezisoučet		3 278,750		
	W		"PPP 01-02-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,575 pás vpravo v šířce 12,0 m" 575,0*(12,0)		6 900,000		
	W		Mezisoučet		6 900,000		
	W		"PPP 01-02-02"				
	W		"Km 0,000 - 0,670 pás vlevo v šířce 12,0 m" 670,0*(12,0)		8 040,000		
	W		Mezisoučet		8 040,000		
	W		Součet		32 186,250		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	7 900,000		
	W		"Údržba půdní frezou"				
	W		"ŽC Anenský Vrch"				
	W		"PPP 01-01-03"				
	W		"Km 0,000 - 0,215 pás vpravo podél cesty v šířce 2,0 m" 215,0*(2,0)		430,000		
	W		Mezisoučet		430,000		
	W		"PPP 01-02-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,575 pás vlevo v šířce 6,0 m" 575,0*(6,0)		3 450,000		
	W		Mezisoučet		3 450,000		
	W		"PPP 01-02-02"				
	W		"Km 0,000 - 0,670 pás vpravo v šířce 6,0 m" 670,0*(6,0)		4 020,000		
	W		Mezisoučet		4 020,000		
	W		Součet		7 900,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženijní cvičiště

Objekt:

03 - PPP ŽC Panenka Marie

KSO:

Místo: VVP Libavá

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

David Sanetrník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 285,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 285,20	21,00%	5 939,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 225,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženijní cvičiště

Objekt:

03 - PPP ŽC Panenka Marie

Místo:

VVP Libavá

Datum:

19. 9. 2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

David Sanetník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 285,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy ženíjní cvičiště

Objekt:

03 - PPP ŽC Panenka Marie

Místo: VVP Libavá

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: David Sanetník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 285,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojné	m2	9 720,000		
	W		"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem"				
	W		"ŽC Panenka Marie"				
	W		"PPP 02-01-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,310 pás přes celou šířku v šířce 18,0 m"			5 580,000	
	W		310,0*(18,0)				
	W		Mezisoučet			5 580,000	
	W		"PPP 02-01-02"				
	W		"Km 0,000 - 0,230 pás přes celou šířku v šířce 18,0 m"			4 140,000	
	W		230,0*(18,0)				
	W		Mezisoučet			4 140,000	
	W		Součet			9 720,000	